Zmluva o dielo - navrh

uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov, na zaklade postupu verejného obstaravania podl'a zakona ¢. 25/2006 Z. z. 0 verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (zadavanie
podlimitnych zakaziek).

I. Zmluvné strany
Na jednej strane:
Mesto Filakovo
Sidlo: Radni¢na 25, 98601 Fil'akovo
ICO: 00316075
DIC: 2021115052
Statutarny organ: Mgr. Attila Agdcs, PhD., primator mesta
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.
C. uctu: 8174961/5200
IBAN: SK95 5200 0000 0000 0817 4961
(d’alej len ,,objednévatel™)
a
na strane druhej:
Obchodné meno:
Sidlo, (miesto podnikania):
ICO:
DIC:
IC DPH:
Statutarny organ:
Bankové spojenie:
C. Getu (IBAN):
Zapisany v:

(dalej len ,,zhotovitel*).
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I1. Predmet zmluvy a iivodné ustanovenia

1. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pre objednavatel'a vyhotovi dielo — zrealizuje stavebné prace s
oznadenim investi¢nej akcie ,,Rekon$trukcia budovy MsU FiPakovo - zadné miestnosti na
1.NP «

Podrobna $pecifikacia predmetu zmluvy je uvedena v Prilohach ¢. 1, 2 a 3 k tejto zmluve.

2. Zhotovitel’ sa zavédzuje realizovat’ dielo podla bodu 1. - stavebné prace na existujucom
objekte budovy Mestského tradu na ul. Radni¢na 25, 986 01 FICAKOVO v rozsahu:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) sutaznych podkladov tejto zakazky s nizkou hodnotou, ktorymi disponuji obidve zmluvné
strany, najmé opisu predmetu zékazky, ktory tvori Prilohu ¢. 2

¢) projektovej dokumentécie stavby, ktora je prilohou ¢. 3 tejto zmluvy (d’alej len ,,projektova
dokumentacia®)

d) ocenenych polozkovitych vykazov vymer, ktoré st Prilohou €. 1,
e) pravnych aktov prislusného stavebného tiradu k realizacii a poziadaviek dotknutych organov,

f) platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu zmluvy a prislusnych
technickych noriem,

g) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani
opravnenych zastupcov zmluvnych strdn na kontrolnych poradach (resp. diioch) stavby,
uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

3. Objednavatel’ sa zavizuje za riadne vykonané dielo zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnutu cenu.

4. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’, s
nalezitou odbornou starostlivost'ou. Zhotovitel’ sa zavdzuje realizovat’ stavebné prace v sulade
s pokynmi objednévatel'a, Comu prispdsobi aj postup prac. Zhotovitel' zodpoveda v plnom
rozsahu za spdsobenu Skodu (vratane Skody spdsobenej osobami, ktoré sa podiel'aji na plneni
predmetu zmluvy). Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skody
sposobené pri vykone predmetu svojej cinnosti. Tuto skutocnost’ preukaze zhotovitel
objednéavatelovi tak, Ze v denn odovzdania a prevzatia staveniska predloZzi oprdvnenému
zastupcovi objednavatel’a kopiu prislusného dokladu a stcasne k nahliadnutiu original, alebo
osvedéenu kopiu platnej poistnej zmluvy 0 poisteni zodpovednosti za Skodu spdsobent
podnikatel'om s dojednanym poistnym plnenim najmenej vo vySke 50% z hodnoty predmetu
zékazky s DPH s platnostou a ucinnost'ou pocas celej doby trvania zmluvy o dielo a tiez
potvrdenie o zaplateni poistenia minimalne na obdobie vykonania diela v zmysle ¢l. III tejto
zmluvy. Nepredlozenie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené
pri vykone predmetu svojej ¢innosti spolu s potvrdenim o zaplateni poistného sa povazuje za
bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitel'om.
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5. V pripade, Zze zhotovitelom je skupina dodavatel'ov, vSetci dodavatelia zodpovedaju za
plnenie zaviazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy spolo¢ne a nerozdielne a zavédzuju sa, zZe z
pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi na ucely plnenia tejto zmluvy nevystupia V
nevhodnej dobe, za ktoru sa povazuje doba odo dna uzatvorenia tejto zmluvy az do riadneho
odovzdania diela podla ¢lanku X. ,,Odovzdanie a prevzatie diela®“. I v pripade vystipenia
jedného z dodavatelov z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje
zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voci objednavatel'ovi az do dna riadneho odovzdania
diela a uplynutia zaru¢nych dob podla tejto zmluvy.

6. Na tucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,,opravneni zastupcovia zmluvnych stran‘
alebo ,,opravnené osoby zmluvnych stran®, ako aj ,,opravneni zastupcovia® alebo ,,opravnené
osoby*“ objednavatel'a alebo zhotovitel'a (vo vSetkych tvaroch), rozumeju zamestnanci
objednavatel’a a zhotovitel'a, ktorych opravnenie konat, resp. vykonavat' a zabezpecCovat
¢innosti potrebné pre ucelné plnenie predmetu podla tejto zmluvy, vyplyva najmé z ich
pracovnej naplne alebo pracovného zaradenia, pripadne opisu pracovnej ¢innosti, z prislusnych
internych riadiacich aktov zamestnavatela alebo z osobitného pisomného poverenia.
Opravnenym zastupcom zmluvnej strany moze vyt v osobitnych alebo oddévodnenych
pripadoch aj ind osoba, nez zamestnanec, ak ma k zmluvnej strane preukazatelne iny pravny
vzt'ah.

Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran st opravneni v medziach a na
ucely plnenia tejto zmluvy konat” za zmluvné strany aj v pripadoch, ked’ ustanovenie zmluvy
priamo na opravneného zéastupcu (opravnenu osobu) neodkazuje, ale konanie tejto osoby za
zmluvnu stranu je vzhladom na rozsah a povahu ukonu obvyklé a oprdvneny zastupca
(opravnena osoba) tym neprekroc¢i rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa zavédzuju pre
ucely plnenia tejto zmluvy riadne a v€as, vzdjomne si preukazateInym spésobom oznamit’, kto
a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii ¢i funkcii) kond za zmluvnu stranu.

ITI. Termin vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotovitel’ sa zavazuje dielo vykonat’ a odovzdat' v lehote ............ kalendarnych dni odo dna
odovzdania a prevzatia staveniska, pricom zaciatkom realizacie diela je deit odovzdania
staveniska zhotovitel'ovi. Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko v termine
dohodnutom opradvnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych strdn, najneskor vSak do 7
kalendarnych dni od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak. Zhotovitel’ sa zavédzuje stavenisko prevziat, ak tomu nebuda branit’ ziadne
objektivne prekdzky, najmi nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemoznovali zacatie
vykonania prac podla zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel bezdovodne odmietne stavenisko
prevziat, mdze objednavatel’ jednostranne odstupit’ od zmluvy. O odovzdani a prevzati bude
vyhotoveny Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.
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2. V pripade nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré¢ ovplyviiuji technolégiu postupu
prac alebo inych podmienok, ktoré nemaji vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela
moze, na zéklade odstihlasenia objednavatelom, predizit najviac o 15 dni bez potreby
uzatvorenia dodatku k zmluve. Takato zmena bude zmluvnymi stranami dohodnuta formou
zéapisu z kontrolné¢ho dna a v stavebnom denniku, ktorého sucastou bude aj aktualizovany
Harmonogram vypracovany zhotovitelom a odsthlaseny objednavatel'om.

3. V pripade prediZenia lehoty vystavby, na ktoré sa nevztahuje bod 2., bude zmena lehoty
vystavby dohodnuta zmluvnymi stranami formou pisomného dodatku, odstuhlaseny
objednavatel'om.

4. Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednéavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora bude mat’ vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s désledkom omeskania alebo
prediZenia asu plnenia podl'a bodu 1.a2 .

5. V pripade, Ze zhotovitel’ riadne dokon¢i predmet zmluvy este pred terminom dohodnutym v
zmluve o dielo, a tato skuto¢nost’ riadne 0zndmi objednavatel'ovi, bude objednévatel’ povinny,
po vzdjomnej dohode, prostrednictvom opravneného zéstupcu predmet zmluvy protokolarne
prevziat’.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnutd v eurach (EUR) ako cena dohodou v zmysle
prislusnych ustanoveni zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zikona
Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorSich predpisov a
podla ponuky zhotovitel'a predloZenej v procese verejného obstarania tejto podprahove;j
zakazky.

Celkova zmluvna cena bez DPH v EUR €
Sadzba DPH v % €
Celkova zmluvna cena s DPH v EUR €
/slovom : EUR/

2. Specifikicia ceny je spracovand v zmysle ocenenych polozkovitych vykazov vymer
(rozpottu), ktoré s sucastou projektovej dokumenticie. Specifikacia ceny — ocenené
polozkovité vykazy vymer tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve.

3. Dohodnuté cena diela je stanovend v rozsahu vykazov vymer, ktoré su sti¢ast'ou projektove;j
dokumentiacie a VSeobecnych kvalitativnych a technickych podmienok realizacie
Specifikovanych v sutaznych podkladoch. Dohodnuta cena diela zahtiia aj kompletni dodavku
a montdz stavebnych prac, ako aj naklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidaciu
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vyburanych stavebnych hmot a stavebného odpadu, ndklady na prendjom verejnych ploch a
komunikacii, ak st potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevadzke a
vyprataniu zariadenia staveniska, pre pripadné skladky materidlu, alebo stavebného odpadu,
naklady na spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentacie, ak vyplyva z projektu stavby pri
reSpektovani autorskych prav, naklady na strdzenie staveniska pocas vystavby, naklady na
spotrebu elektrickej energie a vody ako aj ndklady na docasné napojenie a meranie ich spotreby.

4. Zhotovitel je povinny uplatnit indexy zvySenia cien stavebnych prac a stavebnych
materialov podl'a Statistického uradu len v pripade prediZenia doby realizacie diela z dovodov
na strane objednavatela a z dovodu vysSej moci. Zhotovitel je povinny zdokladovat
opravnenost’ poziadavky na pripadnt upravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.

5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnuty inflacny narast predpokladany pocas terminu
realizécie predmetu zmluvy. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze v dohodnutej zmluvnej cene su zahrnuté
aj vSetky poziadavky tykajtce sa kvality prac a dodavok. Ako aj vSetky d’alSie poziadavky na
stavbu uvedené v ¢lanku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyzadované predpismi a normami platnymi a
ucinnymi v Case podpisania tejto zmluvy. Zhotovitel nema narok na zvySenie dohodnute]
zmluvnej ceny diela ani narok na prediZenie lehoty realizacie diela z dévodu, Ze v zmluvne
dohodnutej cene, resp. pri priprave vykazu vymer vo svojej ponuke predlozenej v procese
verejné¢ho obstardvania, poziadavky uvedené v tejto zmluve, vratane jej priloh nezohl'adnil,
avSak je povinny ich dodrzat’.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadna prava ceny s ohl'adom na vAacsi rozsah ¢innosti,
ktoré nebolo mozné predvidat’, bude ur¢end jednotkovou cenou podl'a zmluvného rozpoctu
(oceneného vykazu vymer), pokial’ sa v iom konkrétna polozka nachadza. Ak sa v filom taka
polozka nenachadza, budu tieto ¢innosti ocenené podla cien platnych v Case vzniku dané¢ho
pripadu.

V. Platobné podmienky

1. Objednavatel’ sa zavédzuje uhradzat’ zhotovitel'ovi cenu za vykonané prace na zaklade faktury
vystavovanej zhotovitel'om, vzdy do 15-tich kalendarnych dni od dorucenia faktar. Vyska ceny
faktary bude vecne a finan¢ne zodpovedat’ objemu vykonanych prac a hodnote zabudovaného
materidlu, ktoré budi uvedené v zistovacich protokoloch potvrdenych opravnenou osobou
zhotovitel'a a odsthlasenych odbornym dozorom objednavatel’a. Faktira za prevedené prace
podl'a stpisu vykonanych prac bude vystavena do 15-tich kalendarnych dni od prevzatia
diela objednavatel'om.

2. V pripade, Ze odborny dozor objednavatela vykonava osoba, ktord nie je zamestnancom
objednévatela, potvrdzuje zistovacie protokoly na t€ely plnenia tejto zmluvy za objednavatel'a
okrem odborného dozoru vzdy aj jeho opravnena osoba.

3. Fakturu, sa zhotovitel' zavizuje dorucit’ po skonceni realizacie stavby, najneskor vSak do
troch dni od odsuhlasenia zistovacieho protokolu odbornym dozorom objednavatel’a a bude ich
dorucovat’ na adresu: Mesto Fil'akovo, Radni¢na 25, 986 01 Fil'akovo.
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4. Zhotovitel' sa zavédzuje objednavatel'ovi v zastipeni odbornym dozorom objednavatel’a
predkladat’ na overenie spravnosti odsuhlaseny zist'ovaci protokol v troch vyhotoveniach. Jeho
spravnost’ potvrdi odborny dozor objednavatela podpisom do troch pracovnych dni od jeho
overiteného dorucenia. V pripade, Ze so zistovacim protokolom odborny dozor objednéavatel’a
nesuhlasi, vrati ho v rovnakej lehote zhotovitelovi na prepracovanie podla skutocne
realizovanych prac a dodavok s lehotou 7 kalendarnych dni na prepracovanie, ktora plynie od
vratenia zistovacieho protokolu zhotovitel'ovi. Opraveny zistovaci protokol je povinny
odborny dozor objednavatel'a odsuhlasit’ zhotovitel'ovi v lehote troch pracovnych dni, ak bol
prepracovany v sulade s poziadavkami odborného dozoru objednévatel’a, inak méze zist'ovaci
protokol opdtovne vratit’ zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5. Objednévatel sa zavézuje zhotovitel'ovi zaplatit’ rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou
a uz realizovanymi platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na zdklade konecného
vyuctovania. Zhotovitel’ doru¢i objednévatel'ovi kone¢né vyuctovanie v termine do 7-mich dni
od odstranenia vad a nedorobkov. NeoddeliteI'nou sucastou vyuctovania bude protokol o
odovzdani a prevzati diela podpisany oprdvnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran,
pripadne aj ostatnymi ucastnikmi uskuto¢novania stavebnych prac. V kone¢nom vyucétovani
budil vysporiadané vSetky faktury, ktoré uz objednavatel zhotovitel'ovi uhradil. Konecné
vyuctovanie bude obsahovat supis faktir s uvedenim ich cCisla a skutocne zaplatenej Ciastky.

6. Faktiira musi mat’ nalezitosti podl'a prislusnych ustanoveni vSeobecne zavdznych predpisov
a musi byt v stlade s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy. V opanom pripade je
objednavatel’ opravneny faktiru vratit' zhotovitelovi na opravu, pricom lehota splatnosti
faktary za¢ne plynut’ odo dia doru¢enia opravenej faktury objednavatelovi.

7. Zaplatenim faktury objednavatel'om sa na tcely tejto zmluvy rozumie pripisanie fakturovane;j
sumy z bankového uctu objednavatel’a v prospech uctu zhotovitel'a uvedeného v ¢lanku I. tejto
zmluvy alebo v pripade jeho zmeny v prospech u¢tu pisomne oznamenému najmenej 5 dni pred
dorucenim faktary, ktorej thrada ma byt vykonana na novy ucet zhotovitela.

VI. Zakladné podmienky vykonavania diela

1. Zhotovitel sa zavézuje pri vykone svojej €innosti postupovat’ s maximalnou zodpovednostou
a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci v zmysle
vyhlasky MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni vyhlasky
¢. 46/2014 Z. z., zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a zakona ¢. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov, ako aj stvisiacich predpisov upravujucich bezpecnost’ a ochranu zdravia
pri préci a na stavenisku a poZiarnu ochranu.

2. Objednavatel’ sa zaviazuje organizovat’ minimalne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na
ktoré bude pozyvat ucastnikov vystavby. Zhotovitel sa zavdzuje na kontrolnych dnoch
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zucCastnovat, a to minimalne v osobe stavbyveduceho. V pripade, Ze sa stavbyveduci nemoze
na kontrolnom dni zc¢astnit, méze ho zastipit’ vyluéne Statutarny organ zhotovitel’a, resp.
fyzicka osoba podnikatel’ osobne, ak je zhotovitel'om, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V
opatnom pripade modze objednavatel’ odlozit” kontrolny deii na iny termin tak, aby bola za
zhotovitel'a zabezpecena ucast niektorej z uvedenych osob. Zhotovitel’ je na tento tcel povinny
v dostatocnom c¢asovom predstihu, miniméalne vSak 1 pracovny den vopred, informovat
objednavatel’a o pripadnej neucasti na kontrolnom dni. K zapisom z kontrolnych dni je
opravneny sa vyjadrovat’ a tieto odsthlasovat’ stavbyveduci, alebo Statutdrny organ, resp.
fyzicka osoba podnikatel’ osobne, ak je zhotovitel'om, ak sa na kontrolnom dni zacastnil. V
pripade, Ze sa do troch pracovnych dni stavbyveduci, resp. Statutdrny organ, resp. fyzicka osoba
podnikatel’ osobne, ak je zhotovitelom nevyjadri alebo neodsthlasi, bude sa uvedené
povazovat’ za vyjadrenie sihlasu so zapisom. Za objednévatel’a vypracuje a odstihlasuje zapisy
z kontrolnych dni odborny dozor objedndvatel’a, alebo ind opravnena osoba podl’a ¢l. II bodu
6., ktora sa na kontrolnom dni zG¢astnila.

3. Kvalita prac a dodavok musi byt’ realizovand v zmysle projektovej dokumentécie (d’alej aj
PD) platnych legislativnych noriem tykajucich sa predmetu diela. Stavba musi byt’ vyhotovena
pri dodrzani platnych STN, (STN EN), technologickych postupov, vSeobecne zavidznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych
predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych orgdnov S$tatnej spravy a samospravy a
organizacii v povol'ovacom konani.

4. Vsetky materidly a technoldgie pouzité v procese realizacie diela musia byt platne
certifikované, resp. musia byt v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi upravujucimi
certifikdciu a posudzovanie parametrov vyrobkov.

5. V pripade, Ze na Cas potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac zhotovitel' pri
preukdzate'nom vynaloZeni vSetkého usilia nemo6Ze niektoré vyrobky alebo hmoty predpisané
Vv PD obstarat’, mdze objednéavatel’ suhlasit’ s pouzitim nahradnych (ekvivalentnych) hmét alebo
vyrobkov, ale len ak pouzitie nahradnych hmot alebo vyrobkov zhotovitel navrhuje so
suhlasom generalneho projektanta a pokial’ sa tym neznizi akost’ prac a neprekro¢i dohodnuta
cena diela a navrh ekvivalentu nebude predstavovat’ poziadavku na predizenie lehoty
zhotovenia diela podla ¢lanku III. bodu 1. Postdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je
vyluéne v kompetencii objednavatela.

6. V pripade navrhu ekvivalentného rieSenia zhotovitel’a, ktoré bude vyzadovat’ prepracovanie,
vypracovanie, dopracovanie resp. ini zmenu projektovej dokumentacie, bude so suhlasom
objednavatel'a cely rozsah zmeny projektove; dokumentacie zabezpeCovat' zhotovitel s
realizatorom projektovej dokumentdcie a odsuhlasovat’ v pripade potreby na prisluSnom
stavebnom urade, resp. dotknutom organe Statnej spravy a to za thradu, ktora je kalkulovana v
jeho sutaznej ponuke rozpocte. V pripade potreby realizacie dielenskej projektovej
dokumentécie zabezpeci tato zhotovitel’ za tthradu, ktor4 je kalkulovana v jeho stit'aznej ponuke
v rozpoéte. Navrh ekvivalentného rieenia neméze byt ddvodom prediZenia lehoty realizacie.
Postdenie a kone¢né odsuhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalentnosti) je vylu¢ne v kompetencii
objednavatela.
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7. Prace na predmete zmluvy musia spiiiat’ podmienky stanovené vo Vieobecnych technickych
podmienkach stavebnych prac schvélenych Ministerstvom vystavby a verejnych prac SR,
garantovanych Zvézom stavebnych podnikatel'ov a vydanych v roku 2007.

8. Pripadné skody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitel'a v tejto suvislosti, bude
hradit’ zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo ndjomcov komunikacii
alebo inych opravnenych oséb dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iné¢ho
opravnené¢ho naroku voci objednavatelovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitela, tito
znaSa a uhradi v urcenej lehote zhotovitel.

9. Zhotovitel, je povinny si pred zacatim stavebnych prac zabezpecit’ vytyCenie podzemnych
vedeni inzinierskych sieti u ich spravcov, vratane verejného vodovodu a verejnej kanalizacie a
rozkopavkové povolenie, a to na vlastné naklady. Spatné ipravy zabezpecuje zhotovitel taktiez
na vlastné naklady. Skody spdsobené &innost'ou zhotovitel'a na sietach jednotlivych spravcov
sieti zndSa na vlastné naklady zhotovitel. V pripade, Zze zo strany vlastnikov, spravcov,
uzivatelov alebo najomcov podzemnych aj nadzemnych inzinierskych sieti resp. inych
opravnenych osob dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. Iného opravneného naroku
voci objednavatel'ovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitela, tito znasa a uhradi v uréene;j
lehote zhotovitel’.

10. Zhotovitel’ je povinny na stavenisku udrziavat’ poriadok a ¢istotu. Nakladanie s odpadmi,
je zhotovitel' povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov upravujicich
nakladanie s odpadmi a podl'a podmienok uvedenych v povoleni na realizaciu stavby, t.j. aj
vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho
povinnosti v tejto stvislosti, bude hradit’ zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov,
spravcov alebo najomcov, resp. inych opravnenych oséb ddjde k udeleniu pokuty, alebo inej
sankcie, resp. iného opravnené¢ho naroku voc¢i objednavatelovi, z ddvodu pochybenia na strane
zhotovitel'a, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven zavidzuje na ich
vysporiadanie a uhradenie v urc¢enej lehote.

11. Zhotovitel je povinny pri realizécii diela dbat’ na to, aby nedoslo vplyvom jeho ¢innosti k
poskodeniu susednych nehnutel'nosti, resp. inych priestorov v ramci objektu. Pripadné skody,
ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit’ zhotovovatel. V
pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo ndjomcov susednych nehnutelnosti dojde k
udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voci objednavatel’ovi, z
dovodu pochybenia na strane zhotovitel'a, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel’, ktory sa
zaroven zavizuje na ich vysporiadanie a uhradenie v urcenej lehote.

12. Zhotovitel’ je povinny pocas vystavby zabezpecit, aby pri realizacii stavby tato negativnymi
vplyvmi neobtazovala okolie a aby stavebna ¢innost' a prevadzka neohrozovala kvalitu
zivotného prostredia. V pripade, Ze v dosledku nedodrzania tejto povinnosti dojde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voci objednévatelovi, z dovodu
pochybenia na strane zhotovitel'a, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel’, ktory sa zaroven
zavézuje na ich vysporiadanie a uhradenie v urcenej lehote.

13. Zhotovitel je povinny prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou
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osobou a vo vlastnej rézii zabezpecit' vykon (funkciu) koordindtora bezpecnosti v zmysle
nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko a suvisiacich predpisov. Meno koordinatora ozndmi pri odovzdani staveniska a
zapiSe ho do stavebného dennika a zaroven odovzda doklad opraviujiuci uvedeného
zamestnanca alebo zmluvne dohodnutl osobu na vykonavanie tejto ¢innosti.

14. Zhotovitel’ berie na vedomie, ze bude dielo realizovat’ za plnej prevadzky zakladnej skoly,
s touto podmienkou suhlasi a zavizuje sa riadit’ pokynmi opravneného zastupcu objednavatel’a
a odborného dozoru objednévatel’a.

VI1I. Stavenisko

1. Zhotovitel’ v pripade staveniska bude postupovat’ v sulade s ustanovenim zakona ¢. 50/1976
Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov — (Stavebny
zdkon) a ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a
orientacie a nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

2. Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu komunikécii, po ktorych dovdza material a mechanizmy a
za poriadok a bezpe€nost’ na stavbe. Pripadné Skody z poruSenia tejto povinnosti uhradi
zhotovitel’.

3. Zhotovitel’ zodpoveda za ochranu zivotného prostredia i okolitych priestorov a dodrzZiavanie
no¢ného a nedel'ného pokoja.

VIII. Stavebny dennik

1. Odo diia odovzdania staveniska je zhotovitel’ povinny viest’ stavebny dennik. Do stavebného
dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy(najmi udaje o ¢asovom
postupe prac a ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentécie, idaje dolezité na postdenie hospodarnosti prac a ich postidenie organmi Statnej
spravy...)

2. Objednavatel’ ma pravo k zapisom uvadzat’ svoje stanovisko. V priebehu pracovného ¢asu
musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost' viest' stavebny dennik sa konci
odovzdanim a prevzatim riadne dokonceného diela, resp. odstranenim nedostatkov a
nedorobkov podl'a Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace.

3. Stavbyveduci a odborny dozor objednavatel'a budi uréeni a zapisany do stavebného dennika
pri odovzdani a prevzati staveniska. Ku zmendm o0s6b poverenych vykonom funkcie
stavbyvediceho a odborného dozoru objednavatela alebo rozsahu ich opravnenia postaci
pisomné oznamenie druhej zmluvnej strane doporucenym listom, resp. ozndmenim na
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kontrolnom dni a uvedenim do zapisu z kontrolného dna.
4. Stavebny dennik sa sklada z ivodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.

a.) Uvodné listy obsahujii:

e Zakladny list, v ktorom su uvedené: ndzov a sidlo objedndvatela, generdlneho
projektanta, zhotovitel'a, odborného dozoru objednavatel’a a zmeny tychto tidajov,

e 2.identifika¢né tidaje stavby podl'a projektovej dokumentacie,

e prehlad zmluv, vratane ich dodatkov,

e zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajicich sa stavby, jej zmien a doplnkov
e prehl'ad sktSok kazdého druhu.

b.) Denné zaznamy:

- sa piSu do knihy s oc¢islovanymi listami jednak pevnymi a jednak perforovanymi na dva
oddelitel'né priepisy, pokial’ sa strany nedohodnt na vi¢Som pocte priepisov. Perforované listy
sa ¢isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa moZzu pisat’ aj na volné listy s priepismi
ocislovanymi a s dditumom zhodnym s originalom.

c.) Prilohy:

- v denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud’ v prvopise, alebo odpise)
ukladaju priamo na stavenisku. Ide najma o:

e osobitné vykresy dokumentéicie a odchylky od projektove; dokumentacie (ak bola
vypracovana),

e rozhodnutia organov a organizacii k prekopavkam, zmenam dopravnych znaceni,

e ziznam o zamerani skutkového stavu podzemnych vedeni spravcom siete,

e priebezné zaznamy o skuskach realizovanych zhotovitel'om na overenie kvality diela,
e kontrolné zamerania poc¢as montdze — vySkové, osové a polohove,

e zapisy z kontrolnych dni.

5. Denné zéznamy citateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduici, pripadne jeho zastupca v ten
den, ked’ sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Len
vynimocne, s uvedenim dovodu, moze tak urobit’ nasledujuci den. Pri dennych zadznamoch sa
nesmu vynechat’ vol'né miesta. Okrem stavbyvediceho moZe robit’ zdznamy v denniku odborny
dozor objednavatela, pracovnik generdlneho projektanta povereny vykonom autorského
dozoru, d’alej organy Statneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy
a na to splnomocneni zastupcovia objednéavatela a zhotovovatel’a.

6. Ak stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom objednavatel'a alebo generalneho

10 zmluva o dielo 2016



projektanta, je povinny pripojit’ k zdznamu do 3-och pracovnych dni svoje vyjadrenie. O tomto
nesthlasnom zapise upovedomi aj zastupcu objednavatela a to v lehote najneskor do troch
kalendarnych dni od zapisu. V pripade, ze vyjadrenie pripojené nebude, ma sa za to, ze s
obsahom zaznamu suhlasi.

7. Zhotovitel’ je povinny najmenej raz do tyzdiia preukazatelne dorucit’ objednavatel'ovi prepis
zaznamov zo stavebného dennika. Ak objedndvatel’ s obsahom zaznamu nestihlasi, je povinny
preukdzatel'ne dorucit’ svoje pripomienky zhotovitel'ovi do 1 kalendarneho tyzdna od dorucenia
zadznamu, inak sa predpoklada, ze s obsahom zdznamu suhlasi.

8. Zhotovitel je povinny ulozit, pre svoje potreby, druhy prepis dennych zdznamov oddelene
od originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu pocas realizacie
stavby. Original a v pripade jeho straty, zniCenia alebo poskodenia druhy prepis, bude pri
konani o odovzdani a prevzati stavby odovzdany zhotovitel'ovi. Objednavatel'ovi ostdva prvy
prepis stavebného dennika.

IX. Zakryvanie prac

1. Zhotovitel’ sa zavidzuje vyzvat odborny dozor objedndvatel'a na preverenie prac, ktoré
budi d’al§im postupom zhotovitel'a zakryté, alebo sa stanti nepristupnymi. Vyzvu sa zhotovitel
zavézuje dorucit’ odbornému dozoru objednédvatela pisomne, a to najmenej 3 pracovné dni
vopred. Vyzva sa rovnako mdZze uskutocnit’ formou zépisu v stavebnom denniku, ak takyto
zapis odborny dozor objednavatel'a podpiSe po predchadzajucom vyzvani zhotovitela.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotovitel’ plni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukon¢enim a odovzdanim
objednavatel'ovi na zdklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace
(diela) podl'a prilohy €. 3 vyhlasky MV a RR SR ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zékona ¢. 260/2007 Z. z..

2. V pripade zistenia vad a nedorobkov diela, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu,
objednavatel’ dielo neprevezme a spiSe so zhotovitel'om zapis, ktory bude obsahovat’ najmé
zistené nedostatky a spdsob ich odstranenia. V tomto pripade sa preberacie konanie bude
povazovat’ za nelispe$né a zhotovitel'ovi nad’alej plynie doba realizacie predmetu zmluvy. Ak
tymto spdsobom ddjde k prekroceniu lehoty uvedenej v ¢l. 111 bod 1. alebo 2. tejto zmluvy,
bude zhotovitel' v omeskani s odovzdanim diela. Zhotovitel’ moZe opatovne oznamit’ ukoncenie
diela a vyzvat’ objednavatel’a na zacatie preberaciecho konania az po riadnom odstraneni vad a
nedorobkov. Za deni ukoncenia stavebnych prac bude povazovany den dorucenia ozndmenia
zhotovitel'a o ukonceni diela a po odstraneni vad uvedenych v zapise.

3. Pripravenost’ na odovzdanie diela je zhotovitel' povinny objednavatel'ovi oznamit’ pisomne
doporuc¢enym listom najneskér 3 kalendarne dni vopred, alebo oznamenim do Zapisu na
kontrolnom dni.
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4. Objednavatel prizve na preberacie konanie zastupcov 0sob zii¢astnenych na realizacii stavby,
najmi zéastupcov zhotovitel'a a odborného dozoru.

5. Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
materidl a zlikvidovat’ odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat' a
pouzivat’ s tym, Ze stavenisko je povinny Uplne vypratat’ a upravit’ podla PD, podmienok tejto
zmluvy, poziadaviek objednavatela a v termine uvedenom v protokole o odovzdani a prevzati
diela.

6. Ak vSeobecne zavidzné predpisy a normy urcuju vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté
(resp. obvyklé) vlastnosti diela, musi Gspesné vykonanie tychto skusok predchadzat’ prevzatiu
diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednavatel’ v omeskani s prevzatim diela.

7. Stcastou zapisu o odovzdani a prevzati diela budu:

a. projektova dokumentacia so zakreslenymi zmenami a odchylkami, ku ktorym doslo pocas
realizécie stavby, vyrobnd a montazna dokumentacia, s vypoctom k montovanym dielcom
streSnej konstrukcie, potvrdené zhotovitelom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,

b. prvy prepis stavebného dennika,
c. certifikaty a potvrdenia o zhode v slovenskom jazyku,
d. osvedcenia o kvalite pouzitych materidlov a konstrukcii v jednom vyhotoveni,

e. zéapisnice, osvedcenia a protokoly o vykonanych skuSkach pouzitych materidlov v jednom
vyhotoveni,

f. zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych v jednom vyhotoveni,
g. platné doklady o posudzovani parametrov vyrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,

h. spravy o UspeSne vykonanych odbornych skiiSkach a odbornych prehliadkach a skuskach v
zmysle ¢lanku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,

1. potvrdenie spravcov skladok o prijati odpadov (komunalnych a stavebnych) v dvoch
vyhotoveniach.

8. Drobné odchylky od projektovej dokumentécie, ktoré nebudi menit’ prijaté rieSenie, ani
nebudu zvySovat’ cenu prac a predlzovat’ dobu realizacie, nebudi vadami, ak budi dohodnuté
asponl stthlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky bude zhotovitel povinny
vyznacit’ v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

XI1. Zaruka za akost’

1. Zhotovitel poskytuje objedndvatel'ovi na dielo zaruku v trvani 5 rokov, ktora zacina plynut’
odo dna prevzatia diela bez ojedinelych drobnych nedostatkov, resp. az odo dna potvrdenia
ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
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verejnej prace alebo jej Casti (diela).

2. Objednavatel je povinny pripadné¢ vady diela zistené pocas zarucnej doby uplatnit’
bezodkladne po ich zisteni a to pisomnou formou u zhotovitel’a.

3. Zhotovitel’ sa zavédzuje objednavatelom pisomné reklamované vady odstranit’ bezodkladne
v lehote najneskor do 3-och kalendarnych dni odo dia ozndmenia reklamécie, ak sa zmluvné
strany pisomne (zapisni¢ne) nedohodnt inak.

4. Ak zhotovitel’ neuzna opravnenost’ objednavatel'om reklamovanych vad v rdmci plynutia
zarucnej doby, napriek tomu sa ich zavdzuje na svoje vlastné naklady v lehote podl'a bodu 3.
resp. bodu 5. tohto ¢lanku zmluvy odstranit’. Ide predovsetkym o vady ohrozujuce zdravie, Zivot
a majetok a ich bezpecnost. Nahradu takto vynalozenych ndkladov je opravneny nésledne
uplatnit’ u objednévatel'a a v pripade neuspechu, v zmysle platnych pravnych predpisov od neho
vymahat'.

5. Ak ide o vadu, ktora moze spdsobit’, alebo spdsobila na diele vznik havarijného stavu,
zavizuje sa zhotovitel nastipit’ na odstranenie vad do 24 hodin od ich ozndmenia, ktoré v tomto
pripade moze byt telefonické na Cisle faxovou spravou na Cisle
alebo prostrednictvom e-mailu:

6. Objednavatel ma pravo zabezpeCit odstranenie vad inou organizaciou na naklady
zhotovitela len v pripade vzdjomnej dohody so zhotovitelom, alebo ak zhotovitel' v
dohodnutom termine vady neodstrani, resp. ak na odstranenie vady nenastipi v dohodnutom
termine (Iehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. V pripade omeskania objednavatel’a so zaplatenim dohodnutej ceny na zaklade faktary, je
zhotovitel' opravneny uctovat’ objednavatelovi Groky z omeskania z fakturovanej sumy vo
vyske podla § 369 ods. 2 Obchodného zédkonnika v spojeni s nariadenim vlady SR ¢. 21/2013
Z. z., ktorym sa vykonavaja niektoré ustanovenia Obchodného zdkonnika.

2. V pripade bezdovodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitel'om v termine ur¢enom
v CL. II1. bode 1. je objednavatel’ opravneny pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
200,- EUR za kazdy aj zacaty denl omeSkania, a to aj v pripade odstupenia od zmluvy
objednévatel'om z tohto dovodu.

3. V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim riadne dokonceného diela je objednavatel
opravneny uctovat’ zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 200,- EUR za kazdy den
omeskania.

4. Ak sa zhotovitel’ dostane do omeSkania s odstranenim vad v zmysle ¢lanku XI. bod 3., bod
4. alebo bod 5. tejto zmluvy, mé objednavatel’ pravo na zaplatenie pokuty zhotovitelom vo
vyske 80,-EUR za kazdy deii omeskania zhotovitela.

5. Narok na nahradu Skody spdsobenej porusenim zmluvnej povinnosti, na ktoru sa viaze
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zmluvna pokuta, nie je tymto dotknuty.

XIII. VysSia moc

Na tucely podla tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
zmluvnych stran a zmluvné strany ich ani nemézu ovplyvnit. Jedna sa napriklad o nasledovné
udalosti, priCom uvedeny zoznam nie je vycerpavajuci: vojna, mobilizacia, povstanie, prirodné
katastrofy (zemetrasenia, cyklony), poziare, atd’. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym
do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vys$Sej moci, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu
moc, poziada druhu stranu o Gpravu zmluvy dodatkom. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora
sa odvolala na vys$iu moc, pravo odstupit’ od zmluvy.

XI1V. Zavere¢né ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ktordkol'vek zo zmluvnych stran je opravnend odstupit’ od
tejto zmluvy v pripade, Ze druhd strana podstatne porusi podmienky v nej zakotvené. Za
podstatné poruSenie sa povazuje v zmluve vyslovne uvedenych aj nedodrziavanie zmluvne
dohodnutych terminov, nespolupdsobenie zmluvnych stran v zmysle dohodnutych podmienok
zmluvy, ako aj pripadne neodborny a preukazatelne nekvalitny pristup zhotovitela pri
vykonavani diela, na ktory bol zhotovitel’ opakovane pisomne upozorneny odbornym dozorom
objednévatela alebo opravnenou osobou objednédvatel’a. Na ucely tohto ustanovenia sa pojmom
,»opakovane* mysli 2x a viac. Odstipenie od zmluvy sa netyka riadne splneného ciastkového
plnenia, ktoré uz bolo odstupujlcou stranou prijaté (napr. podl'a zapisu v stavebnom denniku,
zistovacieho protokolu) a zmluvné dojednania tykajuce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany
neodstupili, zostavaji v platnosti; zaru€na doba na prijaté plnenie zhotovitel'a zac¢ina plynut’
dilom dorucenia odstupenia od zmluvy.

2.V pripade odstipenia objednavatel’a od zmluvy z dovodov uvedenych v bode 1. je zhotovitel
povinny zaplatit objedndvatelovi ndklady spojené so zabezpecenim konzervacie
rozpracovaného diela, ak je nutnd, jeho strdZenie a ostatné suvisiace naklady. Zhotovitel’ sa
zavizuje, ze v pripade odstupenia od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych strdn poskytne
sucinnost’ novému zhotovitel'ovi diela az po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a
nedostatkov objednavatel'ovi. Narok na nahradu S$kody opravnenej zmluvnej strany, ktorej
vznikla Skoda v désledku porusenia zmluvy druhou stranou, nie je tymto dotknuty.

3. Zmluvné strany sa zavézuju ihned pisomne ozndmit’ druhej strane zavazné skutocnosti, ktoré
nastali po podpise zmluvy a suvisia s predmetom zmluvy.

4. Ak objednavatel’, alebo prislusny organ Statnej spravy da zhotovitel'ovi pisomne prikaz na
docasné zastavenie vSetkych ¢innosti stivisiacich s plnenim predmetu zmluvy, zhotovitel’ bude
povinny tento prikaz reSpektovat’ a uschovat’ vSetky dodavky na plnenie zavézku. Prikazom na
docasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy prestane plynit’ lehota na splnenie povinnosti
podra ¢l. 1T bodu 1. Ak bol prikaz na zastavenie realizacie predmetu zmluvy dany v stvislosti
s nespravhym postupom zhotovitela, lehota na splnenie povinnosti podl’a ¢l. III bodu 1. bude
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plynut’; tato skutocnost’ sa v prikaze na docasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy uvedie.

5. Zhotovitel bude povinny predlozit’ na schvalenie objednavatel'ovi a projektantovi materialy
a vyrobky Pridruzenej stavebnej vyroby (PSV), ktoré budu pouzité na konecnu upravu
povrchov stien, podlah stropov a vyplne otvorov (mal'by, natery, dlazby, resp. okna, dvere a
kovania, a podobne) v cenovej trovni, ktort zohl'adnil v zmluvnom rozpocte.

6. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vSetky technické, odborné informacie a iné skutoc¢nosti, o ktorych
sa pocas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudi poskytnuté tretej osobe bez pisomného
suhlasu objednavatela, ak vS§eobecne zavdzny pravny predpis neurcuje inak.

7. Objednavatel’ vyhlasuje, Ze mu nie si zndme v priestore realizacie ziadne prekazky, ktoré by
mohli ohrozit’ bezpecnost’ a postup vykonavania prac ¢o potvrdi v zapise z odovzdania a
prevzatia staveniska.

8. Doplnat’ alebo menit’ tito zmluvu je mozné na zaklade zmluvnymi stranami podpisanych
pisomnych dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Kazdy zmluvnymi stranami
uzatvoreny dodatok k tejto zmluve sa stava jej sucast'ou. Uzavretie dodatku k zmluve nesmie
byt vrozpore s ust. § 10a zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

9. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika a ostatnych stvisiacich predpisov.

10. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla osobitného predpisu.

Na uvedené ucely udel'uje zhotovitel’ objednavatel’'ovi pisomny sthlas so zverejnenim vsetkych
svojich identifikaénych tdajov.

11. Tato zmluva o dielo je vyhotovend v piatich rovnopisoch, priCom objednavatel’ dostane tri
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

12. Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
stihlasu ju slobodne, vazne a bez natlaku podpisali.

13. Prilohami tejto zmluvy su:
Priloha €. 1 — Ocenené polozkovité vykazy vymer
Priloha €. 2 — Opis predmetu zédkazky v zmysle vyzvy na predlozenie ponuky

Priloha €. 3 — Projektovéa dokumentécia
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Za zhotovitela: Za objednavatela:

Vo Fil'akove, dna Vo Fil'akove, dna

Mgr. Attila Agocs, PhD.

konatel’ primator mesta
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