Priloha ¢. 3

Zmluva o dielo

uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov, na zaklade postupu verejného obstaravania podl'a zakona ¢. 25/2006 Z. z. 0 verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (zadavanie
podlimitnych zakaziek).

I. Zmluvné strany
Na jednej strane:
Mesto Filakovo
Sidlo: Radni¢na 25, 98601 Fil'akovo
ICO: 00316075
DIC: 2021115052
Statutarny organ: Mgr. Attila Agdcs, PhD., primator mesta
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.
C. uctu: 8174961/5200
IBAN: SK95 5200 0000 0000 0817 4961
(d’alej len ,,objednévatel™)
a
na strane druhej:
Obchodné meno:
Sidlo, (miesto podnikania):
I1CO:
DIC:
IC DPH:
Statutarny organ:
Bankové spojenie:
C. Getu (IBAN):

(d’alej len ,,zhotovitel™).
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I1. Predmet zmluvy a iivodné ustanovenia

1. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pre objednavatel'a vyhotovi dielo — zrealizuje stavebné prace s
oznacenim investicnej akcie:

a) Rekon3trukcia miestnej komunikacie ul. Svermova — zemné prace

b) Vybudovanie parkovacich miesta na ul. 1. Maja — zemné prace

Podrobna $pecifikacia predmetu zmluvy je uvedena v Prilohéach €. 1, 2 K tejto zmluve.

2. Zhotovitel' sa zavézuje realizovat' dielo podl'a bodu 1. - stavebné prace na verejnom
priestranstve na ul. Svermova a 1. Maja, Fil'akovo:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) sutaznych podkladov tejto zakazky s nizkou hodnotou, ktorymi disponuji obidve zmluvné
strany, najmé opisu predmetu zékazky, ktory tvori Prilohu ¢. 2

¢) ocenenych polozkovitych vykazov vymer, ktoré s Prilohou €. 1,
d) pravnych aktov prislusného stavebného tradu k realizacii a poziadaviek dotknutych organov,

e) platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu zmluvy a prislusSnych
technickych noriem,

f) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatel’a, ako aj dojednani opravnenych
zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. dnoch) stavby, uvedenych v
stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

3. Objednavatel’ sa zavizuje za riadne vykonané dielo zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnutu cenu.

4. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’, s
nalezitou odbornou starostlivost'ou. Zhotovitel’ sa zavdzuje realizovat’ stavebné prace v stlade
s pokynmi objednévatel'a, Comu prispdsobi aj postup prac. Zhotovitel zodpovedd v plnom
rozsahu za spdsobenu Skodu (vratane Skody spdsobenej osobami, ktoré sa podiel'aju na plneni
predmetu zmluvy). Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skody
sposobené pri vykone predmetu svojej Cinnosti. Tuto skutocnost’ preukaze zhotovitel
objednavatelovi tak, Ze v den odovzdania a prevzatia staveniska predlozi opravnenému
zastupcovi objednavatel’a kopiu prislusného dokladu a stcasne k nahliadnutiu original, alebo
osvedCenu kopiu platnej poistnej zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu sposobenu
podnikatel'om s dojednanym poistnym plnenim najmenej vo vyske 50% z hodnoty predmetu
zékazky s DPH s platnostou a ucinnost'ou pocas celej doby trvania zmluvy o dielo a tiez
potvrdenie o zaplateni poistenia minimalne na obdobie vykonania diela v zmysle ¢l. III tejto
zmluvy. Nepredlozenie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené
pri vykone predmetu svojej €innosti spolu s potvrdenim o zaplateni poistného sa povazuje za
bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitel'om.

5. V pripade, Ze zhotovitelom je skupina dodavatelov, vSetci dodavatelia zodpovedaju za
plnenie zavizkov vyplyvajucich z tejto zmluvy spolo¢ne a nerozdielne a zavizuju sa, Ze z
pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi na ucely plnenia tejto zmluvy nevystupia v
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nevhodnej dobe, za ktoru sa povazuje doba odo dia uzatvorenia tejto zmluvy az do riadneho
odovzdania diela podla ¢lanku X. ,,Odovzdanie a prevzatie diela®“. I v pripade vystipenia
jedného z dodéavatelov z pradvneho vztahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje
zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voci objednavatelovi az do dna riadneho odovzdania
diela a uplynutia zaru¢nych dob podla tejto zmluvy.

6. Na ucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,,opravneni zastupcovia zmluvnych stran‘
alebo ,,opravnené osoby zmluvnych stran®, ako aj ,,opravneni zastupcovia* alebo ,,opravnené
osoby*“ objednavatel'a alebo zhotovitel'a (vo vSetkych tvaroch), rozumeju zamestnanci
objednavatel’a a zhotovitel'a, ktorych opravnenie konat, resp. vykonavat' a zabezpecCovat
¢innosti potrebné pre ucelné plnenie predmetu podla tejto zmluvy, vyplyva najmi z ich
pracovnej naplne alebo pracovného zaradenia, pripadne opisu pracovnej ¢innosti, z prislusnych
internych riadiacich aktov zamestndvatela alebo z osobitného pisomného poverenia.
Opravnenym zéastupcom zmluvnej strany moze vyt v osobitnych alebo oddvodnenych
pripadoch aj ind osoba, nez zamestnanec, ak ma k zmluvnej strane preukazatelne iny pravny
vzt'ah.

Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran st opravneni v medziach a na
ucely plnenia tejto zmluvy konat’ za zmluvné strany aj v pripadoch, ked’ ustanovenie zmluvy
priamo na opravneného zastupcu (opravnenti osobu) neodkazuje, ale konanie tejto osoby za
zmluvnu stranu je vzhladom na rozsah a povahu ukonu obvyklé a opradvneny zéastupca
(opravnena osoba) tym neprekroc¢i rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa zavédzuju pre
ucely plnenia tejto zmluvy riadne a v€as, vzajomne si preukazateI'nym spdsobom oznamit’, kto
a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii ¢i funkcii) kona za zmluvnu stranu.

ITI. Termin vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotovitel’ sa zavizuje dielo vykonat’ a odovzdat’ v lehote kalendarnych dni odo
dila odovzdania a prevzatia staveniska, priCom zaciatkom realizacie diela je defi odovzdania
staveniska zhotovitelovi. Objednavatel odovzdd zhotovitelovi stavenisko v termine
dohodnutom opradvnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych strdn, najneskor vSak do 7
kalendarnych dni od nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak. Zhotovitel’ sa zavédzuje stavenisko prevziat, ak tomu nebuda branit’ Ziadne
objektivne prekazky, najmi nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemozZnovali zacatie
vykonania prac podla zmluvy. V pripade, ze zhotovitel' bezdovodne odmietne stavenisko
prevziat, moéze objednavatel’ jednostranne odstupit’ od zmluvy. O odovzdani a prevzati bude
vyhotoveny Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

2. V pripade nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré¢ ovplyviuji technologiu postupu
prac alebo inych podmienok, ktoré nemaju vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela
moze, na zéklade odstihlasenia objednavatelom, prediZit najviac o 15 dni bez potreby
uzatvorenia dodatku k zmluve. Tak4to zmena bude zmluvnymi stranami dohodnutd formou

3 zmluva o dielo 2017



Priloha ¢. 3

zapisu z kontrolného dna a v stavebnom denniku, ktorého stcastou bude aj aktualizovany
Harmonogram vypracovany zhotovitel'om a odsthlaseny objednavatel'om.

3. V pripade prediZenia lehoty vystavby, na ktoré sa nevztahuje bod 2., bude zmena lehoty
vystavby dohodnutd zmluvnymi stranami formou pisomného dodatku, odsuhlaseny
objednavatel'om.

4. Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord bude mat’ vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s doésledkom omeskania alebo
prediZenia ¢asu plnenia podla bodu 1. a2 .

5. V pripade, Ze zhotovitel riadne dokon¢i predmet zmluvy este pred terminom dohodnutym v
zmluve o dielo, a tito skuto¢nost’ riadne oznami objednéavatel'ovi, bude objednavatel’ povinny,
po vzajomnej dohode, prostrednictvom opravneného zastupcu predmet zmluvy protokolarne
prevziat’.

1VV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v eurach (EUR) ako cena dohodou v zmysle
prisluSnych ustanoveni zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakona
Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorsich predpisov a
podl'a ponuky zhotovitel'a predlozenej v procese verejného obstarania tejto podprahovej
zakazky.

Celkova zmluvna cena bez DPH v EUR
Sadzba DPH v %

Celkova zmluvna cena s DPH v EUR

/slovom :

2. Specifikacia ceny je spracovana v zmysle ocenenych polozkovitych vykazov vymer
(rozpoétu), ktoré su suastou projektovej dokumentacie. Specifikicia ceny — ocenené
polozkovité vykazy vymer tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve.

3. Dohodnuté cena diela je stanovena v rozsahu vykazov vymer, ktoré su sti€ast'ou projektove;j
dokumentacie a VSeobecnych kvalitativnych a technickych podmienok realizacie
Specifikovanych v sutaznych podkladoch. Dohodnuta cena diela zahfiia aj kompletni dodavku
a montaz stavebnych prac, ako aj nédklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidaciu
vyburanych stavebnych hmot a stavebného odpadu, naklady na prendjom verejnych ploch a
komunikacii, ak st potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevadzke a
vyprataniu zariadenia staveniska, pre pripadné skladky materidlu, alebo stavebného odpadu,
naklady na spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentacie, ak vyplyva z projektu stavby pri

4 zmluva o dielo 2017



Priloha ¢. 3

reSpektovani autorskych prav, naklady na strdzenie staveniska pocas vystavby, néklady na
spotrebu elektrickej energie a vody ako aj naklady na docasné napojenie a meranie ich spotreby.

4. Zhotovitel' je povinny uplatnit’ indexy zvySenia cien stavebnych prac a stavebnych
materialov podl'a Statistického uradu len v pripade prediZenia doby realizacie diela z ddvodov
na strane objedndvatela a z dovodu vysSSej moci. Zhotovitel je povinny zdokladovat
opravnenost’ poziadavky na pripadnt upravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.

5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnuty inflacny narast predpokladany pocas terminu
realizacie predmetu zmluvy. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze v dohodnutej zmluvnej cene su zahrnuté
aj vSetky poziadavky tykajuce sa kvality prac a dodavok. Ako aj vSetky d’alSie poziadavky na
stavbu uvedené v ¢lanku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyZzadované predpismi a normami platnymi a
u¢innymi v Case podpisania tejto zmluvy. Zhotovitel nema néarok na zvysenie dohodnutej
zmluvnej ceny diela ani narok na prediZenie lehoty realizacie diela z dovodu, Ze v zmluvne
dohodnutej cene, resp. pri priprave vykazu vymer vo svojej ponuke predlozenej v procese
verejného obstardvania, poziadavky uvedené v tejto zmluve, vratane jej priloh nezohl'adnil,
avsak je povinny ich dodrzat’.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadnd tprava ceny s ohl'adom na vicsi rozsah ¢innosti,
ktoré nebolo mozné predvidat’, bude uréend jednotkovou cenou podl'a zmluvného rozpoctu
(oceneného vykazu vymer), pokial’ sa v iom konkrétna polozka nachadza. Ak sa v iom taka
polozka nenachadza, budu tieto ¢innosti ocenené podla cien platnych v ¢ase vzniku daného
pripadu.

V. Platobné podmienky

1. Objednavatel sa zavidzuje uhradzat’ zhotovitel'ovi cenu za vykonané prace na zaklade faktury
vystavovanej zhotovitel'om, vZdy do 15-tich kalendarnych dni od dorucenia faktar. Vyska ceny
faktary bude vecne a finan¢ne zodpovedat’ objemu vykonanych prac a hodnote zabudovaného
materidlu, ktoré budu uvedené v zistovacich protokoloch potvrdenych opravnenou osobou
zhotovitel'a a odsthlasenych odbornym dozorom objednavatela. Faktura za prevedené prace
podl'a supisu vykonanych prac bude vystavena do 15-tich kalendarnych dni od prevzatia
diela objednavatel'om.

2. V pripade, Ze odborny dozor objednavatel'a vykonava osoba, ktora nie je zamestnancom
objednavatela, potvrdzuje zistovacie protokoly na ucely plnenia tejto zmluvy za objednéavatel’a
okrem odborného dozoru vzdy aj jeho opravnend osoba.

3. Fakttru, sa zhotovitel' zavdzuje dorucit’ po skonceni realizacie stavby, najneskor vsak do
troch dni od odstihlasenia zistovacieho protokolu odbornym dozorom objednavatel’a a bude ich
dorucovat’ na adresu: Mesto Fil'akovo, Radni¢na 25, 986 01 Fil'akovo.

4. Zhotovitel' sa zavizuje objednavatelovi v zastipeni odbornym dozorom objednavatela
predkladat’ na overenie spravnosti odsuhlaseny zist'ovaci protokol v troch vyhotoveniach. Jeho
spravnost’ potvrdi odborny dozor objednavatela podpisom do troch pracovnych dni od jeho
overiteI'ného dorucenia. V pripade, Ze so zistovacim protokolom odborny dozor objednavatela
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nesthlasi, vrati ho v rovnakej lehote zhotovitelovi na prepracovanie podla skutocne
realizovanych prac a dodavok s lehotou 7 kalendarnych dni na prepracovanie, ktora plynie od
vratenia zistovacieho protokolu zhotovitelovi. Opraveny zistovaci protokol je povinny
odborny dozor objednéavatela odsuhlasit’ zhotovitel'ovi v lehote troch pracovnych dni, ak bol
prepracovany v sulade s poziadavkami odborného dozoru objednavatela, inak méze zistovaci
protokol opdtovne vratit’ zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5. Objednavatel’ sa zavédzuje zhotovitel'ovi zaplatit’ rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou
a uz realizovanymi platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na zaklade konec¢ného
vyuétovania. Zhotovitel’ doruci objednavatel'ovi kone¢né vyuctovanie v termine do 7-mich dni
od odstranenia vad a nedorobkov. NeoddeliteInou stcastou vyucétovania bude protokol o
odovzdani a prevzati diela podpisany opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych strén,
pripadne aj ostatnymi ucastnikmi uskuto¢novania stavebnych prac. V kone¢nom vyuctovani
budi vysporiadané vsetky faktury, ktoré uz objednavatel zhotovitel'ovi uhradil. Kone¢né
vyuctovanie bude obsahovat stpis faktir s uvedenim ich ¢isla a skutocne zaplatenej Ciastky.

6. Faktiira musi mat’ nalezitosti podl'a prislusnych ustanoveni vSeobecne zaviznych predpisov
a musi byt v sulade s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy. V opa¢nom pripade je
objednavatel’ opravneny faktiru vratit' zhotovitel'ovi na opravu, priCom lehota splatnosti
faktary za¢ne plynat odo dila dorucenia opravenej faktiry objednavatelovi.

7. Zaplatenim faktury objednavatel'om sa na ucely tejto zmluvy rozumie pripisanie fakturovane;j
sumy z bankového uctu objednavatel’a v prospech uctu zhotovitel'a uvedeného v ¢lanku I. tejto
zmluvy alebo v pripade jeho zmeny v prospech uc¢tu pisomne ozndmenému najmenej 5 dni pred
dorucenim faktury, ktorej thrada ma byt’ vykonana na novy tcet zhotovitela.

VI. Zikladné podmienky vykonavania diela

1. Zhotovitel sa zavizuje pri vykone svojej ¢innosti postupovat’ s maximalnou zodpovednost'ou
a odbornou starostlivostou, dodrziavat' bezpe€nost’ a ochranu zdravia pri praci v zmysle
vyhlaSky MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti v zneni vyhlasky
¢. 46/2014 Z. z., zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a zékona ¢. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov, ako aj stvisiacich predpisov upravujucich bezpecnost’ a ochranu zdravia
pri praci a na stavenisku a poZiarnu ochranu.

2. Objednévatel’ sa zavdzuje organizovat’ minimalne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na
ktoré bude pozyvat ucastnikov vystavby. Zhotovitel sa zavédzuje na kontrolnych dioch
zucastiiovat’, a to minimalne v osobe stavbyveduceho. V pripade, Ze sa stavbyvedici nemoze
na kontrolnom dni zc¢astnit’, méze ho zastupit’ vyluCne Statutdrny organ zhotovitela, resp.
fyzicka osoba podnikatel’ osobne, ak je zhotovitelom, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V
opacnom pripade moze objednédvatel’ odlozit’ kontrolny deii na iny termin tak, aby bola za
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zhotovitel'a zabezpecena Ucast niektorej z uvedenych osdb. Zhotovitel je na tento ucel povinny
v dostatocnom casovom predstihu, minimalne vSak 1 pracovny deni vopred, informovat’
objednavatel'a o pripadnej neucasti na kontrolnom dni. K zépisom z kontrolnych dni je
opravneny sa vyjadrovat’ a tieto odsuhlasovat’ stavbyveduci, alebo Statutarny organ, resp.
fyzickd osoba podnikatel’ osobne, ak je zhotovitelom, ak sa na kontrolnom dni zacastnil. V
pripade, Ze sa do troch pracovnych dni stavbyveduci, resp. Statutarny organ, resp. fyzicka osoba
podnikatel’ osobne, ak je zhotovitelom nevyjadri alebo neodsuhlasi, bude sa uvedené
povazovat’ za vyjadrenie suhlasu so zapisom. Za objednavatel’a vypracuje a odsuhlasuje zapisy
z kontrolnych dni odborny dozor objednavatel’a, alebo in4 opravnena osoba podl’a ¢l. IT bodu
6., ktora sa na kontrolnom dni ztG¢astnila.

3. Kvalita prac a dodavok musi byt realizovana v zmysle platnych legislativnych noriem
tykajucich sa predmetu diela. Stavba musi byt vyhotovena pri dodrzani platnych STN, (STN
EN), technologickych postupov, vSeobecne zaviznych technickych poziadaviek na stavbu,
platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov, v stlade s rozhodnutiami
dotknutych organov Statnej spravy a samospravy a organizacii v povol'ovacom konani.

4. Vsetky materidly a technoldgie pouzité v procese realizacie diela musia byt platne
certifikované, resp. musia byt v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi upravujucimi
certifikdciu a posudzovanie parametrov vyrobkov.

5. V pripade, Ze na Cas potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac zhotovitel' pri
preukazatenom vynalozeni vSetkého tusilia nemoze niektoré vyrobky alebo hmoty predpisané
v PD obstarat’, mdze objednavatel’ suhlasit’ s pouzitim nahradnych (ekvivalentnych) hmot alebo
vyrobkov, ale len ak pouzitie ndhradnych hmoét alebo vyrobkov zhotovitel' navrhuje so
stihlasom generdlneho projektanta a pokial’ sa tym neznizi akost’ prac a neprekro¢i dohodnuta
cena diela a navrh ekvivalentu nebude predstavovat poziadavku na prediZzenie lehoty
zhotovenia diela podla ¢lanku III. bodu 1. Posudenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je
vyluéne v kompetencii objednavatel’a.

6. V pripade navrhu ekvivalentného rieSenia zhotovitel’a, ktoré bude vyzadovat’ prepracovanie,
vypracovanie, dopracovanie resp. ini zmenu projektove] dokumentacie, bude so stthlasom
objednavatel'a cely rozsah zmeny projektove] dokumentacie zabezpeCovat' zhotovitel' s
realizatorom projektovej dokumentéacie a odsuhlasovat’ v pripade potreby na prisluSnom
stavebnom trade, resp. dotknutom organe $tatnej spravy a to za thradu, ktora je kalkulovana v
jeho sutaznej ponuke rozpocte. V pripade potreby realizdcie dielenskej projektovej
dokumentacie zabezpedi tuto zhotovitel’ za tthradu, ktora je kalkulovana v jeho stut'aznej ponuke
v rozpodte. Navrh ekvivalentného riesenia neméze byt dovodom prediZzenia lehoty realizacie.
Postdenie a kone¢né odsuhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalentnosti) je vylu¢ne v kompetencii
objednavatela.

7. Prace na predmete zmluvy musia spiiiat’ podmienky stanovené vo Vieobecnych technickych
podmienkach stavebnych prac schvélenych Ministerstvom vystavby a verejnych prac SR,
garantovanych Zvizom stavebnych podnikatel'ov a vydanych v roku 2007.

8. Pripadné skody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitel'a v tejto suvislosti, bude
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hradit’ zhotovitel. V pripade, ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo ndjomcov komunikécii
alebo inych opravnenych osob dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného
opravnené¢ho naroku voci objednavatel’ovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitel'a, tito
znaSa a uhradi v urcenej lehote zhotovitel.

9. Zhotovitel, je povinny si pred zacatim stavebnych prac zabezpecit’ vytyCenie podzemnych
vedeni inzinierskych sieti u ich spravcov, vratane verejného vodovodu a verejnej kanalizacie a
rozkopavkové povolenie, a to na vlastné naklady. Spatné upravy zabezpecuje zhotovitel taktiez
na vlastné naklady. Skody spdsobené &innost'ou zhotovitel'a na sietach jednotlivych spravcov
sieti zndSa na vlastné naklady zhotovitel. V pripade, Zze zo strany vlastnikov, spravcov,
uzivatelov alebo ndjomcov podzemnych aj nadzemnych inzinierskych sieti resp. inych
opravnenych osob dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. Iného opravneného naroku
voci objednavatel'ovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitel'a, tuto znasa a uhradi v uréene;j
lehote zhotovitel.

10. Zhotovitel’ je povinny na stavenisku udrziavat’ poriadok a ¢istotu. Nakladanie s odpadmi,
je zhotovitel' povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov upravujicich
nakladanie s odpadmi a podl'a podmienok uvedenych v povoleni na realizaciu stavby, t.j. aj
vratane dokladovania o nalozeni s odpadom. Pripadné skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho
povinnosti v tejto stvislosti, bude hradit’ zhotovitel. V pripade, ze zo strany vlastnikov,
spravcov alebo najomcov, resp. inych opravnenych oséb ddjde k udeleniu pokuty, alebo inej
sankcie, resp. iného opravneného naroku voc¢i objednavatelovi, z ddvodu pochybenia na strane
zhotovitel'a, za tieto ndroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zdroven zavédzuje na ich
vysporiadanie a uhradenie v urcenej lehote.

11. Zhotovitel’ je povinny pri realizécii diela dbat’ na to, aby nedoslo vplyvom jeho ¢innosti k
poskodeniu susednych nehnutel'nosti, resp. inych priestorov v rdmci objektu. Pripadné Skody,
ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit’ zhotovovatel. V
pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo ndjomcov susednych nehnutelnosti dojde k
udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voci objednavatel’ovi, z
dovodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel’, ktory sa
zaroven zavizuje na ich vysporiadanie a uhradenie v urcenej lehote.

12. Zhotovitel’ je povinny pocas vystavby zabezpeéit, aby pri realizacii stavby tato negativnymi
vplyvmi neobtaZovala okolie a aby stavebnad Cinnost’ a prevadzka neohrozovala kvalitu
zivotného prostredia. V pripade, Ze v dosledku nedodrzania tejto povinnosti dojde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voci objednavatelovi, z dovodu
pochybenia na strane zhotovitel'a, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven
zavézuje na ich vysporiadanie a uhradenie v urcenej lehote.

13. Zhotovitel je povinny prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou
osobou a vo vlastnej rézii zabezpecit' vykon (funkciu) koordinitora bezpecnosti v zmysle
nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko a suvisiacich predpisov. Meno koordinatora oznami pri odovzdani staveniska a
zapiSe ho do stavebného dennika a zaroven odovzda doklad opraviiujuci uvedeného
zamestnanca alebo zmluvne dohodnuti osobu na vykonavanie tejto ¢innosti.
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14. Zhotovitel berie na vedomie, Ze bude dielo realizovat’ za plnej prevadzky zékladnej skoly,
s touto podmienkou stihlasi a zavédzuje sa riadit’ pokynmi opravneného zastupcu objednavatel'a
a odborného dozoru objednavatel’a.

VI1I. Stavenisko

1. Zhotovitel’ v pripade staveniska bude postupovat’ v sulade s ustanovenim zakona ¢. 50/1976
Zb. o uzemnom plénovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov — (stavebny
zakon) a ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR & 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a
orientacie a nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

2. Zhotovitel’ zodpoveda za ¢istotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a
za poriadok a bezpe€nost’ na stavbe. Pripadné Skody z poruSenia tejto povinnosti uhradi
zhotovitel’.

3. Zhotovitel’ zodpoveda za ochranu zivotného prostredia i okolitych priestorov a dodrziavanie
no¢ného a nedel'ného pokoja.

VIII. Stavebny dennik

1. Odo dna odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest’ stavebny dennik. Do stavebného
dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy(najmé tdaje o asovom
postupe prac a ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentécie, idaje dolezité na postdenie hospodarnosti prac a ich postidenie organmi Statnej
spravy...)

2. Objednavatel’ ma pravo k zapisom uvadzat’ svoje stanovisko. V priebehu pracovného ¢asu
musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost' viest' stavebny dennik sa konci
odovzdanim a prevzatim riadne dokonCené¢ho diela, resp. odstrdnenim nedostatkov a
nedorobkov podl'a Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace.

3. Stavbyveduci a odborny dozor objednavatel'a budi uréeni a zapisany do stavebného dennika
pri odovzdani a prevzati staveniska. Ku zmendam o0sO6b poverenych vykonom funkcie
stavbyvediuceho a odborné¢ho dozoru objednéavatela alebo rozsahu ich oprdvnenia postaci
pisomné oznamenie druhej zmluvnej strane doporucenym listom, resp. ozndmenim na
kontrolnom dni a uvedenim do zapisu z kontrolného dna.
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4. Stavebny dennik sa sklad4 z tvodnych listov, z dennych zdznamov a priloh.

a.) Uvodné listy obsahujii:

e Zakladny list, v ktorom su uvedené: ndzov a sidlo objedndvatela, generdlneho
projektanta, zhotovitel'a, odborného dozoru objednéavatel’a a zmeny tychto udajov,

e 2.identifika¢né tidaje stavby podl'a projektovej dokumentacie,

e prehlad zmluv, vratane ich dodatkov,

e zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajtcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
e prehl'ad sktSok kazdého druhu.

b.) Denné zaznamy:

- sa piSu do knihy s ocislovanymi listami jednak pevnymi a jednak perforovanymi na dva
oddelitel'né priepisy, pokial sa strany nedohodnl na vi¢Som pocte priepisov. Perforované listy
sa ¢isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa moZu pisat’ aj na volné listy s priepismi
ocislovanymi a s dditumom zhodnym s originalom.

c.) Prilohy:

- v denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud’ v prvopise, alebo odpise)
ukladaji priamo na stavenisku. Ide najma o:

e osobitné vykresy dokumentédcie a odchylky od projektove; dokumentacie (ak bola
vypracovana),

e rozhodnutia organov a organizacii k prekopavkam, zmenam dopravnych znacent,

e ziznam o zamerani skutkového stavu podzemnych vedeni spravcom siete,

e priebezné zdznamy o skuskach realizovanych zhotovitel'om na overenie kvality diela,
e kontrolné zamerania pocas montaze — vyskové, osové a polohové,

e zapisy z kontrolnych dni.

5. Denné zéznamy citateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten
den, ked’ sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Len
vynimocne, s uvedenim dovodu, moze tak urobit’ nasledujici dent. Pri dennych zdznamoch sa
nesmu vynechat’ voI'né miesta. Okrem stavbyvediceho moze robit’ zaznamy v denniku odborny
dozor objednavatela, pracovnik generdlneho projektanta povereny vykonom autorského
dozoru, d’alej organy Statneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy
a na to splnomocneni zastupcovia objednéavatela a zhotovovatel’a.

6. Ak stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom objednavatel'a alebo generalneho
projektanta, je povinny pripojit’ k zdznamu do 3-och pracovnych dni svoje vyjadrenie. O tomto

10 zmluva o dielo 2017



Priloha ¢. 3

nesuhlasnom zapise upovedomi aj zastupcu objednavatela a to v lehote najneskor do troch
kalendarnych dni od zapisu. V pripade, ze vyjadrenie pripojené nebude, mé sa za to, Ze s
obsahom zaznamu suhlasi.

7. Zhotovitel’ je povinny najmenej raz do tyzdia preukazatel'ne dorucit’ objednavatel'ovi prepis
zaznamov zo stavebného dennika. Ak objednévatel’ s obsahom zadznamu nesuhlasi, je povinny
preukazatel'ne dorucit’ svoje pripomienky zhotovitel'ovi do 1 kalendarneho tyzdna od doruc¢enia
z4dznamu, inak sa predpoklada, ze s obsahom zaznamu suhlasi.

8. Zhotovitel’ je povinny ulozit, pre svoje potreby, druhy prepis dennych zdznamov oddelene
od originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu pocas realizacie
stavby. Origindl a v pripade jeho straty, zniCenia alebo poskodenia druhy prepis, bude pri
konani o odovzdani a prevzati stavby odovzdany zhotovitelovi. Objednavatel'ovi ostava prvy
prepis stavebného dennika.

IX. Zakryvanie prac

1. Zhotovitel’ sa zavidzuje vyzvat’ odborny dozor objednéavatel’a na preverenie prac, ktoré
budi d’al§im postupom zhotovitel'a zakryté, alebo sa stanti nepristupnymi. Vyzvu sa zhotovitel
zavézuje dorucit’ odbornému dozoru objednavatel'a pisomne, a to najmenej 3 pracovné dni
vopred. Vyzva sa rovnako mdze uskutocnit’ formou zapisu v stavebnom denniku, ak takyto
zapis odborny dozor objednavatela podpiSe po predchddzajucom vyzvani zhotovitela.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotovitel’ plni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukon¢enim a odovzdanim
objednavatel'ovi na zaklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace
(diela) podl'a prilohy €. 3 vyhlasky MV a RR SR ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zdkona €. 260/2007 Z. z..

2. V pripade zistenia vad a nedorobkov diela, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu,
objednavatel’ dielo neprevezme a spiSe so zhotovitelom zapis, ktory bude obsahovat najma
zisten¢ nedostatky a spdsob ich odstranenia. V tomto pripade sa preberacie konanie bude
povazovat’ za nelispe$né a zhotovitel'ovi nad’alej plynie doba realizacie predmetu zmluvy. Ak
tymto spdsobom ddjde k prekroceniu lehoty uvedenej v ¢l. III bod 1. alebo 2. tejto zmluvy,
bude zhotovitel' v omeskani s odovzdanim diela. Zhotovitel’ moZe opatovne oznamit’ ukoncenie
diela a vyzvat’ objednédvatela na zacatie preberacieho konania aZ po riadnom odstraneni vad a
nedorobkov. Za den ukoncenia stavebnych prac bude povazovany den doru¢enia oznamenia
zhotovitel'a o ukonceni diela a po odstraneni vad uvedenych v zapise.

3. Pripravenost’ na odovzdanie diela je zhotovitel' povinny objednavatel'ovi oznamit’ pisomne
doporuc¢enym listom najneskér 3 kalendarne dni vopred, alebo oznamenim do Zapisu na
kontrolnom dni.
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4. Objednavatel prizve na preberacie konanie zastupcov 0sob zii€astnenych na realizécii stavby,
najmi zéastupcov zhotovitel'a a odborného dozoru.

5. Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvys$ny
materidl a zlikvidovat’ odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat' a
pouzivat’ s tym, ze stavenisko je povinny Uplne vypratat’ a upravit’ podl'a PD, podmienok tejto
zmluvy, poziadaviek objedndvatela a v termine uvedenom v protokole o odovzdani a prevzati
diela.

6. Ak vSeobecne zavidzné predpisy a normy urcuju vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté
(resp. obvyklé) vlastnosti diela, musi tispesné vykonanie tychto skuisok predchadzat’ prevzatiu
diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednavatel’ v omeskani s prevzatim diela.

7. Stcastou zapisu o odovzdani a prevzati diela budu:

a. projektova dokumentacia so zakreslenymi zmenami a odchylkami, ku ktorym doslo pocas
realizacie stavby, vyrobna a montazna dokumentacia, s vypoctom k montovanym dielcom
streSnej konstrukcie, potvrdené zhotovitelom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,

b. prvy prepis stavebného dennika,
c. certifikaty a potvrdenia o zhode v slovenskom jazyku,
d. osvedcenia o kvalite pouzitych materidlov a konstrukcii v jednom vyhotoveni,

e. zéapisnice, osvedcenia a protokoly o vykonanych skuSkach pouzitych materidlov v jednom
vyhotoveni,

f. zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych v jednom vyhotoveni,
g. platné doklady o posudzovani parametrov vyrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,

h. spravy o UspeSne vykonanych odbornych skiiSkach a odbornych prehliadkach a skuskach v
zmysle ¢lanku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,

1. potvrdenie spravcov skladok o prijati odpadov (komundlnych a stavebnych) v dvoch
vyhotoveniach.

8. Drobné odchylky od projektovej dokumentécie, ktoré nebudi menit’ prijaté rieSenie, ani
nebudu zvySovat’ cenu prac a predlzovat’ dobu realizacie, nebudi vadami, ak budi dohodnuté
asponl stthlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky bude zhotovitel povinny
vyznacit’ v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

XI1. Zaruka za akost’

1. Zhotovitel poskytuje objedndvatel'ovi na dielo zaruku v trvani 5 rokov, ktora zacina plynut’
odo dna prevzatia diela bez ojedinelych drobnych nedostatkov, resp. aZz odo dia potvrdenia
ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
verejnej prace alebo jej Casti (diela).
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2. Objednavatel’ je povinny pripadné vady diela zistené pocas zarucnej doby uplatnit’
bezodkladne po ich zisteni a to pisomnou formou u zhotovitel’a.

3. Zhotovitel’ sa zavdzuje objednavatel'om pisomné reklamované vady odstranit’ bezodkladne
v lehote najneskor do 3-och kalendarnych dni odo dia ozndmenia reklaméacie, ak sa zmluvné
strany pisomne (zdpisni¢ne) nedohodnu inak.

4. Ak zhotovitel' neuzna opravnenost’ objednavatelom reklamovanych vad v rdmci plynutia
zarucnej doby, napriek tomu sa ich zavidzuje na svoje vlastné naklady v lehote podl'a bodu 3.
resp. bodu 5. tohto ¢lanku zmluvy odstranit’. Ide predovsetkym o vady ohrozujtce zdravie, zivot
a majetok a ich bezpecnost. Nahradu takto vynalozenych ndkladov je opravneny nésledne
uplatnit’ u objednavatel'a a v pripade netispechu, v zmysle platnych pravnych predpisov od neho
vymahat'.

5. Ak ide o vadu, ktora moze spdsobit’, alebo spdsobila na diele vznik havarijného stavu,
zavézuje sa zhotovitel’ nastpit’ na odstranenie vad do 24 hodin od ich ozndmenia, ktoré¢ v tomto
pripade mdze byt telefonické na cCisle alebo prostrednictvom
e-mailu:

6. Objednavatel ma pravo zabezpecit' odstranenie vad inou organizaciou na naklady
zhotovitel'a len v pripade vzdjomnej dohody so zhotovitelom, alebo ak zhotovitel' v
dohodnutom termine vady neodstrani, resp. ak na odstranenie vady nenastipi v dohodnutom
termine (Iehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. V pripade omeskania objednéavatel'a so zaplatenim dohodnutej ceny na zéklade faktiry, je
zhotovitel’ opravneny Uctovat” objednavatel'ovi Uroky z omesSkania z fakturovanej sumy vo
vySke podl'a § 369 ods. 2 Obchodného zédkonnika v spojeni s nariadenim vlady SR ¢. 21/2013
Z. z., ktorym sa vykonévaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

2. V pripade bezdovodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitel'om v termine uréenom
v ¢l. III. bode 1. je objednavatel’ opravneny pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
200,- EUR za kazdy aj zacaty deil omeSkania, a to aj v pripade odstupenia od zmluvy
objednavatel'om z tohto dovodu.

3. V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim riadne dokonceného diela je objednavatel
opravneny uctovat’ zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 200,- EUR za kazdy den
omeskania.

4. Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vad v zmysle ¢lanku XI. bod 3., bod
4. alebo bod 5. tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie pokuty zhotovitelom vo
vyske 80,-EUR za kazdy deii omeskania zhotovitela.

5. Narok na nahradu Skody spdsobenej porusenim zmluvnej povinnosti, na ktoru sa viaze
zmluvna pokuta, nie je tymto dotknuty.
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XII1. Vys§ia moc

Na tucely podla tejto zmluvy sa za vys$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie si zavislé od vole
zmluvnych stran a zmluvné strany ich ani nemézu ovplyvnit’. Jedna sa napriklad o nasledovné
udalosti, priCom uvedeny zoznam nie je vycerpavajuci: vojna, mobilizacia, povstanie, prirodné
katastrofy (zemetrasenia, cyklony), poziare, atd’. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym
do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vys$Sej moci, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu
moc, poziada druhti stranu o upravu zmluvy dodatkom. Ak neddjde k dohode, mé strana, ktora
sa odvolala na vyssiu moc, pravo odstapit’ od zmluvy.

XI1V. Zavereéné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze ktordkol'vek zo zmluvnych stran je opravnend odstupit’ od
tejto zmluvy v pripade, Ze druhd strana podstatne porusi podmienky v nej zakotvené. Za
podstatné porusSenie sa povazuje v zmluve vyslovne uvedenych aj nedodrziavanie zmluvne
dohodnutych terminov, nespolupdsobenie zmluvnych stran v zmysle dohodnutych podmienok
zmluvy, ako aj pripadne neodborny a preukazatene nekvalitny pristup zhotovitela pri
vykonavani diela, na ktory bol zhotovitel’ opakovane pisomne upozorneny odbornym dozorom
objednévatela alebo opravnenou osobou objednévatel’a. Na ucely tohto ustanovenia sa pojmom
,opakovane* mysli 2x a viac. Odstipenie od zmluvy sa netyka riadne splneného ciastkového
plnenia, ktoré uz bolo odstupujicou stranou prijaté (napr. podl'a zapisu v stavebnom denniku,
zistovacieho protokolu) a zmluvné dojednania tykajuce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany
neodstupili, zostavaju v platnosti; zaru¢na doba na prijaté plnenie zhotovitel'a zacina plynat
diiom dorucenia odstipenia od zmluvy.

2.V pripade odstipenia objednavatel’a od zmluvy z dévodov uvedenych v bode 1. je zhotovitel’
povinny zaplatit objednavatelovi ndklady spojené so zabezpeCenim konzervacie
rozpracovaného diela, ak je nutnd, jeho strazenie a ostatné stvisiace naklady. Zhotovitel’ sa
zavézuje, ze v pripade odstipenia od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran poskytne
sucinnost’ novému zhotovitelovi diela az po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a
nedostatkov objednavatelovi. Narok na nahradu $kody opravnenej zmluvnej strany, ktorej
vznikla Skoda v dosledku poruSenia zmluvy druhou stranou, nie je tymto dotknuty.

3. Zmluvné strany sa zavédzuju ihned pisomne ozndmit’ druhej strane zavazné skutocnosti, ktoré
nastali po podpise zmluvy a stvisia s predmetom zmluvy.

4. Ak objednavatel’, alebo prisluSny organ Statnej spravy da zhotovitel'ovi pisomne prikaz na
docasné zastavenie vSetkych €innosti stivisiacich s plnenim predmetu zmluvy, zhotovitel’ bude
povinny tento prikaz reSpektovat’ a uschovat’ vSetky dodavky na plnenie zavézku. Prikazom na
docasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy prestane plynut’ lehota na splnenie povinnosti
podla ¢l. Il bodu 1. Ak bol prikaz na zastavenie realizacie predmetu zmluvy dany v suvislosti
s nespravnym postupom zhotovitel'a, lehota na splnenie povinnosti podl'a ¢l. 111 bodu 1. bude

plynut’; tato skutocnost’ sa v prikaze na docasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy uvedie.
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5. Zhotovitel bude povinny predlozit’ na schvalenie objednavatel’ovi a projektantovi materialy
a vyrobky PridruZenej stavebnej vyroby (PSV), ktoré budu pouzité na konecnu upravu
povrchov stien, podlah stropov a vyplne otvorov (malby, natery, dlazby, resp. okna, dvere a

kovania, a podobne) v cenovej urovni, ktort zohl'adnil v zmluvnom rozpocte.

6. Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze vSetky technické, odborné informécie a iné skuto¢nosti, o ktorych
sa pocas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudi poskytnuté tretej osobe bez pisomného

sthlasu objednavatel’a, ak vSeobecne zavidzny pravny predpis neurcuje inak.

7. Objednavatel’ vyhlasuje, Ze mu nie si zndme v priestore realizacie ziadne prekazky, ktoré by
mohli ohrozit' bezpecnost’ a postup vykonavania prac ¢o potvrdi v zapise z odovzdania a

prevzatia staveniska.

8. Dopliiat’ alebo menit’ tato zmluvu je mozné na zéklade zmluvnymi stranami podpisanych
pisomnych dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Kazdy zmluvnymi stranami
uzatvoreny dodatok k tejto zmluve sa stava jej sucast'ou. Uzavretie dodatku k zmluve nesmie
byt vrozpore s ust. § 10a zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

9. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného

zékonnika a ostatnych stvisiacich predpisov.

10. T4to zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’

dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia podl'a osobitného predpisu.

Na uvedené tcely udel'uje zhotovitel’ objednavatel'ovi pisomny suhlas so zverejnenim vsetkych

svojich identifika¢nych udajov.

11. Tato zmluva o dielo je vyhotovena v piatich rovnopisoch, pri€om objednavatel’ dostane tri

vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

12. Zmluvné strany prehlasujua, Ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak

stihlasu ju slobodne, vazne a bez natlaku podpisali.
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13. Prilohami tejto zmluvy su:
Priloha ¢. 1 — Ocenené polozkovité vykazy vymer

Priloha €. 2 — Opis predmetu zékazky v zmysle vyzvy na predlozenie ponuky

Za zhotovitel’a: Za objednavatel’a:

Vo Fil'akove, dina Vo Filakove, dna

Mgr. Attila Agocs, PhD.

primator mesta
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