Zmluva o diclo

uzavreta podla § 336 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov, na zaklade postupu verejného obstaravania podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

(zadavanie podlimitnych zdkazick).
I. Zmluvné strany
Na jednej strane:
Mesto Fil'akovo
Sidlo: Radni¢na 25, 98601 Fillakovo
1CO: 00316075
DIC: 2021115052
Statutarny organ: Mer. Attila Agocs. PhD.. primator mesta
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.
IBAN: SK95 5200 0000 0000 0817 4961
(dale) len ..objednavatel™)
a
na strane druhej:
Obchodné meno: Stefan Nagy
Sidlo. (miesto podnikania): Gemersky Jablonec 262, 98035 Gemersky Jabionec
1CO: 47 208 961
DIC: 108 619 5693
IC DPH:
Statutarny organ: Stefan Nagy
Bankové spojenie: VUB banka. a.s.
C. Getu (IBAN): SK 43 02 00 0000 0034 7654 4357
Zapisany v:

(dalej len .zhotovitel™).



Il. Predmet zmluvy a uvodn¢ ustanovenia

1. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pre objednavatela vyhotovi dielo — zrealizuje stavebné prace s
oznac¢enim investicnej akcie ,, Nadstavba a rekonstrukcia ¢asti MS Daxnerova vo Fil'akovo
—~ vymena okien na 1.NP z dvornej a uli¢nej strany *

Podrobna Specifikacia predmetu zmluvy je uvedena v Prilohach ¢. 1 a 2 k tejto zmluve.

2. Zhotovitel sa zavizuje realizovat diclo podla bodu 1. — vymena okien na budove Materske;
Skoly na ul. Daxnerovej 15.986 01 FILAKOVO v rozsahu:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve.

b) vyzvy na predlozenie cenovej ponuky, ktorou disponujui obidve zmluvné strany, najméi opisu
Y2V [ 1 | ]
predmetu zakazky, ktory tvori Prilohu ¢. 2

¢) ocenenych polozkovitych vyvkazov vymer. ktoré su Prilohou ¢. 1.
d) pravnych aktov prislusného stavebného uradu k realizacii a poziadaviek dotknutych organov.

¢) platnych pravnych predpisov stvisiacich s realizaciou predmetu zmluvy a prisludnych
technickych noriem,

) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela. ako aj dojednani opravnenych
zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. dnoch) stavby. uvedenych v
stavebnom denniku. alebo inou pisomnou formou.

3. Objednavatel’ sa zavdzuje za riadne vykonané dielo zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnutd cenu.

4. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat” dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost, s
nalezitou odbornou starostlivostou. Zhotovite!l’ sa zavizuje realizovat’ stavebné prace v sulade
s pokynmi objednavatcla, ¢omu prispdsobi aj postup prac. Zhotovitel' zodpoveda v plnom
rozsahu za spdsobenu Skodu (vratane Skody sposobenej asaobami. ktoré sa podielaju na plneni
predmetu zmluvy). Zhotovitel” vyhlasuje. 7¢ je poisteny pre pripad zodpovednosti za skody
sposobené pri vykone predmetu svojej Cinnosti. Tato skutocnost” preukaze zhotovitel
objednavatelovi tak, z¢ v den odovzdania a prevzatia staveniska predlozi opravnenému
zastupcovi objednavatela kopiu prislusného dokladu a sucasne k nahliadnutiu original, alebo
osvedCent kopiu platnej poistnej zmluvy o poisteni zodpovednosti za skodu  sposobent
podnikatel'om s dojednanym poistnym plnenim najmenej vo vvske 50% 7z hodnoty predmetu
zakazky s DPH s platnostou a ucinnostou pocas celej doby trvania zmluvy o dielo a tiez
potvrdenic o zaplateni poistenia minimalne na obdobie vykonania dicla v zmysle ¢l 1 tejto
zmluvy. Nepredlozenie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za skody sposobené
pri vykone predmetu svojej Cinnosti spolu s potvrdenim o zaplateni poistného sa povazuje za
bezddvodné odmictnutie prevzatia staveniska zhotovitel'om.

5.V pripade. 7e zhotovitelom je skupina dodavatelov. vsetel dodavatelia zodpovedajii za
plnenie zavizkov vyplyvajucich 7z tejto zmluvy spolo¢ne a nerozdielne a zaviizuji sa. ze z

pravincho vztahu uzatvoreného medzi nimi na acely plnenia tejto zmluvy nevystipia v



nevhodnej dobe. za ktort sa povazuje doba odo dna uzatvorenia tejto zmluvy az do riadneho
odovzdania diela podla ¢lanku X. .Odovzdanic a prevzatie diela™. | v pripade vystapenia
jedného z dodavatelov z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje
zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voéi objednavatelovi az do dina riadneho odovzdania
diela a uplynutia zaruénych dob podla tejto zmluvy.

6. Na ucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ..opravneni zastupcovia zmluvnych stran™
alebo _opravnené osoby zmluvnych stran™. ako aj ..opravneni zastupcovia™ alebo ,.opravnené
osoby™ objednavatela alebo  zhotovitel'a (vo vsetkych tvaroch). rozumeji zamestnanci
objednavatela a zhotovitel'a. ktorych opravnenie konat. resp. vykonavat a zabezpecovat
¢innosti potrebné pre Géelné plnenie predmetu podla tejto zmluvy. vyplyva najmé z ich
pracovnej naplne alebo pracovného zaradenia. pripadne opisu pracovnej ¢innosti. z prislusnych
internych riadiacich aktov zamestnavatela alebo z osobitného pisomného poverenia.
Opravnenym zastupcom zmluvnej strany moze vyt v osobitnych alebo oddvodnenych
pripadoch aj ina osoba. nez zamestnanec, ak ma k zmluvnej strane preukazatel'ne iny pravny
vztah.

Opravneni zastupcovia (resp. opravnend osoby) zmluvnyceh stran st opravneni v medziach a na
Uéely plnenia tejto zmluvy konat za zmluvné strany aj v pripadoch, ked’ ustanovenie zmluvy
priamo na opravneného zastupcu (opravnenu osobu) neodkazuje. ale konanie tejto osoby za
zmluvnu stranu je vzhl'adom na rozsah a povahu tkonu obvyklé a opravneny zastupca
(opravnena osoba) tym neprekroci rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa zavizuju pre
Gcely plnenia tejto zmluvy riadne a véas. vzajomne si preukazatelnym spésobom oznamit', kto

a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii ¢1 funkeii) kona za zmluvnu stranu.

[II. Termin vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotovitel sa zavizuje dielo vykonat a odovzdat v lehote do 15.08.2016 odo dia odovzdania
a prevzatia staveniska, pricom zaCiatkom realizacie diela je den odovzdania staveniska
zhotovitel'ovi. Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko v termine dohodnutom
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. najneskor vsak do 7 kalendarnych dni od
nadobudnutia uéinnosti tejto zmluvy o dielo. ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel
sa zavizuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudd branit” ziadne objektivne prekazky. najmé
nepriaznivé klimatické podmienky. ktoré by znemoznovali zacatie vykonania prac podla
zmluvy. V. pripade. ze  zhotovitel bezdovodne odmictne  stavenisko prevziat., moze
objednavatel jednostranne odstipit” od zmluvy. O odovzdani a prevzati bude vyhotoveny Zapis
z odovzdania a prevzatia staveniska. podpisany opravnenymi zdastupcami oboch zmluvnyeh
stran.

2.V pripade nepriaznivych klimatickych podmienok. ktoré ovplyviuju technoldgiu postupu
prac alebo inych podmienok. ktoré nemaji vplvy na predmet zmluvy. sa lehota vykonania diela
moze, na zaklade odsuhlasenia objednavatelom. predlZit najviac o 15 dni bez potreby



uzatvorenia dodatku k zmluve. Takato zmena bude zmluvnymi stranami dohodnuta formou

zapisu z kontrolného dna a v stavebnom denniku.

3.V pripade predlzenia lehoty vystavby. na ktor¢ sa nevztahuje bod 2.. bude zmena lehoty
vystavby dohodnutd zmluvnymi stranami formou pisomného dodatku, ktorého stcastou bude
aj aktualizovany Harmonogram vypracovany zhotovitel'om a odsthlaseny objednavatel'om.

4. Zhotovitel’ je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora bude mat” vplyv na realizaciu predmetu zmiuvy s dosledkom omeskania alebo
predizenia ¢asu plnenia podl'a bodu 1. a 2 a bodu 7.

S. Objednavatel” je opravneny od zmluvy odstapit’. ak je zhotovitel v omeskani s plnenim
predmetu zmluvy o viac ako 20 kalendarnych dni v porovnani s Harmonogramom. Takéto
omeskanie sa bude povaZzovat za podstatné porudenie tejto zmluvy.

6. V pripade. ze zhotovitel riadne dokonc¢i predmet zmluvy este pred terminom dohodnutym v
zmluve o dielo. a tato skutocnost riadne oznami objednavatel'ovi. bude objednévatel povinny.
po vzajomnej dohode. prostrednictvom opravnencho zastupeu predmet zmluvy protokolarne
prevziat'.

7. Zhotovitel je povinny pri vyhotovovani dicla postupovat’ podl'a Harmonogramu.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v eurach (EEUR) ako cena dohodou v zmysle
prislusnych ustanoveni zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky & 87/1996 Z. z.. ktorou sa vykonava zikona
Ndrodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 7. 2. o cenach v zneni neskorsich predpisov a
podla ponuky zhotovitela predlozenc) v procese vereiného obstarania tejto podprahovej
zakazky.

Celkova zmluvna cena bez DPH v EUR 7.016,66 €
Sadzba DPH v % 0€
Celkova zmluvna cena s DPH v EUR 7.016,66 €

/stovom : sedemtisicSestnast 66/100 FUR/

2. Specifikacia ceny je spracovana v zmysle ocenenych polozkovitych vykazov vymer
(rozpoCtu), ktoré su sucastou projektove} dokumentacic. Specifikacia ceny — ocenené

polozkovité vykazy vymer tvori Prilohu &. 1 k tejto zmluve,

3. Dohodnutd cena diela je stanovena v rozsahu vykazov vymer. ktoré st sucastou projektove;
dokumentdcie a  Vseobecnych kvalitativnych a  technickych  podmienok realizacie
Specifikovanych v sutaznych podkladoch. Dohodnuta cena diela zahina aj kompletnu dodavku
a montaz stavebnych prac, ako aj naklady na dopravu. skladovanie. odvoz a likvidaciu



vybaranych stavebnych hmot a stavebného odpadu, nédklady na prendjom verejnych ploch a
komunikacii. ak sa potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska. k jeho prevadzke a
vyprataniu zariadenia staveniska, pre pripadné skladky materidlu, alebo stavebného odpadu.
naklady na spracovanie vyrobnej diclenskej dokumentacie, ak vyplyva z projektu stavby pri
reSpektovani autorskych prav, naklady na strézenie staveniska pocas vystavby. naklady na
spotrebu elektrickej energie a vody ako aj naklady na doc¢asné napojenie a meranie ich spotreby.

4. Zhotovitel' je povinny uplatnit’ indexy zvvScnia cien stavebnych prac a stavebnych
materialov podla Statistického tradu len v pripade predizenia doby realizacie diela z dovodov
na strane objednavatela a 2 dovodu vvsse) moci. Zhotovitel je povinny zdokladovat
opravnenost’ poziadavky na pripadnt upravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.

5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnuty infla¢ny ndrast predpokladany pocas terminu
realizacie predmetu zmluvy. Zhotovitel” vyhlasuje. 7e v dohodnutej zmluvne) cene st zahrnuté
aj vSetky poziadavky tykajuce sa kvality prac a dodavok. Ako aj vsetky d'al$ie poziadavky na
stavbu uvedené v ¢lanku V1. bod 4. tejto zmluvy, vyzadované predpismti a normami platnymi a
acinnymi v ¢ase podpisania tejto zmluvy. Zhotovitel nema narok na zvySenie dohodnute]
zmluvnej ceny diela ani narok na prediZenie lehoty realizacie diela z dévodu. Ze v zmluvne
dohodnutej cene. resp. pri priprave vykazu vymer vo svoje] ponuke predloZenej v procese
verejného obstaravania, poziadavky uvedené v tejto zmluve. vratane jej priloh nezohl'adnil.
avsak je povinny ich dodrzat’.

6. Zmluvné strany sa dohodli. 7e pripadna Gprava ceny s ohl'adom na vacsi rozsah ¢innosti.
ktoré nebolo mozné predvidat’. bude ur¢ena jednotkovou cenou podla zmluvného rozpoctu
(oceneného vykazu vymer). pokial sa v ftom konkrétna polozka nachadza. Ak sa v hom taka
polozka nenachadza, budu ticto ¢innosti ocenené podla cien platnych v ¢ase vzniku daného

pripadu.

V. Platobné podmienky

I. Objednavatel sa zavdzuje uhradzat’ zhotovitel'ovi cenu za vykonané prace na zaklade faktary
vystavovanej zhotovitel'om. vzdy do 15-tich kalendarnych dni od doru¢enia faktar. Vyska ceny
faktury bude vecne a financne zodpovedat” objemu vvkonanveh prac a hodnote zabudovaného
materialu. ktoré buda uvedené v zistovacich protokoloch potvrdenych opravnenou osobou
zhotovitel'a a odsuhlasenych odbornym dozorom objednavatela. Faktiura za prevedené prace
podla supisu vykonanych prac bude vystavenda do 15-tich kalendarnych dni od prevzatia
dicla objednavatelom.

2.V pripade. Ze odbormy dozor objednavatel'a vvkonava osoba. ktord nie je zamestnancom
objednavatela, potvrdzuje zistovacie protokoly na tcely plnenia tejto zmluvy za objednavatela

okrem odborného dozoru vzdy aj jeho opravnena osoba.

3. Faktaru. sa zhotovitel' zavizuje dorucit’ po skon¢eni realizacie stavby. najneskor viak do



troch dni od odsuhlasenia zistovacicho protokolu odbornym dozorom objednavatel'a a bude ich
dorucovat’ na adresu: Mesto Fil'akovo. Radnicna 25, 986 01 Fillakovo.

4. Zhotovitel” sa zavdzuje objednavatelovi v zastipeni odbornym dozorom objednavatela
predkladat’ na overenie spravnosti odstthlaseny zistovaci protokol v troch vyhotoveniach. Jeho
spravnost” potvrdi odborny dozor objednavatela podpisom do troch pracovnych dni od jeho
overiteln¢ho dorucenia. V pripade. Ze so zistovacim protokolom odborny dozor objednavatela
nesuhlasi. vrati ho v rovnakej Ichote zhotovitelovi na prepracovanie podla skutocne
realizovanych prac a doddvok s Ichotou 7 kalendarnych dni na prepracovanie. ktora plynie od
vratenia zistovacicho protokolu zhotovitelovi. Opraveny zistovaci protokol je povinny
odborny dozor objednavatela odsuhlasit” zhotovitel'ovi v Iehote troch pracovnych dni. ak bol
prepracovany v sulade s poziadavkami odborného dozoru objednavatel'a, inak moze zistovaci
protokol opétovne vratit’ zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5. Objednavatel sa zavdzuje zhotovitelovi zaplatit” rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou
a uz realizovanymi platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na zaklade kone¢ného
vyuctovania v sulade s bodom 8. Zhotovitel doruci objednavatelovi konecné vyuctovanie v
termine do 7-mich dni od odstranenia vad a nedorobkov. NeoddelitelI'nou sucastou vyuctovania
bude protokol o odovzdani a prevzati dicla podpisany opravnenymi zdstupcami oboch
zmluvnych stran, pripadne aj ostatnymi Gcastnikmi uskuto¢iovania stavebnych prac. V
koneCnom vyuctovani budi vysporiadané vSetky faktury. ktoré uz objednavatel zhotovitelovi
ubradil. Kone¢né vyuctovanic bude obsahovat’ supis faktar s uvedenim ich cisla a skuto¢ne
zaplatenej Ciastky.

6. Fakttra musi mat nalezitosti podl'a prislu§nych ustanoveni vSeobecne zaviaznych predpisov
a musi byt v sulade s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy. V opaénom pripade je
objednavatel” opravneny fakturu vratit zhotovitel'ovi na opravu. pricom lehota splatnosti
faktury zacne plynat odo dna doruc¢enia opravenej faktary objednavatel'ovi.

7.V pripade. Ze zhotovitel bude meskat' s realizaciou prac v porovnani so zmluvne dohodnutym
Harmonogramom. ma objednavatel’ pravo zadrzat’ zaplatenic faktury vystavenej po dobu
omeskania az po zosuladenic realizacie prac s Harmonogramom. V tomto pripade nejde o

meskanie objednavatela so zaplatenim dohodnutej ceny na zaklade faktiry.

9. Zaplatenim faktary objedndvatel'om sa na G¢ely tejto zmluvy rozumie pripisanie fakturovanej
sumy z bankového uétu objednavatel’a v prospech G¢tu zhotovitel'a uvedeného v ¢lanku 1. tejto
zmluvy alebo v pripade jeho zmeny v prospech U¢tu pisomne oznamenému najmenej 5 dni pred

dorucenim faktary. ktorej thrada ma byt vvkonand na novy tget zhotovitela.

V1. Zakladné podmienky vykonavania diela

1. Zhotovitel sa zavizuje pri vykone svojej ¢innosti postupovat’ s maximalnou zodpovednostou

a odbornou starostlivostou. dodrziavat’ bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci v zmysle



vyhlasky MPSVR SR ¢. 147/2013 7. z.. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorvch pracovnych ¢innosti v zneni vyhlasky
¢.46/2014 7. z., zakona ¢. 124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢. 355/2007 Z. z. o
ochrane. podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. ako aj suvisiacich predpisov upravujtcich bezpe¢nost a ochranu zdravia
pri praci a na stavenisku a poziarnu ochranu.

2. Objednavatel sa zavdzuje organizovat minimalne 1x za mesiac kontrolné dni na stavbe. na
ktoré bude pozyvat ucastnikov vystavby. Zhotovitel sa zavdzuje na kontrolnych dioch
zucastnovat’. a to minimalne v osobe stavbyveduceho. V pripade. Ze sa stavbyveduci nemdze
na kontrolnom dni zucastnit, mdze ho zastapit vyluéne Statutdrny orgdn zhotovitela. resp.
fyzicka osoba podnikatel” osobne. ak je zhotovitel'om. ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V
opacnom pripade moze objednavatel odlozit” kontrolny den na iny termin tak, aby bola za
zhotovitelfa zabezpecend ucast niektorej 2 uvedenych oséb. Zhotovitel je na tento Gcel povinny
v dostatoCnom casovom predstihu. minimalne v$ak 1 pracovny den vopred, informovat
objednavatela o pripadnej neucasti na kontrolnom dni. K zdpisom z kontrolnych dni je
opravneny sa vyjadrovat a tieto odsthlasovat stavbyveduci, alebo Statutarny organ, resp.
fyzicka osoba podnikatel’ osobne. ak je zhotoviteTom. ak sa na kontrolnom dni zacastnil. V
pripade. Ze sa do troch pracovnych dni stavbyveduci, resp. Statutarny organ. resp. tyzicka osoba
podnikatel” osobne. ak je zhotoviteFom nevyjadri alebo neodsuhlasi. bude sa uvedené
povazovat’ za vyjadrenie sthlasu so zapisom. Za objednavatel'a vypracuje a odsthlasuje zapisy
z kontrolnych dni odborny dozor objednavatel’a. alebo ind opravnena osoba podla ¢l. II bodu
0.. ktora sa na kontrolnom dni zacastnila.

3. Kvalita prac a dodavok musi byt realizovand v zmysle projektovej dokumentacie (dalej aj
PD) platnych legislativaych noriem tvkajicich sa predmetu diela. Stavba musi byt vyhotovena
pri dodrzani platnych STN. (STN EN). technologickych postupov. vSeobecne zavdznych
technickych poziadaviek na stavbu. plathyeh pravaych. prevadszkovych a bezpe&nosinych
predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych orgdnov Statnej spravy a samospravy a
organizacii v povol'ovacom konani.

4. Vsctky materidly a technologie pouzité v procese realizicie dicla musia byt platne
certifikované. resp. musia byt v sdlade s prislusnymi pravnymi predpismi upravujicimi

certifikactu a posudzovanie paramctrov vyrobkov.

5. V pripade. Ze na ¢as potrebny pre plynuly pricbch stavebnych prac zhotovitel pri
preukazatelnom vynaloZeni vietkého usilia nemdze nicktoré vyrobky alebo hmoty predpisané
v PD obstarat’, méze objednavatel” sahlasit’s pouzitim ndhradnych (ekvivalentnych) hmot alebo
vyrobkov. ale len ak pouZitie nahradnyeh hmot alebo vyrobkov zhotovitel' navrhuje so
suhlasom generdlneho projektanta a pokial’ sa tym neznizi akost’ prac a neprekro¢i dohodnuta
cena diela a navrh ekvivalentu nebude predstavovat poziadavku na predizenie lehoty
zhotovenia diela podla ¢lanku IH. bodu 1. PostGdenie rovnocennosti (ckvivalentnosti) je
vylutne v kompetencii objednavatela.



6. V pripade navrhu ekvivalentného riesenia zhotovitel'a. ktoré bude vyzadovat’ prepracovanie.
vypracovanie. dopracovanic resp. ind zmenu projektovej dokumentdcie. bude so sthlasom
objednavatela cely rozsah zmeny projektove) dokumentacie zabezpecovat zhotovitel s
realizatorom projektove) dokumentacie a odsthlasovat’ v pripade potreby na prisluSnom
stavebnom urade. resp. dotknutom organc Statnej spravy a to za uhradu, ktora je katkulovana v
jeho sutaznej ponuke rozpocte. V pripade potreby realizacie dielenske) projektovej
dokumentacie zabezpedi tuto zhotovitel za Ghradu. ktord je kalkulovana v jeho suitaznej ponuke
v rozpocte. Navrh ekvivalentného riesenia nemoze byt dovodom predizenia lehoty realizacie.
Posudenie a kone¢n¢ odsthlasenie rovnocennosti (.. ekvivalentnosti) je vyluéne v kompetencii
objednavatela.

7. Prace na predmete zmluvy musia spliat” podmienky stanovené vo VSeobecnych technickych
podmienkach stavebnych prac schvalenych Ministerstvom vystavby a verejnych prac SR.
garantovanych 7Zvizom stavebnych podnikatel'ov a vvdanych v roku 2007.

8. Pripadné skody. ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitel'a v tejto suvislosti, bude
hradit” zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov. spravcov alebo najomcov komunikacii
alebo inych opravnenych o0sob dojde k udeleniu pokuty. alebo ine) sankcie resp. iného
opravneného naroku voci objednavatelovi. 7 dovodu pochybenia na strane zhotovitela, tito
znasa a uhradi v uréenej Ichote zhotovitel’.

9. Zhotovitel. je povinny si pred zacatim stavebnych prac zabezpe€it' vyty¢enie podzemnych
vedeni inzinierskych sieti u ich spravecov, vratane verejného vodovodu a verejnej kanalizacie a
rozkopavkové povolenie. a to na viasiné néklady. Spétné Gpravy zabezpecuje zhotovitel taktiez
na vlastné niklady. Skody spdsobené ¢innostou zhotovitel'a na sietach jednotlivych spravcov
sieti znaSa na vlastné naklady zhotovitel. V pripade, Zz¢ zo strany vlastnikov, spravcov.
uzivatelov alebo najomcov podzemnych aj nadzemnych inzinierskych sieti resp. inych
opravnenych osob dojde k udeleniu pokuty. alebo inej sankcice. resp. In¢ho opravneného naroku
voci objednavatelovi. 2 dovodu pochybenia na strane zhotovitela. tato znasa a uhradi v uréenej
lehote zhotovitel.

10. Zhotovitel je povinny na stavenisku udrziavat’ poriadok a &istotu. Nakladanie s odpadmi.
je zhotovitel" povinny realizovat’ v zmysle prislusnych pravnych predpisov upravujucich
nakladanie s odpadmi a podl'a podmienok uvedenych v povoleni na realizaciu stavby. t]. aj
vratane dokladovania o nalozeni s odpadom. Pripadné skody. ktoré by vznikli zanedbanim jeho
povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit” zhotovitel. V pripade. ze zo strany vlastnikov.
spraveov alebo ndjomcov. resp. inych opravnenych osob ddjde k udeleniu pokuty, alebo inej
sankcie, resp. iného opravneného naroku voéi objednavatel'ovi, z dévodu pochybenia na strane
zhotovitela, za tieto naroky zodpovedd zhotovitel. ktory sa zaroven zavizuje na ich
vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

11, Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dbat’ na to, aby nedoslo vplyvom jeho ¢innosti k
poskodeniu susednych nehnutelnosti. resp. inveh priestorov v ramei objektu. Pripadné Skody.
ktoré vzanikli - zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit” zhotovovatel. V
pripade. Z¢ zo strany vlastnikov. spraveov alebo najomcov susednych nehnutelnosti dojde k
udeleniu pokuty. alebo incj sankcie. resp. in¢ho opravnencho naroku voci objednavatelovi. z



dovodu pochybenia na strane zhotovitela. za tieto naroky zodpoveda zhotovitel', ktory sa
zaroven zavizuje na ich vysporiadanie a uhradenie v urcencj lchote.

12. Zhotovitel je povinny pocas vystavby zabezpecit’. aby pri realizacii stavby tato negativnymi
vplyvmi neobtazovala okolic a aby stavebna ¢innost’ a prevadzka neohrozovala kvalitu
zivotného prostredia. V pripade. ze v dosledku nedodrzania tejto povinnosti dojde k udeleniu
pokuty, alebo incj sankeic. resp. in¢ho opravneného naroku voéi objednavatelovi. z dévodu
pochybenia na strane zhotovitela. za ticto naroky zodpoveda zhotovitel. ktory sa zaroven

zavizuje na ich vysporiadanic a uhradenie v urcenej lehote.

13. Zhotovitel je povinny prostrednietvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou
osobou a vo vlastnej rézii zabezpe€itt vykon (funkciu) koordinatora bezpecnosti v zmysle
nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko a suvisiacich predpisov. Meno koordinatora oznami pri odovzdani staveniska a
zapise ho do stavebn¢ho dennika a zaroven odovzda doklad opraviujiaci uvedeného

zamestnanca alebo zmluvne dohodnuti osobu na vykondvanie tejto ¢innosti.

14. Zhotovitel” berie na vedomie, ze bude dielo realizovat’ za plnej prevadzky zakladnej skoly.
s touto podmienkou sthlasi a zavédzuje sa riadit’ pokynmi opravneného zastupcu objednavatel’a
a odborn¢ho dozoru objednavatela.

VI1I. Stavenisko

1. Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v stlade s ustanovenim zakona ¢. 50/1976
/Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov — (stavebny
zakon) a ustanoveniami § 13 vyhlasky M7 SR & 332/2002 Z. z.. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vScobecnych—techmckych—poziadavkach na vystavbu a o vseobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a
orientacie a nariadenim vlady ¢. 396/2006 7. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych

poziadavkach na stavenisko.

2. Zhotovitel’ zodpoveda za ¢istotu komunikdcii. po ktorych dovaza material a mechanizmy a
za poriadok a bezpeCnost na stavbe. Pripadné Skody z porusenia tejto povinnosti uhradi
zhotovitel’.

3. Zhotovitel zodpoveda za ochranu zivotného prostredia 1 okolitych priestorov a dodrziavanie
noc¢ného a nedel'ného pokoja.

VI Stavebny dennik

1. Odo dna odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik. Do stavebného
dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy(najméd udaje o ¢asovom



postupe prac a ich akosti. zdovodnenie odehylok vykonavanych prac od projektove)
dokumentacie. udaje dolezité na postudenie hospodarnosti prac a ich postdenie organmi Statnej
spravy...)

2. Objednavatel’ ma pravo k zapisom uvadzat svoje stanovisko. V priebehu pracovného ¢asu
musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost™ viest' stavebny dennik sa konci
odovzdanim a prevzatim riadne dokonceného diela. resp. odstranenim nedostatkov a
nedorobkov podl'a Preberacicho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace.

3. Stavbyveduci a odborny dozor objednavatela budu uréeni a zapisany do stavebného dennika
pri odovzdani a prevzati staveniska. Ku zmenam osdb poverenych vykonom funkcie
stavbyveduceho a odborného dozoru objednavatela alebo rozsahu ich opravnenia postaci
pisomné oznamenie druhej zmluvne) strane doporucenym listom. resp. ozndmenim na
kontrolnom dni a uvedenim do zapisu 2 kontrolného dna.

4. Stavebny dennik sa sklada z avodnvceh listov. 7 dennyceh zaznamov a priloh.

a.) Uvodné listy obsahuja:

e Zdkladny list. v ktorom su uvedené: ndazov a sidlo objedndvatela. generalneho
projektanta, zhotovitela, odborného dozoru objednavatela a zmeny tychto adajov.

e 2.identifikacn¢ ndaje stavby podla projektovej dokumentacie.

e prehlad zmlav, vratane ich dodatkov,

e zoznam dokladov a Gradnych opatreni tykajucich sa stavby, jej zmien a doplnkov
e prehlad skuSok kazdého druhu.

b.) Denné zaznamy:

- sa piSu do knihy s oc¢islovanymi listami jednak pevnymi a jednak perforovanymi na dva
oddeliteI'né priepisy. pokial sa strany nedohodn( na vac¢som pocte priepisov. Perforované listy
sa Cisluja zhodne s pevnymi listami. Denné zéznamy sa mézu pisat’ aj na volné listy s priepismi

ocislovanymi a s datumom zhodnym s originalom.

c.) Prilohy:

- v denniku sa vyznacia doklady. ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud’ v prvopise, alebo odpise)
ukladaji priamo na stavenisku. Ide najmé o:

e osobitné vykresy dokumentacic a odchvlky od projektovej dokumentéacie (ak bola
vypracovana).

e rozhodnutia organov a organizacii k prekopivkam. zmenam dopravnyeh znaceni.

e zaznam o zamerani skutkového stavu podzemnych vedeni spraveom siete,



e pricbezné zaznamy o skuskach realizovanveh zhotovitel'om na overenie kvality diela.
o kontrolné zamerania poc¢as montaze — vyskové. osové a polohové,
e zépisy z kontrolnych dni.

5. Denné zédznamy cCitatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveddci. pripadne jeho zastupca v ten
den. ked' sa prace vvkonali. alebo ked nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len
vynimoc¢ne. s uvedenim dovodu, moze tak urobit” nasledujtct den. Pri dennych zaznamoch sa
nesmu vynechat” vol'né miesta. Okrem stavbyveduceho moze robit” zaznamy v denniku odborny
dozor objednavatela. pracovnik generalneho projektanta povereny vykonom autorského
dozoru, dalej organy statneho stavebného dohladu. pripadne iné prislusné organy Statnej spravy
a na to splnomocneni zastupcovia objednavatela a zhotovovatela.

6. Ak stavbyveduci nesuhlasi s vyvkonanym zaznamom objedndvatela alebo generdlneho
projektanta, je povinny pripojit k zaznamu do 3-och pracovnych dni svoje vyjadrenie. O tomto
nesuhlasnom zapise upovedomi aj zdastupcu objednavatela a to v lehote najneskdr do troch
kalendarnych dni od zdpisu. V pripade, Zz¢ vyjadrenie pripojené nebude, ma sa za to, Ze s
obsahom zdznamu suhlasi.

7. Zhotovitel je povinny najmencj raz do tvzdna preukazatelne dorucit” objednavatelovi prepis
zaznamov zo stavebného dennika. Ak objednavatel” s obsahom zdznamu nesuhlasi, je povinny
preukdzatel'ne dorucit svoje pripomienky zhotovitelovi do 1 kalendarncho tvzdna od dorucenta

zdaznamu, inak sa predpoklada. ze s obsahom zaznamu suhlasi.

8. Zhotovitel’ je povinny uloZit. pre svoje potreby, druhy prepis dennych zaznamov oddelene
od originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade straty alebo znic¢enia originalu po¢as realizicie
stavby. Original a v pripade jeho straty. znicenia alebo poskodenia druhy prepis. bude pri
konani o odovzdani a prevzatl stavby odovzdany zhotovitel'ovi. Objednavatelovi ostava prvy
prepis stavebného dennika.

IX. Zakryvanie prac

Zhotovitel” sa zavizuje vyzvat odborny dozor objednavatel’a na preverenie prac. ktoré budu
dalSim postupom zhotovitela zakryté. alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzvu sa zhotovitel
zavizuje dorucit odbornému dozoru objednavatel'a pisomne. a to naymenej 3 pracovneé dni
vopred. Vyzva sa rovnako moze uskutocnit” formou zapisu v stavebnom denniku. ak takyto
zapis odborny dozor objednavatel'a podpise po predchadzajucom vyzvani zhotovitela.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotovitel' plni svoju povinnost vykonat” dielo jeho riadnym ukon¢enim a odovzdanim
objednavatelovi na zéklade preberacicho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace

(dielay podla prilohy ¢. 3 vvhlasky MV a RR SR ¢. 83/2008 Z. z.. ktorou sa vykondva zakon ¢.



254/1998 7. z. o verejnych pracach v zneni ziakona ¢. 260/2007 7. 7..

2.V pripade zistenia vad a nedorobkov diela. ktoré¢ brania jeho riadnemu uzivaniu.
objednavatel’ dielo neprevezme a spise so zhotovitel'om zapis. klory bude obsahovat’ najmi
zistené nedostatky a spdsob ich odstranenia. V tomto pripade sa preberacie konanie bude
povazovat za neuspesné a zhotovitelovi nadalej plynie doba realizdcic predmetu zmluvy. Ak
tymto spésobom dojde k prekroceniu lehoty uvedenej v ¢l bod 1. alebo 2. tejto zmluvy.
bude zhotovitel' v omeskani s odovzdanim dicla. Zhotovitel mdze opdtovne oznamit ukoncenie
dicla a vyzvat objednédvatela na zacatic preberaciecho konania az po riadnom odstraneni vad a
nedorobkov. Za den ukonéenia stavebnych prac bude povazovany den doru€enia oznamenia
zhotovitel'a o ukonceni dicla a po odstraneni vad uvedenych v zapise.

3. Pripravenost na odovzdanie diela je zhotovitel povinny objednavatel'ovi oznamit” pisomne

~

doporu¢enym listom najneskor 3 kalendarne dni vopred. alebo oznamenim do Zapisu na
kontrolnom dni.

4. Objednavatel prizve na preberacie konanie zastupcov 0s0b zicastnenych na realizacii stavby.
najmi zastupcov zhotovitel'a a odborného dozoru.

5. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny
material a zlikvidovat” odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat' a
pouzivat' s tym. Ze stavenisko je povinny dplne vypratat a upravit podl'a PD. podmienok tejto
zmluvy. poziadaviek objednavatel'a a v termine uvedenom v protokole o odovzdani a prevzati
diela.

6. Ak vseobecne zavizné predpisy a normy urcuju vykonanic skusok osved¢ujucich dohodnuté
(resp. obvyklé) vlastnosti diela. musi Gspesné vykonanie tychto skisok predchadzat’ prevzatiu

dicla. Bez spinenia tejto podmicnky nic je objednavatel v omeskani s prevzatim diela.
7. Sucastou zapisu o odovzdani a prevzati dicla budu:

a. projektova dokumentacia so zakreslenymi zmenami a odchylkami. ku ktorym doslo pocas
realizécie stavby. vvrobna a montazna dokumentacia, s vypo¢tom k montovanym dielcom

stresnej konstrukcie, potvrdené zhotovitel'om a projektantom v dvoch vyhotoveniach,
b. prvy prepis stavebného dennika.

c. certifikaty a potvrdenia o zhode v slovenskom jazyku.

d. osved¢enia o kvalite pouzitych materidlov a konstrukeii v jednom vyhotoveni.

e. zapisnice. osvedéenia a protokoly o vykonanveh skaskach pouzitych materidlov v jednom
vyhotoveni,

f. zapisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu prac zakrytych v jednom vyhotoveni,
g. platné doklady o posudzovani parametrov vyrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach.

h. spravy o uspesne vykonanych odbornych skuskach a odbornych prehliadkach a skugkach v



zmysle ¢lanku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach.

1. potvrdenie spravcov skladok o prijati odpadov (komunalnych a stavebnych) v dvoch
vyhotoveniach.

8. Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nebudi menit’ prijaté rieSenie, ani
nebudd zvySovat’ cenu pric a predlzovat’ dobu realizacie. nebudi vadami, ak budu dohodnuté
aspon suhlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky bude zhotovitel' povinny
vyznaCit' v projektovej dokumentécii skuto¢ného vyhotovenia.

XI1. Zaruka za akost’

1. Zhotovitel’ poskytuje objednavatel'ovi na dielo zaruku v trvani 5 rokov. ktora zac¢ina plynut’
odo dna prevzatia diela bez ojedinelyvch drobnych nedostatkov, resp. az odo dna potvrdenia
ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
verejne) prace alebo jej ¢asti (diela).

2. Objednavatel’ je povinny pripadné vady diela zistené pocas zaru¢nej doby uplatnit
bezodkladne po ich zisteni a to pisomnou formou u zhotovitela.

3. Zhotovitel sa zavizuje objednavatel'om pisomné reklamované vady odstranit bezodkladne
v lehote najneskér do 3-och kalendarnych dni odo dna oznamenia reklamacie, ak sa zmluvné

strany pisomne (zdpisni¢ne) nedohodnii inak.

4. Ak zhotovitel neuzna opravnenost objednavatelom reklamovanych vad v ramci plynutia
zarucne] doby. napriek tomu sa ich zavdzuje na svoje vlastné naklady v lehote podla bodu 3.
resp. bodu 3. tohto ¢lanku zmiuvy odsuranit’. Ide predovsetkym o vady ohrozujuce zdravie. Zivot
a majetok a ich bezpecnost. Nahradu takto vynalozenych nakladov je opravneny nasledne
uplatnit” u objednavatela a v pripade neuspechu. v zmysle platnych pravnych predpisov od neho
vymahat.

5. AK ide o vadu. ktord moze spdsobit’. alecbo sposobila na diele vznik havarijného stavu.
zavizuje sa zhotovitel nastipit’ na odstranenic vad do 24 hodin od ich oznamenia, ktor¢ v tomto
pripade moze byt telefonickd na cisle 0907 368 488 alcbo prostrednictvom e-mailu: cimet520/@
gmail.com.

0. Objednavatel ma pravo zabezpe¢it’ odstranenie vad inou organiziciou na néaklady
zhotovitel'a len v pripade vzajomnej dohody so zhotovitelom, alebo ak zhotovitel v
dohodnutom termine vady neodstrani, resp. ak na odstranenie vady nenastipi v dohodnutom
termine (lehote).

XI1. Zmluvné sankcie

1.V pripade omeskania objedndvatela so zaplatenim dohodnutej ceny na zaklade faktiry. je
zhotovitel” opravneny actovat” objedndvatelovi aroky « omeskania 7z fakturovanej sumy vo



vyske podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika v spojeni s nariadenim vlady SR €. 21/2013
7. z.. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

2.V pripade bezddvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitelom v termine uréenom
v ¢L. 1. bode 1. je objednavatel” opravneny pozadovat zaplatenie zmluvne) pokuty vo vyske
200,- EUR za kazdy aj zacatv den omeSkania. a to aj v pripade odstipenia od zmluvy
objednavatel'om z tohto dévodu.

3. V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim riadne dokonéeného diela je objednavatel
opravneny uctovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0.5 % zcelkove] sumy za

zhotovenie diela za kazdy den omeskania.

4. Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad v zmysle ¢lanku X1. bod 3.,bod 4.
alebo bod 5. tejto zmluvy, md objednavatel pravo na zaplatenie pokuty zhotovitefom vo vyske
80,-EUR za kazdy den omesSkania zhotovitela.

5. Narok na nédhradu Skody spdsobencj porusenim zmluvnej povinnosti. na ktort sa viaze

zmluvna pokuta, nie je tymto dotknuty.

XIII. Vy§§ia moc

Na Gcely podla tejto zmluvy sa za vyS$Siu moc povazuja pripady. ktoré nie st zavislé od vole
zmluvnych stran a zmluvné strany ich ani nemozu ovplyvnit'. Jedna sa napriklad o nasledovné
udalosti, pricom uvedeny zoznam nie je vyCerpavajuci: vojna. mobilizacia, povstanie, prirodné
katastrofy (zemetrasenia. cyklony). poziare. atd’. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym
do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vys$sej moci, strana. ktora sa bude cheiet” odvolat’ na vyssiu
moc. poziada druh( stranu o Upravu zmluvy dodatkom. Ak neddjde k dohode. ma strana, ktora
sa odvolala na vy$§§iu moc. pravo odstapit od zmluvy.

XIV. Zaverecéné ustanovenia

I. Zmluva s Gspesnym uchadzacom nadobuda G¢innost™ po splneni odkladacej podmienky.
ktora spociva v tom Ze:

a) dojde k uzavretiu platnej a acinnej zmluvy o poskytnuti  nenavratného finanéného
prispevku  medzi  prisluSnym  poskytovatefom pomoci, v ktorého  zastupeni kond
sprostredkovatel'sky organ a prijemecom pomoci. ktorym sa ma stat’ verejny obstaravatel’, a to
na zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku predlozene;
vramel vyzvy na predkladanie Ziadosti o nenavratny finanény prispevok a

b) dojde k schvéleniu procesu verejn¢ho obstaravania.



V pripade neuzavretia zmluvy o nenavratny financny prispevok alebo neschvalenia procesu
verejného obstaravania poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku si verejny
obstaravatel’ vyhradzuje pravo vyuzit institit odkladacej podmienky a nasledne zmluvu
anulovat.

2. Uspesny uchadza¢ ako zhotovite' predmetu zakazky je  povinny strpiet’ vykon
kontroly(auditu) overovania suvisiaccho s dodanim predmetu zdkazky a to kedykol'vek pocas
platnosti a G¢innosti predmetnej Zmluvy o poskytnuti nenavratného finantncho prispevku
vykonavany v sulade s prislusnymi  pravnymi predpismi SR a EU opravnenymi osobami.

Ktorymi su :
a) prislusné ministerstvo zastipené svojou agentarou.

b) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly. Certifika¢ny organ a nimi
poverené osoby.

¢) organ auditu. jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby.
d) splnomocneni zastupcovia Furdpskej komisic a Eurdpskeho dvora auditorov,

¢) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi Sra ES,

a poskytnut” im vSetku potrebna Géinnost’.

3.Zmluvné strany sa dohodli. ze ktorakol'vek 7o zmluvnych stran je opravnena odstipit od tejto
zmluvy v pripade. ze druha strana podstatne porusi podmicnky v nej zakotvené. Za podstatné
porusenie sa povazuje v zmluve vyslovne uvedenych aj nedodrziavanie zmluvne dohodnutych
terminov, nespolupdsobenie zmluvnych stran v zmysle dohodnutych podmienok zmluvy. ako
aj pripadne neodborny a preukazatel'ne nekvalitny pristup zhotovitel'a pri vykonavani diela. na
ktory bol zhotovitel” opakovane pisomne upozorneny odbornym dozorom objednéavatel'a alebo
opravnenou osobou objednavatel'a. Na tcely tohto ustanovenia sa pojmom ,,opakovane™ mysli
2x a viac. Odstupenie od zmluvy sa netyka riadne splnencho ¢iastkového plnenia. ktoré uz bolo
odstupujicou stranou prijate (napr. podla zapisu v stavebnom denniku. zistovacieho protokolu)
a zmluvné dojednania tykajace sa plnenia, od ktorého zmluvné strany ncodstapili, zostavaju v
platnosti; zaruéna doba na prijaté plnenie zhotovitel'a za¢ina plynat” diiom doruc¢enia odstipenia
od zmluvy.

4.V pripade odstipenia objednavatel'a od zmluvy z dovodov uvedenych v bode 1. je zhotovitel
povinny  zaplatit  objednavatelovi  naklady spojené  so  zabezpedenim  konzervacie
rozpracovaného diela. ak je nutna. jeho strazenie a ostatné suvisiace naklady. Zhotovitel sa
zavizuje, Zze v pripade odstipenia od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran poskytne
sucinnost novému zhotovitel'ovi dicla az po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a
nedostatkov objednavatel'ovi. Narok na ndhradu skody opravnenej zmluvnej strany. ktorej
vznikla Skoda v dosledku porusenia zmluvy druhou stranou. nie je tymto dotknuty.

5. Zmluvné strany sa zaviizujt thned” pisomne oznamit’ druhej strane zavazné skuto¢nosti, ktoré

nastali po podpise zmluvy a stivisia s predmetom zmluvy.



6. Ak objednavatel'. alebo prislusny organ statnej spravy da zhotovitel'ovi pisomne prikaz na
docasné zastavenic v§etkych ¢innosti stvisiacich s plnenim predmetu zmluvy, zhotovitel” bude
povinny tento prikaz reSpektovat” a uschovat vsetky dodavky na plnenie zavizku. Prikazom na
docasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy prestane plynut lehota na splnenie povinnosti
podla ¢l. HI bodu 1. Ak bol prikaz na zastavenie realizacie predmetu zmluvy dany v stvislosti
s nespravnym postupom zhotovitela. lehota na splnenie povinnosti podla ¢l. 111 bodu 1. bude
plynat’: tato skutocnost” sa v prikaze na doc¢asné zastavenie realizacie predmetu zmluvy uvedie.

7. Zhotovitel bude povinny predlozit’ na schvdlenie objednavatel'ovi a projektantovi materialy
a vyrobky Pridruzenej stavebnej vvroby (PSV). ktoré budu pouzité na konenu Upravu
povrchov stien. podlah stropov a vyplne otvorov (malby. natery. dlazby. resp. oknd, dvere a
kovania, a podobne) v cenovej Grovni, ktortt zohl'adnil v zmluvnom rozpocte.

8. Zhotovitel sa zavizuje, ze vsetky technické. odborné informacie a iné skuto¢nosti, o ktorych
sa pocas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudi poskytnuté tretej osobe bez pisomného

suhlasu objednavatela. ak vicobecne zavizny pravny predpis neurcuje inak.

9. Objednavatel vyhlasuje. Ze mu nie su zname v pricstore realizacie ziadne prekazky. ktoré by
mohli ohrozit’ bezpeénost’ a postup vykonavania prac ¢o potvrdi v zapise 7 odovzdania a
prevzatia staveniska.

10. Dopliat alebo menit’ tuto zmluvu je mozné na zaklade zmluvnymi stranami podpisanych
pisomnych dodatkov. ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Kazdy zmluvnymi stranami
uzatvoreny dodatok k tejto zmluve sa stava jej sucastou. Uzavretie dodatku k zmluve nesmie
byt" vrozpore s ust. § 18 zdkona ¢. 343/2015 7. 7. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

I1. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného

zakonnika a ostatnych suvisiacich predpisov.

12. Tato zmluva nadobutda platnost’ ditom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’

dnom nasledujtiicim po dni jej zverejnenia podla osobitného predpisu.

Na uvedené Ucely udel'uje zhotovitel objedndvatel'ovi pisomny sithlas so zverejnenim vietkych

svojich identifika¢nych udajov.

13. Tato zmluva o dielo je vyhotovena v piatich rovnopisoch. pricom objednavatel” dostane tri
vyhotovenia a zhotovitel dve vyhotovenia.

14. Zmluvné strany prehlasuju. Ze si zmluvu riadne precitali. jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju slobodne, vazne a bez natlaku podpisali.

15. Prilohami tejto zmluvy su:
Priloha ¢. 1 — Ocenendé polozkovité vykazy vymer

Priloha ¢. 2 — Opis predmetu zakazky v zmysle vyzvy na predlozenie ponuky



Za zhotovitela: Za objednavatela:

Vo Filakove, dna 08.07.2016 Vo Filakove. dia 08.07.2016

N JO F\L / ) /7
Mgr. Attila Agocs. PhD. VStefan NAGY

primator mesta



