Priloha ¢. 3

Zmluva o dielo

uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov, na zaklade postupu verejného obstaravania podl'a zakona ¢. 25/2006 Z. z. 0 verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (zadavanie
podlimitnych zakaziek).

I. Zmluvné strany
Na jednej strane:
Mesto Filakovo
Sidlo: Radni¢na 25, 98601 Fil'akovo
ICO: 00316075
DIC: 2021115052
Statutarny organ: Mgr. Attila Agdcs, PhD., primator mesta
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.
C. uctu: 8174961/5200
IBAN: SK95 5200 0000 0000 0817 4961
(d’alej len ,,objednévatel™)
a
na strane druhej:
Obchodné meno:
Sidlo, (miesto podnikania):
1CO:
DIC:
IC DPH:
Statutirny organ:
Bankové spojenie:
C. uétu (IBAN):
Zapisany v:

(d’alej len ,,zhotovitel*).
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I1. Predmet zmluvy a iivodné ustanovenia

1. Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pre objednavatel'a vyhotovi dielo — zrealizuje stavebné prace s
oznadenim investi¢nej akcie ,,Vymena okien na 1.NP a 2.NP (dvorna strana) na budove MS
Daxnerova vo Filakovo “

Podrobna $pecifikacia predmetu zmluvy je uvedena v Prilohach €. 1,2 a 3 k tejto zmluve.

2. Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ dielo podl’a bodu 1. - vymena okien na budove Materskej
Skoly na ul. Daxnerovej 15, 986 01 FICAKOVO v rozsahu:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) sutaznych podkladov tejto zakazky s nizkou hodnotou, ktorymi disponuji obidve zmluvné
strany, najmé opisu predmetu zékazky, ktory tvori Prilohu ¢. 2

¢) projektovej dokumentécie stavby, ktora je prilohou ¢. 3 tejto zmluvy (d’alej len ,,projektova
dokumentacia®)

d) ocenenych polozkovitych vykazov vymer, ktoré st Prilohou €. 1,
e) pravnych aktov prislusného stavebného tiradu k realizacii a poziadaviek dotknutych organov,

f) platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu zmluvy a prislusnych
technickych noriem,

g) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani
opravnenych zastupcov zmluvnych strdan na kontrolnych poradach (resp. diioch) stavby,
uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

3. Objednavatel’ sa zavizuje za riadne vykonané dielo zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnutu cenu.

4. Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, s
nalezitou odbornou starostlivost'ou. Zhotovitel’ sa zavdzuje realizovat’ stavebné prace v sulade
s pokynmi objednévatel'a, Comu prispdsobi aj postup prac. Zhotovitel zodpovedd v plnom
rozsahu za spdsobent Skodu (vratane Skody spdsobenej osobami, ktoré sa podiel’aju na plneni
predmetu zmluvy). Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skody
sposobené pri vykone predmetu svojej Cinnosti. Tuto skutocnost’ preukaze zhotovitel
objednéavatelovi tak, Ze v denn odovzdania a prevzatia staveniska predlozi opravnenému
zastupcovi objednavatel’a kopiu prislusného dokladu a stcasne k nahliadnutiu original, alebo
osvedCenil kopiu platnej poistnej zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu sposobenu
podnikatel'om s dojednanym poistnym plnenim najmenej vo vyske 50% z hodnoty predmetu
zékazky s DPH s platnostou a ucinnost'ou pocas celej doby trvania zmluvy o dielo a tiez
potvrdenie o zaplateni poistenia minimalne na obdobie vykonania diela v zmysle ¢l. III tejto
zmluvy. Nepredlozenie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené
pri vykone predmetu svojej ¢innosti spolu s potvrdenim o zaplateni poistného sa povazuje za
bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitel'om.
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5. V pripade, Zze zhotovitelom je skupina dodéavatelov, vSetci dodavatelia zodpovedaju za
plnenie zaviazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy spolo¢ne a nerozdielne a zavédzuju sa, zZe z
pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi na ucely plnenia tejto zmluvy nevystupia v
nevhodnej dobe, za ktoru sa povazuje doba odo dna uzatvorenia tejto zmluvy az do riadneho
odovzdania diela podla ¢lanku X. ,,Odovzdanie a prevzatie diela®“. I v pripade vystipenia
jedného z dodavatel'ov z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje
zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voéi objednavatel'ovi az do dna riadneho odovzdania
diela a uplynutia zaru¢nych dob podla tejto zmluvy.

6. Na tucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,,opravneni zastupcovia zmluvnych stran‘
alebo ,,opravnené osoby zmluvnych stran®, ako aj ,,opravneni zastupcovia“ alebo ,,opravnené
osoby*“ objednavatel'a alebo zhotovitel'a (vo vSetkych tvaroch), rozumeju zamestnanci
objednavatel’a a zhotovitel'a, ktorych opravnenie konat, resp. vykonavat' a zabezpecCovat
¢innosti potrebné pre ucelné plnenie predmetu podla tejto zmluvy, vyplyva najméd z ich
pracovnej naplne alebo pracovného zaradenia, pripadne opisu pracovnej ¢innosti, z prislusnych
internych riadiacich aktov zamestnavatela alebo z osobitného pisomného poverenia.
Opravnenym zastupcom zmluvnej strany moéze vyt v osobitnych alebo oddévodnenych
pripadoch aj ind osoba, nez zamestnanec, ak ma k zmluvnej strane preukazatelne iny pravny
vzt'ah.

Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran st opravneni v medziach a na
ucely plnenia tejto zmluvy konat’ za zmluvné strany aj v pripadoch, ked’ ustanovenie zmluvy
priamo na opravneného zéastupcu (opravnenu osobu) neodkazuje, ale konanie tejto osoby za
zmluvnu stranu je vzhladom na rozsah a povahu ukonu obvyklé a opradvneny zéastupca
(opravnend osoba) tym neprekroc¢i rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa zavézuju pre
ucely plnenia tejto zmluvy riadne a v€as, vzdjomne si preukazateInym spésobom oznamit’, kto
a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii ¢i funkcii) kond za zmluvnt stranu.

IT1. Termin vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotovitel’ sa zavizuje dielo vykonat’ a odovzdat’ v lehote kalendarnych dni
odo dia odovzdania a prevzatia staveniska, pricom zaliatkom realizicie diela je den
odovzdania staveniska zhotovitel'ovi. Objednavatel odovzdd zhotovitel'ovi stavenisko v
termine dohodnutom opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran, najneskor viak do 7
kalendarnych dni od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak. Zhotovitel’ sa zavédzuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu branit’ Ziadne
objektivne prekdzky, najmi nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemozZnovali zacatie
vykonania prac podla zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel bezdovodne odmietne stavenisko
prevziat, mdze objednavatel’ jednostranne odstupit’ od zmluvy. O odovzdani a prevzati bude
vyhotoveny Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpisany oprdvnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.
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2. V pripade nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré¢ ovplyviiuji technoloégiu postupu
prac alebo inych podmienok, ktoré nemaji vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela
moze, na zéklade odstihlasenia objednavatelom, prediZit najviac o 15 dni bez potreby
uzatvorenia dodatku k zmluve. Takato zmena bude zmluvnymi stranami dohodnuta formou
zéapisu z kontrolné¢ho dna a v stavebnom denniku, ktorého sucastou bude aj aktualizovany
Harmonogram vypracovany zhotovitelom a odstihlaseny objednavatel'om.

3. V pripade prediZenia lehoty vystavby, na ktoré sa nevztahuje bod 2., bude zmena lehoty
vystavby dohodnuta zmluvnymi stranami formou pisomného dodatku, odstuhlaseny
objednavatel'om.

4. Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednédvatel’a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora bude mat’ vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s dosledkom omeskania alebo
prediZenia asu plnenia podl'a bodu 1.a2 .

5. V pripade, Ze zhotovitel’ riadne dokon¢i predmet zmluvy este pred terminom dohodnutym v
zmluve o dielo, a tato skuto¢nost’ riadne 0zndmi objednavatel'ovi, bude objednévatel’ povinny,
po vzdjomnej dohode, prostrednictvom opravnené¢ho zastupcu predmet zmluvy protokolarne
prevziat’.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnutd v eurach (EUR) ako cena dohodou v zmysle
prislusnych ustanoveni zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékona
Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a
podla ponuky zhotovitel'a predloZenej v procese verejného obstarania tejto podprahove;j
zakazky.

Celkova zmluvna cena bez DPH v EUR €
Sadzba DPH v % €
Celkova zmluvna cena s DPH v EUR €
/slovom : EUR/

2. Specifikicia ceny je spracovand v zmysle ocenenych polozkovitych vykazov vymer
(rozpoétu), ktoré su suastou projektovej dokumentacie. Specifikicia ceny — ocenené
polozkovité vykazy vymer tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve.

3. Dohodnuté cena diela je stanovend v rozsahu vykazov vymer, ktoré su sti¢ast’ou projektove;j
dokumentacie a VsSeobecnych kvalitativnych a technickych podmienok realizacie
Specifikovanych v sutaznych podkladoch. Dohodnuta cena diela zahfiia aj kompletni dodavku
a montdz stavebnych prac, ako aj naklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidaciu
vyblranych stavebnych hmot a stavebného odpadu, ndklady na prendjom verejnych ploch a
komunikacii, ak st potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevadzke a
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vyprataniu zariadenia staveniska, pre pripadné skladky materidlu, alebo stavebného odpadu,
naklady na spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentécie, ak vyplyva z projektu stavby pri
reSpektovani autorskych prav, naklady na strdzenie staveniska pocas vystavby, néklady na
spotrebu elektrickej energie a vody ako aj naklady na do¢asné napojenic a meranie ich spotreby.

4. Zhotovitel' je povinny uplatnit’ indexy zvySenia cien stavebnych prac a stavebnych
materialov podl'a Statistického uradu len v pripade prediZenia doby realizacie diela z ddvodov
na strane objednavatela a z dovodu vysSej moci. Zhotovitel je povinny zdokladovat
opravnenost’ poziadavky na pripadnt upravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.

5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnuty inflacny narast predpokladany pocas terminu
realizacie predmetu zmluvy. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze v dohodnutej zmluvnej cene su zahrnuté
aj vSetky poziadavky tykajtce sa kvality prac a dodavok. Ako aj vSetky d’alSie poziadavky na
stavbu uvedené v ¢lanku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyZzadované predpismi a normami platnymi a
ucinnymi v Case podpisania tejto zmluvy. Zhotovite nemé narok na zvysenie dohodnute;j
zmluvnej ceny diela ani narok na prediZenie lehoty realizacie diela z dovodu, Ze v zmluvne
dohodnutej cene, resp. pri priprave vykazu vymer vo svojej ponuke predlozenej v procese
verejného obstardvania, poziadavky uvedené v tejto zmluve, vratane jej priloh nezohl'adnil,
avsak je povinny ich dodrzat’.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadna prava ceny s ohl'adom na vAicsi rozsah ¢innosti,
ktoré nebolo mozné predvidat’, bude ur¢ena jednotkovou cenou podla zmluvného rozpoctu
(oceneného vykazu vymer), pokial’ sa v iom konkrétna polozka nachadza. Ak sa v iom taka
polozka nenachadza, budu tieto ¢innosti ocenené podla cien platnych v Case vzniku dané¢ho
pripadu.

V. Platobné podmienky

1. Objednavatel sa zavédzuje uhradzat’ zhotovitel'ovi cenu za vykonané prace na zaklade faktary
vystavovanej zhotovitel'om, vzdy do 15-tich kalendarnych dni od dorucenia faktar. Vyska ceny
faktary bude vecne a finan¢ne zodpovedat’ objemu vykonanych prac a hodnote zabudovaného
materidlu, ktoré budu uvedené v zistovacich protokoloch potvrdenych oprdvnenou osobou
zhotovitel'a a odsthlasenych odbornym dozorom objednavatel’a. Faktira za prevedené prace
podla stipisu vykonanych prac bude vystavend do 15-tich kalendarnych dni od prevzatia
diela objednavatel'om.

2. V pripade, Ze odborny dozor objednavatel'a vykonava osoba, ktord nie je zamestnancom
objednévatela, potvrdzuje zistovacie protokoly na G€ely plnenia tejto zmluvy za objednavatel'a
okrem odborného dozoru vzdy aj jeho opravnend osoba.

3. Fakturu, sa zhotovitel' zavizuje dorucit’ po skonceni realizacie stavby, najneskor vSak do
troch dni od odsuhlasenia zistovacieho protokolu odbornym dozorom objednavatel’a a bude ich
dorucovat’ na adresu: Mesto Fil'akovo, Radni¢na 25, 986 01 Fil'akovo.

4. Zhotovitel' sa zavdzuje objednavatelovi v zastipeni odbornym dozorom objednavatel’a
predkladat’ na overenie spravnosti odsuhlaseny zist'ovaci protokol v troch vyhotoveniach. Jeho

5 zmluva o dielo 2017



Priloha ¢. 3

spravnost’ potvrdi odborny dozor objednavatel'a podpisom do troch pracovnych dni od jeho
overitelného dorucenia. V pripade, Ze so zistovacim protokolom odborny dozor objednavatel'a
nesthlasi, vrati ho v rovnakej lehote zhotovitelovi na prepracovanie podla skutocne
realizovanych prac a dodavok s lehotou 7 kalendarnych dni na prepracovanie, ktora plynie od
vratenia zistovacieho protokolu zhotovitel'ovi. Opraveny zistovaci protokol je povinny
odborny dozor objednéavatela odsuhlasit’ zhotovitel'ovi v lehote troch pracovnych dni, ak bol
prepracovany v sulade s poziadavkami odborného dozoru objednavatel’a, inak méze zistovaci
protokol opdtovne vratit’ zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5. Objednavatel’ sa zavédzuje zhotovitel'ovi zaplatit’ rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou
a uz realizovanymi platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na zaklade konecného
vyuctovania. Zhotovitel’ doru¢i objednévatel'ovi kone¢né vyuctovanie v termine do 7-mich dni
od odstranenia vad a nedorobkov. NeoddeliteInou sti¢astou vyuctovania bude protokol o
odovzdani a prevzati diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran,
pripadne aj ostatnymi ucastnikmi uskuto¢novania stavebnych prac. V kone¢nom vyucétovani
budil vysporiadané vSetky faktury, ktoré uz objednavatel zhotovitel'ovi uhradil. Konecné
vyuctovanie bude obsahovat supis faktir s uvedenim ich cCisla a skuto¢ne zaplatenej Ciastky.

6. Faktiira musi mat’ nalezitosti podl'a prislusnych ustanoveni vS§eobecne zaviaznych predpisov
a musi byt v stlade s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy. V opanom pripade je
objedndvatel' opravneny faktiru vratit' zhotovitelovi na opravu, priCom lehota splatnosti
faktiry za¢ne plynut’ odo dia doru¢enia opravenej faktury objednavatelovi.

7. Zaplatenim faktury objednavatel'om sa na tcely tejto zmluvy rozumie pripisanie fakturovane;j
sumy z bankového uctu objednavatel’a v prospech uctu zhotovitel'a uvedeného v ¢lanku I. tejto
zmluvy alebo v pripade jeho zmeny v prospech uc¢tu pisomne ozndmenému najmenej 5 dni pred
dorucenim faktury, ktorej thrada ma byt’ vykonana na novy tcet zhotovitela.

VI. Zakladné podmienky vykonavania diela

1. Zhotovitel sa zavizuje pri vykone svojej ¢innosti postupovat’ s maximalnou zodpovednost'ou
a odbornou starostlivostou, dodrziavat' bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci v zmysle
vyhlasky MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti v zneni vyhlasky
¢. 46/2014 Z. z., zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov a zdkona ¢. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov, ako aj suvisiacich predpisov upravujucich bezpec¢nost’ a ochranu zdravia
pri praci a na stavenisku a poziarnu ochranu.

2. Objednavatel’ sa zaviazuje organizovat’ minimalne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na
ktoré bude pozyvat ucastnikov vystavby. Zhotovitel sa zavédzuje na kontrolnych dioch
zucastiiovat’, a to minimalne v osobe stavbyveduceho. V pripade, Ze sa stavbyveduci nemoze
na kontrolnom dni zGc¢astnit, moéze ho zastpit’ vylucéne Statutarny organ zhotovitel’a, resp.
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fyzicka osoba podnikatel’ osobne, ak je zhotovitel'om, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V
opacnom pripade moze objednévatel’ odlozit’ kontrolny deii na iny termin tak, aby bola za
zhotovitel'a zabezpecena Ucast niektorej z uvedenych osdb. Zhotovitel je na tento ucel povinny
v dostatocnom casovom predstihu, minimalne vSak 1 pracovny deni vopred, informovat
objednavatel’a o pripadnej neucasti na kontrolnom dni. K zapisom z kontrolnych dni je
opravneny sa vyjadrovat’ a tieto odsuhlasovat’ stavbyveduci, alebo Statutarny organ, resp.
fyzicka osoba podnikatel’ osobne, ak je zhotovitel'om, ak sa na kontrolnom dni zacastnil. V
pripade, Ze sa do troch pracovnych dni stavbyveduci, resp. Statutdrny organ, resp. fyzicka osoba
podnikatel’ osobne, ak je zhotovitelom nevyjadri alebo neodsthlasi, bude sa uvedené
povazovat’ za vyjadrenie suhlasu so zapisom. Za objednavatel’a vypracuje a odsuhlasuje zapisy
z kontrolnych dni odborny dozor objednavatel’a, alebo in4d opravnena osoba podl’a ¢l. IT bodu
6., ktora sa na kontrolnom dni zG¢astnila.

3. Kvalita prac a dodavok musi byt’ realizovand v zmysle projektovej dokumentécie (d’alej aj
PD) platnych legislativnych noriem tykajucich sa predmetu diela. Stavba musi byt’ vyhotovena
pri dodrzani platnych STN, (STN EN), technologickych postupov, vSeobecne zavidznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych
predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov Stitnej sprdvy a samospravy a
organizécii v povolovacom konani.

4. Vsetky materidly a technoldgie pouzZité v procese realizacie diela musia byt platne
certifikované, resp. musia byt v sulade s prisluSnymi prdvnymi predpismi upravujucimi
certifikdciu a posudzovanie parametrov vyrobkov.

5. V pripade, Ze na Cas potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac zhotovitel' pri
preukazatelnom vynaloZeni vSetkého tsilia neméze niektoré vyrobky alebo hmoty predpisané
v PD obstarat’, m6ze objednavatel’ sthlasit’ s pouzitim nahradnych (ekvivalentnych) hmot alebo
vyrobkov, ale len ak pouzitie nahradnych hmot alebo vyrobkov zhotovitel navrhuje so
suhlasom generalneho projektanta a pokial’ sa tym neznizi akost’ prac a neprekro¢i dohodnuta
cena diela a navrh ekvivalentu nebude predstavovat poziadavku na prediZzenie lehoty
zhotovenia diela podla ¢lanku III. bodu 1. Posudenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je
vyluéne v kompetencii objednavatela.

6. V pripade navrhu ekvivalentného rieSenia zhotovitel'a, ktoré bude vyzadovat’ prepracovanie,
vypracovanie, dopracovanie resp. inti zmenu projektovej dokumentacie, bude so sthlasom
objednavatel'a cely rozsah zmeny projektove; dokumentacie zabezpeCovat' zhotovitel s
realizatorom projektovej dokumentdcie a odsuhlasovat’ v pripade potreby na prisluSnom
stavebnom urade, resp. dotknutom orgéane $tatnej spravy a to za uhradu, ktora je kalkulovana v
jeho sutaznej ponuke rozpocte. V pripade potreby realizdcie dielenskej projektovej
dokumentacie zabezpeci tuto zhotovitel’ za thradu, ktora je kalkulovana v jeho sut'aznej ponuke
v rozpoéte. Navrh ekvivalentného riesenia neméze byt ddvodom prediZenia lehoty realizacie.
Posudenie a kone¢né odsuhlasenie rovnocennosti (t.J. ekvivalentnosti) je vylucne v kompetencii
objednavatela.

7. Prace na predmete zmluvy musia spifiat’ podmienky stanovené vo Vieobecnych technickych
podmienkach stavebnych prac schvélenych Ministerstvom vystavby a verejnych prac SR,
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garantovanych Zvizom stavebnych podnikatel'ov a vydanych v roku 2007.

8. Pripadné skody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti, bude
hradit’ zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo ndjomcov komunikacii
alebo inych opravnenych osob doéjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného
opravneného naroku voci objednavatelovi, z ddvodu pochybenia na strane zhotovitela, tito
znasa a uhradi v ur¢enej lehote zhotovitel’.

9. Zhotovitel, je povinny si pred zacatim stavebnych prac zabezpecit’ vytycenie podzemnych
vedeni inzinierskych sieti u ich spravcov, vratane verejného vodovodu a verejnej kanalizacie a
rozkopavkové povolenie, a to na vlastné naklady. Spétné upravy zabezpecuje zhotovitel taktiez
na vlastné naklady. Skody spdsobené &innost'ou zhotovitel'a na sietach jednotlivych spravcov
sieti zndSa na vlastné naklady zhotovitel. V pripade, Zze zo strany vlastnikov, spravcov,
uzivatelov alebo ndjomcov podzemnych aj nadzemnych inzinierskych sieti resp. inych
opravnenych oséb dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. Iného opravneného naroku
voci objednavatel'ovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitela, tito znasa a uhradi v urcene;j
lehote zhotovitel’.

10. Zhotovitel’ je povinny na stavenisku udrziavat’ poriadok a ¢istotu. Nakladanie s odpadmi,
je zhotovitel' povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov upravujicich
nakladanie s odpadmi a podl'a podmienok uvedenych v povoleni na realizaciu stavby, t.j. aj
vratane dokladovania o nalozeni s odpadom. Pripadné skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho
povinnosti v tejto stuvislosti, bude hradit' zhotovitel. V pripade, ze zo strany vlastnikov,
spravcov alebo najomcov, resp. inych opravnenych oséb ddjde k udeleniu pokuty, alebo inej
sankcie, resp. iného opravneného naroku voc¢i objednavatelovi, z ddvodu pochybenia na strane
zhotovitel'a, za tieto ndroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zdroven zavdzuje na ich
vysporiadanie a uhradenie v urcenej lehote.

11. Zhotovitel je povinny pri realizécii diela dbat’ na to, aby nedoslo vplyvom jeho ¢innosti k
poskodeniu susednych nehnutel’nosti, resp. inych priestorov v ramci objektu. Pripadné Skody,
ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto stvislosti, bude hradit’ zhotovovatel. V
pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo ndjomcov susednych nehnutelnosti dojde k
udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voci objednavatel’ovi, z
dovodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel’, ktory sa
zéaroven zavédzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v urcenej lehote.

12. Zhotovitel’ je povinny pocas vystavby zabezpecit, aby pri realizacii stavby tato negativnymi
vplyvmi neobt'azovala okolie a aby stavebnad cinnost a prevadzka neohrozovala kvalitu
zivotného prostredia. V pripade, Ze v dosledku nedodrzania tejto povinnosti dojde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voci objednéavatelovi, z dovodu
pochybenia na strane zhotovitel'a, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel’, ktory sa zaroven
zavézuje na ich vysporiadanie a uhradenie v urcenej lehote.

13. Zhotovitel je povinny prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou
osobou a vo vlastnej rézii zabezpecit' vykon (funkciu) koordinatora bezpecnosti v zmysle
nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
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na stavenisko a suvisiacich predpisov. Meno koordinatora ozndmi pri odovzdani staveniska a
zapisSe ho do stavebného dennika a zaroven odovzdd doklad opraviujici uvedeného
zamestnanca alebo zmluvne dohodnuti osobu na vykonéavanie tejto ¢innosti.

14. Zhotovitel’ berie na vedomie, ze bude dielo realizovat’ za plnej prevadzky zakladnej skoly,
s touto podmienkou suhlasi a zavizuje sa riadit’ pokynmi opravneného zastupcu objednavatel’a
a odborného dozoru objednavatel’a.

VI1I. Stavenisko

1. Zhotovitel’ v pripade staveniska bude postupovat’ v stlade s ustanovenim zakona ¢. 50/1976
Zb. o uzemnom plénovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov — (stavebny
zakon) a ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR & 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a
orientacie a nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

2. Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovdza material a mechanizmy a
za poriadok a bezpe¢nost’ na stavbe. Pripadné skody z porusSenia tejto povinnosti uhradi
zhotovitel’.

3. Zhotovitel’ zodpoveda za ochranu zivotného prostredia i okolitych priestorov a dodrziavanie
no¢ného a nedel'ného pokoja.

VIII. Stavebny dennik

1. Odo dna odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest’ stavebny dennik. Do stavebného
dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy(najmé udaje o asovom
postupe prac a ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentécie, idaje dolezité na postdenie hospodarnosti prac a ich postidenie organmi Statnej
spravy...)

2. Objednavatel’ ma pravo k zapisom uvadzat’ svoje stanovisko. V priebehu pracovného ¢asu
musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost' viest' stavebny dennik sa konci
odovzdanim a prevzatim riadne dokonfené¢ho diela, resp. odstrdnenim nedostatkov a
nedorobkov podl'a Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace.

3. Stavbyveduci a odborny dozor objednavatel'a budi uréeni a zapisany do stavebného dennika
pri odovzdani a prevzati staveniska. Ku zmendam o0sO6b poverenych vykonom funkcie
stavbyvediceho a odborné¢ho dozoru objednavatela alebo rozsahu ich opravnenia postaci
pisomné oznamenie druhej zmluvnej strane doporucenym listom, resp. ozndmenim na
kontrolnom dni a uvedenim do zapisu z kontrolného dna.

4. Stavebny dennik sa sklad4 z tvodnych listov, z dennych zdznamov a priloh.
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a.) Uvodné listy obsahujii:

o Zakladny list, v ktorom su uvedené: ndzov a sidlo objedndvatela, generdlneho
projektanta, zhotovitel'a, odborného dozoru objednavatel’a a zmeny tychto tidajov,

e 2.identifika¢né tidaje stavby podl'a projektovej dokumentacie,

e prehlad zmluv, vratane ich dodatkov,

e zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajtcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
e prehlad skuSok kazdého druhu.

b.) Denné zaznamy:

- sa pisu do knihy s oc¢islovanymi listami jednak pevnymi a jednak perforovanymi na dva
oddelitel'né priepisy, pokial’ sa strany nedohodnil na vi¢Som pocte priepisov. Perforované listy
sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa mézu pisat’ aj na vol'né listy s priepismi
oc¢islovanymi a s dditumom zhodnym s originalom.

c.) Prilohy:

- v denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud’ v prvopise, alebo odpise)
ukladaji priamo na stavenisku. Ide najmé o:

e osobitné vykresy dokumenticie a odchylky od projektovej dokumentacie (ak bola
vypracovana),

e rozhodnutia organov a organizécii k prekopadvkam, zmenam dopravnych znaceni,

e ziznam o zamerani skutkového stavu podzemnych vedeni spravcom siete,

e priebezné zdznamy o skuskach realizovanych zhotovitel'om na overenie kvality diela,
e kontrolné zamerania pocas montaze — vyskové, osové a polohové,

e 7zapisy z kontrolnych dni.

5. Denné zéznamy citateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduici, pripadne jeho zastupca v ten
den, ked’ sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len
vynimocne, s uvedenim dovodu, moze tak urobit’ nasledujici deit. Pri dennych zdznamoch sa
nesmu vynechat’ voI'né miesta. Okrem stavbyvediceho moze robit’ zaznamy v denniku odborny
dozor objednavatela, pracovnik generalneho projektanta povereny vykonom autorského
dozoru, d’alej orgény Statneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy
a na to splnomocneni zastupcovia objednavatel'a a zhotovovatela.

6. Ak stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom objednavatel'a alebo generalneho
projektanta, je povinny pripojit’ k zdznamu do 3-och pracovnych dni svoje vyjadrenie. O tomto
nesthlasnom zapise upovedomi aj zastupcu objednavatela a to v lehote najneskor do troch
kalendarnych dni od zapisu. V pripade, ze vyjadrenie pripojené nebude, mé sa za to, Ze s
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obsahom zdznamu sthlasi.

7. Zhotovitel’ je povinny najmenej raz do tyzdna preukazatel'ne dorucit’ objednavatel'ovi prepis
zaznamov zo stavebného dennika. Ak objednévatel’ s obsahom zaznamu nestihlasi, je povinny
preukazatel'ne dorucit’ svoje pripomienky zhotovitel'ovi do 1 kalenddrneho tyzdna od doruc¢enia
zaznamu, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zédznamu suhlasi.

8. Zhotovitel’ je povinny ulozit, pre svoje potreby, druhy prepis dennych zdznamov oddelene
od originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu pocas realizacie
stavby. Origindl a v pripade jeho straty, zni¢enia alebo poskodenia druhy prepis, bude pri
konani o odovzdani a prevzati stavby odovzdany zhotovitel'ovi. Objednavatel'ovi ostava prvy
prepis stavebného dennika.

IX. Zakryvanie prac

1. Zhotovitel’ sa zavdzuje vyzvat’ odborny dozor objednédvatel'a na preverenie prac, ktoré
budi d’al§im postupom zhotovitel'a zakryté, alebo sa stanti nepristupnymi. Vyzvu sa zhotovitel
zavézuje dorucit’ odbornému dozoru objednavatel'a pisomne, a to najmenej 3 pracovné dni
vopred. Vyzva sa rovnako mdze uskutocnit’ formou zapisu v stavebnom denniku, ak takyto
zapis odborny dozor objednavatel'a podpiSe po predchddzajucom vyzvani zhotovitela.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotovitel’ plni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukon¢enim a odovzdanim
objednavatel'ovi na zaklade preberacicho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace
(diela) podl'a prilohy €. 3 vyhlaSky MV a RR SR €. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zakona ¢. 260/2007 Z. z..

2. V pripade zistenia vad a nedorobkov diela, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu,
objednavatel’ dielo neprevezme a spiSe so zhotovitel'om zdpis, ktory bude obsahovat’ najmé
zistené nedostatky a spdsob ich odstranenia. V tomto pripade sa preberacie konanie bude
povazovat’ za nelispe$né a zhotovitel'ovi nad’alej plynie doba realizacie predmetu zmluvy. Ak
tymto spdsobom ddjde k prekroceniu lehoty uvedenej v ¢l. 111 bod 1. alebo 2. tejto zmluvy,
bude zhotovitel' v omeSkani s odovzdanim diela. Zhotovitel moZe opdtovne oznamit’ ukoncenie
diela a vyzvat’ objednédvatela na zacatie preberacieho konania aZ po riadnom odstraneni vad a
nedorobkov. Za deni ukoncenia stavebnych prac bude povazovany dent dorucenia ozndmenia
zhotovitel'a o ukonceni diela a po odstraneni vad uvedenych v zapise.

3. Pripravenost’ na odovzdanie diela je zhotovitel' povinny objednavatel'ovi oznamit’ pisomne
doporuc¢enym listom najneskér 3 kalendarne dni vopred, alebo oznamenim do Zapisu na
kontrolnom dni.

4. Objednavatel prizve na preberacie konanie zastupcov 0sob zii€astnenych na realizécii stavby,
najma zastupcov zhotovitel'a a odborného dozoru.

5. Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
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materidl a zlikvidovat’ odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat’ a
pouzivat’ s tym, Ze stavenisko je povinny uplne vypratat’ a upravit’ podl'a PD, podmienok tejto
zmluvy, poziadaviek objednavatela a v termine uvedenom v protokole o odovzdani a prevzati
diela.

6. Ak vSeobecne zavidzné predpisy a normy urcuju vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté
(resp. obvyklé) vlastnosti diela, musi tispesné vykonanie tychto skusok predchadzat’ prevzatiu
diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednavatel’ v omeskani s prevzatim diela.

7. Stcastou zapisu o odovzdani a prevzati diela budu:

a. projektova dokumentacia so zakreslenymi zmenami a odchylkami, ku ktorym doslo pocas
realizécie stavby, vyrobnd a montazna dokumenticia, s vypoctom k montovanym dielcom
stresnej konstrukcie, potvrdené zhotovitel'om a projektantom v dvoch vyhotoveniach,

b. prvy prepis stavebného dennika,
c. certifikaty a potvrdenia o zhode v slovenskom jazyku,
d. osvedcenia o kvalite pouzitych materidlov a konstrukcii v jednom vyhotoveni,

e. zéapisnice, osvedcenia a protokoly o vykonanych skuskach pouzitych materidlov v jednom
vyhotoveni,

f. zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych v jednom vyhotoveni,
g. platné doklady o posudzovani parametrov vyrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,

h. spravy o uspesne vykonanych odbornych skuskach a odbornych prehliadkach a skuskach v
zmysle ¢lanku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,

1. potvrdenie spravcov skladok o prijati odpadov (komunalnych a stavebnych) v dvoch
vyhotoveniach.

8. Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nebudii menit’ prijaté rieSenie, ani
nebudu zvySovat’ cenu prac a predlzovat’ dobu realizacie, nebudi vadami, ak budi dohodnuté
asponl stthlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky bude zhotovitel povinny
vyznacit’ v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

XI1. Zaruka za akost’

1. Zhotovitel poskytuje objedndvatel'ovi na dielo zaruku v trvani 5 rokov, ktora zacina plynut’
odo dna prevzatia diela bez ojedinelych drobnych nedostatkov, resp. az odo dia potvrdenia
ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
verejnej prace alebo jej Casti (diela).

2. Objednavatel' je povinny pripadné vady diela zistené pocas zarucnej doby uplatnit
bezodkladne po ich zisteni a to pisomnou formou u zhotovitel’a.
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3. Zhotovitel’ sa zavdzuje objednavatel'om pisomné reklamované vady odstranit’ bezodkladne
v lehote najneskdr do 3-och kalendarnych dni odo dia oznamenia reklamacie, ak sa zmluvné
strany pisomne (zépisni¢ne) nedohodnu inak.

4. Ak zhotovitel' neuzna opravnenost’ objednavatelom reklamovanych vad v rdmci plynutia
zarucnej doby, napriek tomu sa ich zavdzuje na svoje vlastné naklady v lehote podl'a bodu 3.
resp. bodu 5. tohto ¢lanku zmluvy odstranit’. Ide predovsetkym o vady ohrozujuce zdravie, zivot
a majetok a ich bezpeCnost. Nahradu takto vynaloZzenych nékladov je opravneny nasledne
uplatnit’ u objednavatel’a a v pripade netuspechu, v zmysle platnych pravnych predpisov od neho
vymahat'.

5. Ak ide o vadu, ktora moze spdsobit’, alebo spdsobila na diele vznik havarijného stavu,
zavizuje sa zhotovitel’ nastipit’ na odstranenie vad do 24 hodin od ich ozndmenia, ktoré v tomto
pripade moéze byt telefonické na Ccisle faxovou spravou na Cdisle

- alebo prostrednictvom e-mailu:

6. Objednavatel ma pravo zabezpecit' odstranenie vad inou organizaciou na naklady
zhotovitela len v pripade vzdjomnej dohody so zhotovitelom, alebo ak zhotovitel v
dohodnutom termine vady neodstrani, resp. ak na odstranenie vady nenastipi v dohodnutom
termine (Iehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. V pripade omeskania objednévatel’a so zaplatenim dohodnutej ceny na zaklade faktury, je
zhotovitel' opravneny Uctovat’ objedndvatel'ovi Groky z omeskania z fakturovanej sumy vo
vyske podla § 369 ods. 2 Obchodného zédkonnika v spojeni s nariadenim vlady SR ¢. 21/2013
Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

2. V pripade bezdovodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitel'om v termine ur€enom
v ¢l. III. bode 1. je objednavatel’ opravneny pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
200,- EUR za kazdy aj zacaty den omeSkania, a to aj v pripade odstipenia od zmluvy
objednavatel'om z tohto dovodu.

3. V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim riadne dokonceného diela je objednavatel’
opravneny uctovat zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 200,- EUR za kazdy den
omeskania.

4. Ak sa zhotovitel’ dostane do omesSkania s odstranenim vad v zmysle ¢lanku XI. bod 3., bod
4. alebo bod 5. tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie pokuty zhotovitelom vo
vyske 80,-EUR za kazdy den omeskania zhotovitel’a.

5. Narok na nahradu Skody sposobenej porusenim zmluvnej povinnosti, na ktoru sa viaze
zmluvna pokuta, nie je tymto dotknuty.
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XIII. Vyssia moc

Na tucely podla tejto zmluvy sa za vys$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie si zavislé od vole
zmluvnych stran a zmluvné strany ich ani nemézu ovplyvnit. Jednd sa napriklad o nasledovné
udalosti, priCom uvedeny zoznam nie je vyCerpavajuci: vojna, mobilizacia, povstanie, prirodné
katastrofy (zemetrasenia, cyklony), poziare, atd’. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym
do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vys$Sej moci, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu
moc, poziada druhti stranu o upravu zmluvy dodatkom. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora
sa odvolala na vyssiu moc, pravo odstapit’ od zmluvy.

XI1V. Zavereéné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze ktordkol'vek zo zmluvnych stran je opravnena odstupit’ od
tejto zmluvy v pripade, Ze druhd strana podstatne porusi podmienky v nej zakotvené. Za
podstatné porusSenie sa povazuje v zmluve vyslovne uvedenych aj nedodrziavanie zmluvne
dohodnutych terminov, nespolupdsobenie zmluvnych stran v zmysle dohodnutych podmienok
zmluvy, ako aj pripadne neodborny a preukédzatelne nekvalitny pristup zhotovitela pri
vykonavani diela, na ktory bol zhotovitel’ opakovane pisomne upozorneny odbornym dozorom
objednévatela alebo opravnenou osobou objedndvatel'a. Na ucely tohto ustanovenia sa pojmom
,opakovane* mysli 2x a viac. Odstipenie od zmluvy sa netyka riadne splneného ciastkového
plnenia, ktoré uz bolo odstupujicou stranou prijaté (napr. podl'a zapisu v stavebnom denniku,
zistovacieho protokolu) a zmluvné dojednania tykajuce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany
neodstupili, zostdvaju v platnosti; zaruéna doba na prijaté plnenie zhotovitel'a za¢ina plynut’
diiom dorucenia odstipenia od zmluvy.

2.V pripade odstipenia objednavatel’a od zmluvy z dévodov uvedenych v bode 1. je zhotovitel’
povinny zaplatit objednavatelovi ndklady spojené so zabezpeCenim konzervacie
rozpracovaného diela, ak je nutnd, jeho strdzenie a ostatné stuvisiace naklady. Zhotovitel’ sa
zavézuje, ze v pripade odstipenia od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran poskytne
sucinnost’ novému zhotovitelovi diela az po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a
nedostatkov objednavatelovi. Narok na ndhradu Skody opravnenej zmluvnej strany, ktorej
vznikla Skoda v doésledku porusenia zmluvy druhou stranou, nie je tymto dotknuty.

3. Zmluvné strany sa zavédzuju ihned pisomne ozndmit’ druhej strane zavazné skutocnosti, ktoré
nastali po podpise zmluvy a stvisia s predmetom zmluvy.

4. Ak objednavatel’, alebo prisluSny organ Statnej spravy da zhotovitel'ovi pisomne prikaz na
docasné zastavenie vSetkych €innosti siivisiacich s plnenim predmetu zmluvy, zhotovitel’ bude
povinny tento prikaz reSpektovat’ a uschovat’ vSetky dodavky na plnenie zavazku. Prikazom na
docasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy prestane plynut’ lehota na splnenie povinnosti
podl’a €l. IIl bodu 1. Ak bol prikaz na zastavenie realizacie predmetu zmluvy dany v suvislosti
s nespravnym postupom zhotovitela, lehota na splnenie povinnosti podl'a ¢l. III bodu 1. bude
plyntt’; tato skuto¢nost’ sa v prikaze na dofasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy uvedie.
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5. Zhotovitel bude povinny predlozit’ na schvalenie objednavatel’ovi a projektantovi materialy
a vyrobky PridruZenej stavebnej vyroby (PSV), ktoré budu pouzit¢ na kone¢nu upravu
povrchov stien, podlah stropov a vyplne otvorov (mal'by, natery, dlazby, resp. okna, dvere a
kovania, a podobne) v cenovej urovni, ktort zohl'adnil v zmluvnom rozpocte.

6. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vSetky technické, odborné informacie a iné skutoc¢nosti, o ktorych
sa pocas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudi poskytnuté tretej osobe bez pisomného
suhlasu objednévatel’a, ak vSeobecne zaviazny pravny predpis neurcuje inak.

7. Objednavatel’ vyhlasuje, Ze mu nie si zndme v priestore realizacie ziadne prekazky, ktoré by
mohli ohrozit’ bezpecnost’ a postup vykonavania prac ¢o potvrdi v zapise z odovzdania a
prevzatia staveniska.

8. Doplnat’ alebo menit’ tito zmluvu je mozné na zaklade zmluvnymi stranami podpisanych
pisomnych dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Kazdy zmluvnymi stranami
uzatvoreny dodatok k tejto zmluve sa stava jej st€astou. Uzavretie dodatku k zmluve nesmie
byt vrozpore s ust. § 10a zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

9. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika a ostatnych stvisiacich predpisov.

10. T4to zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
dilom nasledujiicim po dni jej zverejnenia podla osobitného predpisu.

Na uvedené ucely udel'uje zhotovitel’ objednavatel’'ovi pisomny stihlas so zverejnenim vsetkych
svojich identifika¢nych udajov.

11. Této zmluva o dielo je vyhotovena v piatich rovnopisoch, pricom objednavatel’ dostane tri
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

12. Zmluvné strany prehlasujua, Ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
stihlasu ju slobodne, vazne a bez natlaku podpisali.

13. Prilohami tejto zmluvy su:
Priloha ¢. 1 — Ocenené polozkovité vykazy vymer
Priloha €. 2 — Opis predmetu zédkazky v zmysle vyzvy na predlozenie ponuky

Priloha ¢. 3 — Projektova dokumentacia
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Za zhotovitela: Za objednavatel’a:

Vo Fil'akove, dna Vo Fil'akove, dna

Mgr. Attila Agocs, PhD.

primator mesta
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