Zmluva o dielo
¢. zhotovitela: 2018/DC/01/011
uzavretd podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov, na zéklade postupu verejného obstardvania podla zdkona €. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov (zaddvanie
podlimitnych zidkaziek).

I. Zmluvné strany
Na jednej strane:

Mesto Filakovo

Sidlo: Radnic¢na 25, 98601 Fil'akovo

ICO: 00316075

DIC: 2021115052

Statutarny organ: Mgr. Attila Agécs, PhD., primator mesta
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.

C. détu: 8174961/5200

IBAN: SK95 5200 0000 0000 0817 4961

(d’alej len ,,objednavatel™)

a
na strane druhe;j:

Obchodné meno: STRABAG s.r.o.
Sidlo, (miesto podnikania): Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
ICO: 17317 282
DIC: 2020316298
IC DPH: SK2020316298
Statutarny orgén: Ing. Jarmila Povazanova - konatelka spolocnosti
Ing. Branislav Luk4c¢ - konatel’ spolo¢nosti
Viera Nadask4 - konatel’ka spolo¢nosti
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobocka zahrani¢nej banky
C. détu: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Zapisany v: Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava I, oddiel Sro, vlozka ¢. 991/B
Cislo zapisu: v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I, oddiel Sro, vloZzka ¢. 991/B

(d’alej len ,,zhotovitel*)

I1. Predmet zmluvy a ivodné ustanovenia

1. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pre objednavatel'a vyhotovi dielo — zrealizuje stavebné prace s

oznacenim investi¢nej akcie ,,Novostavba trZnice mesta Filakovo‘
Podrobna Specifikacia predmetu zmluvy je uvedend v Prilohach €. 1, 2 a 3 k tejto zmluve.
2. Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ dielo podla bodu 1. - stavebné prace na ul. Trhova v rozsahu:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) sitaznych podkladov tejto podlimitnej zakazky, ktorymi disponuji obidve zmluvné strany, najmi

opisu predmetu zakazky, ktory tvori Prilohu €. 3

¢) projektovej dokumenticie stavby, ktord je prilohou ¢. 4 tejto zmluvy (d’alej len ,,projektova

dokumentacia*)
d) ocenenych polozkovitych vykazov vymer, ktoré st Prilohou €. 1,



e) pravnych aktov prislusného stavebného uradu k realizicii a poZiadaviek dotknutych orginov,

f) platnych pravnych predpisov suvisiacich s realiziciou predmetu zmluvy a prislusnych technickych
noriem,

g) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objedndvatela, ako aj dojednani opravnenych
zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. diloch) stavby, uvedenych v stavebnom
denniku, alebo inou pisomnou formou.

3. Objednavatel’ sa zavizuje za riadne vykonané dielo zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnuti cenu.

4. Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, s naleZitou
odbornou starostlivostou. Zhotovitel' sa zavizuje realizovat stavebné price v stlade s pokynmi
objednavatel'a, Comu prispdsobi aj postup prac. Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za spésobenud
Skodu (vratane Skody sposobenej osobami, ktoré sa podiel'aju na plneni predmetu zmluvy). Zhotovitel’
vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skody spdsobené pri vykone predmetu svojej
¢innosti. Tuto skutocnost’ preukaze zhotovitel' objedndvatel'ovi tak, Ze v deii odovzdania a prevzatia
staveniska predloZi opravnenému zastupcovi objednavatela kopiu prislusného dokladu a sucasne k
nahliadnutiu originél, alebo osved€enu kopiu platnej poistnej zmluvy o poisteni zodpovednosti za
Skodu sposobenu podnikatel'om s dojednanym poistnym plnenim najmenej vo vyske 50% z hodnoty
predmetu zdkazky s DPH s platnostou a td¢innostou pocas celej doby trvania zmluvy o dielo a tiez
potvrdenie o zaplateni poistenia minimalne na obdobie vykonania diela v zmysle ¢l. I1I tejto

zmluvy. NepredloZenie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené pri
vykone predmetu svojej ¢innosti spolu s potvrdenim o zaplateni poistného sa povazuje za bezddvodné
odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitel'om.

5. V den odovzdania a prevzatia staveniska zaroven zhotovitel predloZi objednavatelovi
Harmonogram vecného, ¢asového a finanéného plnenia zmluvy (d’alej len ,,Harmonogram®), ktory sa
odovzdanim stava Prilohou €. 2 k tejto zmluve. NepredloZenie Harmonogramu v deii odovzdania a
prevzatia staveniska sa na ucely tejto zmluvy povaZuje za bezddvodné odmietnutie prevzatia
staveniska zhotovitel'om.

6. V pripade, Ze zhotovitelom je skupina dodavatelov, vSetci dodavatelia zodpovedaji za plnenie
zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy spolo¢ne a nerozdielne a zavizujd sa, Ze z pravneho vztahu
uzatvoreného medzi nimi na ucely plnenia tejto zmluvy nevystipia v nevhodnej dobe, za ktord sa
povazuje doba odo diia uzatvorenia tejto zmluvy aZz do riadneho odovzdania diela podla ¢lanku X.
»Odovzdanie a prevzatie diela®. I v pripade vystipenia jedného z dodavatelov z pravneho vztahu
uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voci
objednéavatelovi aZ do diia riadneho odovzdania diela a uplynutia zaru¢nych dob podla tejto zmluvy.

7. Na tcely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,,opravneni zistupcovia zmluvnych stran“ alebo
»opravnené osoby zmluvnych stran“, ako aj ,,opravneni zistupcovia“ alebo ,,oprdvnené osoby*
objednavatel'a alebo zhotovitel'a (vo vSetkych tvaroch), rozumeji zamestnanci objednavatela a
zhotovitela, ktorych opravnenie konat’, resp. vykonavat’ a zabezpeCovat’ ¢innosti potrebné pre ucelné
plnenie predmetu podla tejto zmluvy, vyplyva najmd z ich pracovnej nédplne alebo pracovného
zaradenia, pripadne opisu pracovnej ¢innosti, z prislusnych internych riadiacich aktov zamestnavatel'a
alebo z osobitného pisomného poverenia. Opravnenym zastupcom zmluvnej strany moze vyt v
osobitnych alebo odévodnenych pripadoch aj ind osoba, nez zamestnanec, ak ma k zmluvnej strane
preukazatelne iny pravny vztah.

Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran s oprdvneni v medziach a na tucely
plnenia tejto zmluvy konat' za zmluvné strany aj v pripadoch, ked’ ustanovenie zmluvy priamo na
opravneného zdstupcu (opridvnend osobu) neodkazuje, ale konanie tejto osoby za zmluvnd stranu je
vzhl'adom na rozsah a povahu tkonu obvyklé a opravneny zastupca (opravnena osoba) tym neprekroci
rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa zavidzuji pre ucely plnenia tejto zmluvy riadne a vcas,
vzajomne si preukdzatelnym spdsobom oznamit’, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii ¢i funkcii)
kona za zmluvni stranu.



III. Termin vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotovitel’ sa zavizuje dielo vykonat’ a odovzdat’ v termine do 180 kalendarnych dni odo dia
odovzdania a prevzatia staveniska, pricom zaciatkom realizdcie diela je deni odovzdania staveniska
zhotovitelovi. Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran, najneskdr vSak do 10 kalendirnych dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel’ sa zavidzuje stavenisko prevziat’, ak tomu nebudu branit’ Ziadne objektivne prekazky, najméa
nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemoznovali zacatie vykonania prac podla zmluvy. V
pripade, Ze zhotovitel' bezdévodne odmietne stavenisko prevziat, mdZe objednavatel' jednostranne
odstipit od zmluvy. O odovzdani a prevzati bude vyhotoveny Zapis z odovzdania a prevzatia
staveniska, podpisany opradvnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

2. V pripade nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré ovplyviiujui technolégiu postupu prac
alebo inych podmienok, ktoré nemaji vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela m6Ze, na
zéklade odsthlasenia objedndvatelom, prediZit' najviac o 15 dni bez potreby uzatvorenia dodatku k
zmluve. Takato zmena bude zmluvnymi stranami dohodnutid formou zapisu z kontrolného dia a v
stavebnom denniku, ktorého sucastou bude aj aktualizovany Harmonogram vypracovany
zhotovitelom a odsihlaseny objednavatelom.

3.V pripade prediZenia lehoty vystavby, na ktoré sa nevztahuje bod 2., bude zmena lehoty vystavby
dohodnuta zmluvnymi stranami formou pisomného dodatku, ktorého sicastou bude aj aktualizovany
Harmonogram vypracovany zhotovitel'om a odsthlaseny objednavatel'om.

4. Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat’ objednadvatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord bude mat’ vplyv na realiziciu predmetu zmluvy s dosledkom omeskania alebo
predlZenia ¢asu plnenia podl'a bodu 1. a 2 a bodu 7.

5. Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’, ak je zhotovitel' v omeskani s plnenim predmetu
zmluvy o viac ako 30 kalendarnych dni v porovnani s Harmonogramom. Takéto omeSkanie sa bude
povazovat za podstatné porusenie tejto zmluvy.

6. V pripade, Ze zhotovitel riadne dokon¢i predmet zmluvy este pred terminom dohodnutym v zmluve
o dielo, a tito skutocnost’ riadne ozndmi objedndvatel'ovi, bude objednavatel’ povinny, po vzijomnej
dohode, prostrednictvom opravneného zastupcu predmet zmluvy protokolarne prevziat'.

7. Zhotovitel je povinny pri vyhotovovani diela postupovat’ podl'a Harmonogramu.
IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnutd v eurdch (EUR) ako cena dohodou v zmysle
prisluSnych ustanoveni zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zadkona Nérodnej rady
Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov a podla ponuky
zhotovitela predloZenej v procese verejného obstarania tejto podprahovej zakazky.

Celkova zmluvna cena bez DPH v EUR 620 542,65 €
Sadzba DPH v 20 % 20 %
Celkové zmluvna cena s DPH v EUR 744 651,18 €

/slovom : sedemstoStyridsat’StyritisicSest’stopdtdesiatjeden/18 EUR s DPH/

2. Specifikicia ceny je spracovand v zmysle ocenenych polozkovitych vykazov vymer (rozpodtu),
ktoré su sucastou projektovej dokumentacie. Specifikicia ceny — ocenené polozkovité vykazy vymer
tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve.



3. Dohodnutd cena diela je stanovend v rozsahu vykazov vymer, ktoré sd stucastou projektovej
dokumentécie a VSeobecnych kvalitativnych a technickych podmienok realizicie Specifikovanych v
sutaznych podkladoch. Dohodnuti cena diela zahima aj kompletnd dodavku a montaZ stavebnych
prac, ako aj ndklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidiciu vyburanych stavebnych hmot a
stavebného odpadu, naklady na prendjom verejnych ploch a komunikacii, ak sd potrebné k
vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho previddzke a vyprataniu zariadenia staveniska, pre pripadné
skladky materidlu, alebo stavebného odpadu, ndklady na spracovanie vyrobnej dielenskej
dokumentécie, ak vyplyva z projektu stavby pri reSpektovani autorskych prav, naklady na straZenie
staveniska pocas vystavby, naklady na spotrebu elektrickej energie a vody ako aj ndklady na docasné
napojenie a meranie ich spotreby.

4. Zhotovitel je povinny uplatnit’ indexy zvysenia cien stavebnych prac a stavebnych materidlov podl'a
Statistického tradu len v pripade prediZenia doby realizicie diela z ddvodov na strane objednavatel’a a
z dovodu vysSej moci. Zhotovitel' je povinny zdokladovat’ opravnenost’ poZiadavky na pripadnd
upravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.

5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnuty inflaény narast predpokladany pocas terminu realizacie
predmetu zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v dohodnutej zmluvnej cene su zahrnuté aj vSetky
poZiadavky tykajdce sa kvality prac a dodavok. Ako aj vSetky d’alSie poZiadavky na stavbu uvedené v
¢lanku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyZadované predpismi a normami platnymi a ucinnymi v Case
podpisania tejto zmluvy. Zhotovitel nema narok na zvySenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani
narok na prediZenie lehoty realizicie diela z dévodu, Ze v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri priprave
vykazu vymer vo svojej ponuke predloZenej v procese verejného obstardvania, poZiadavky uvedené v
tejto zmluve, vratane jej priloh nezohl'adnil, avSak je povinny ich dodrzat’.

.....

nebolo mozZzné predvidat, bude urcena jednotkovou cenou podla zmluvného rozpoctu (oceneného
vykazu vymer), pokial’ sa v iom konkrétna polozka nachddza. Ak sa v iom taka polozka nenachadza,
budd tieto ¢innosti ocenené podla cien platnych v ¢ase vzniku daného pripadu.

V. Platobné podmienky

1. Objednavatel’ sa zavizuje uhradzat zhotovitelovi cenu za vykonané price na zaklade faktury
vystavovanej zhotovitelom, vZzdy do 15-tich kalendarnych dni od dorucenia faktir. Objednavatel
akceptuje maximalne dve faktiry roc¢ne. Vyska ceny faktiry bude vecne a finan¢ne zodpovedat
objemu vykonanych prac a hodnote zabudovaného materialu, ktoré budd uvedené v zistovacich
protokoloch potvrdenych opravnenou osobou zhotovitela a odsthlasenych odbornym dozorom
objednavatela.

2. V pripade, Ze odborny dozor objedndvatela vykondva osoba, ktord nie je zamestnancom
objednévatel’a, potvrdzuje zistovacie protokoly na tcely plnenia tejto zmluvy za objednivatela okrem
odborného dozoru vZdy aj jeho oprdvnena osoba.

3. Faktiru, sa zhotovitel’ zavdzuje dorucit’ po skonceni realizcie stavby, najneskdr vSak do troch dni
od odstihlasenia zistovacieho protokolu odbornym dozorom objednavatel'a a bude ich dorucovat’ na
adresu: Mesto Fil'akovo, Radni¢na 25, 986 01 Fil'akovo.

4. Zhotovitel’ sa zavizuje objednavatelovi v zastipeni odbornym dozorom objednévatel’a predkladat’
na overenie spravnosti odsthlaseny zistovaci protokol v troch vyhotoveniach. Jeho spravnost’ potvrdi
odborny dozor objednavatel'a podpisom do troch pracovnych dni od jeho overitelného dorucenia. V
pripade, Ze so zistovacim protokolom odborny dozor objednavatela nesthlasi, vrati ho v rovnakej
lehote zhotovitelovi na prepracovanie podla skutocne realizovanych priac a dodavok s lehotou 7
kalendarnych dni na prepracovanie, ktord plynie od vratenia zistovacieho protokolu zhotovitel'ovi.
Opraveny zistovaci protokol je povinny odborny dozor objednédvatela odsihlasit’ zhotovitelovi v



lehote troch pracovnych dni, ak bol prepracovany v silade s poziadavkami odborného dozoru
objednavatela, inak moZe zistovaci protokol opitovne vratit’ zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5. Objednévatel’ sa zavéizuje zhotovitelovi zaplatit’ rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a uZ
realizovanymi platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na zdklade kone¢ného vytctovania v
sulade s bodom 8. Zhotovitel' doruc¢i objednavatel'ovi konecné vyuctovanie v termine do 7-mich dni od
odstranenia vad a nedorobkov. Neoddelite'nou sicast'ou vyuctovania bude protokol o odovzdani a
prevzati diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, pripadne aj ostatnymi
ucastnikmi uskutoc¢tiovania stavebnych prac. V kone¢nom vyuictovani budd vysporiadané vsetky
faktdry, ktoré uz objednavatel’ zhotovitelovi uhradil. Kone¢né vyuctovanie bude obsahovat stpis
faktir s uvedenim ich ¢isla a skutoc¢ne zaplatenej Ciastky.

6. Faktira musi mat’ naleZitosti podla prislusnych ustanoveni v§eobecne zavidznych predpisov a musi
byt v stlade s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy. V opacnom pripade je objednavatel
opravneny faktiru vratit’ zhotovitel'ovi na opravu, pricom lehota splatnosti faktiry zacne plynit’ odo
dna dorucenia opravenej faktiry objednavatel'ovi.

7. V pripade, Ze zhotovitel bude mesSkat’ s realiziciou prac v porovnani so zmluvne dohodnutym
Harmonogramom, ma objednavatel’ pravo zadrZat' zaplatenie faktiry vystavenej po dobu omeskania
aZz po zosuladenie realizicie prdc s Harmonogramom. V tomto pripade nejde o meSkanie
objednévatel’a so zaplatenim dohodnutej ceny na zaklade faktiry.

8. Zaplatenim faktiry objednavatel'om sa na ticely tejto zmluvy rozumie pripisanie fakturovanej sumy
z bankového uctu objedndvatela v prospech tctu zhotovitel'a uvedeného v ¢lanku L. tejto zmluvy alebo
v pripade jeho zmeny v prospech tctu pisomne oznidmenému najmenej 5 dni pred dorucenim faktury,
ktorej tihrada ma byt’ vykonana na novy ucet zhotovitela.

9. Zhotovitel' prostrednictvom banky poskytne objedndvatelovi ku ditu podpisania tejto zmluvy
bankovi zéruku — Performance bond ( vykonnostni ziruku ) vo vyske 10 % z celkovej ceny diela s
DPH na zabezpeCenie splnenia vSetkych penaZnych zavizkov zhotovitela, ktoré mu voci
objednéavatelovi vzniknd v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje v bankovej zaruke dodrzat
tieto podmienky :

a ) bankové zaruka sliZi na zabezpeCenie akéhokol'vek penazného zavizku zhotovitela, ktory mu
vznikne voci objedndvatelovi na zdklade zdkona alebo tejto zmluvy v stvislosti s realizaciou diela
uvedeného v tejto zmluve,

b ) bankova zaruka je neodvolatel'na a banka z nej poskytne plnenie na prvi vyzvu objednavatel’a,

¢ ) banka poskytne objedndvatelovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej predloZi vyzvu
objednavatel'a adresovani banke na plnenie zbankovej zaruky alist objedndvatela adresovany
zhotovitelovi, v ktorom objednavatel upozorniuje zhotovitela na nesplnenie alebo neplnenie
povinnosti zhotovitela splnit’ penazny zaviazok voci objednavatel'ovi, ktory mu vznikol podl'a zdkona
alebo tejto zmluvy,

d ) bankovui zaruku Performance bond nahradi zhotovitel’ po ukonceni diela bankovou zarukou —
Waranty bond ( garan¢na zéruka ) vo vySke 5 % z celkovej ceny diela s DPH, najneskor do 14 dni od
podpisu protokolu o prevzati dokoncenej stavby. Bankova zaruka Waranty bond zanikne uplynutim 12
mesiacov od podpisania preberacieho protokolu celého diela ,,Novostavba trZznice mesta Filakovo*.



VI. Zakladné podmienky vykonavania diela

1. Zhotovitel' sa zavdzuje pri vykone svojej €innosti postupovat’ s maximalnou zodpovednostou a
odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpecnost a ochranu zdravia pri praci v zmysle vyhlasky
MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych préacach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni vyhlasky ¢. 46/2014 Z. z., zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a zakona ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, ako aj sdvisiacich predpisov upravujicich
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a na stavenisku a poZiarnu ochranu.

2. Objednavatel’ sa zavizuje organizovat’ minimalne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na ktoré
bude pozyvat ucastnikov vystavby. Zhotovitel' sa zavidzuje na kontrolnych diioch ziicastiiovat, a to
minimalne v osobe stavbyvediceho. V pripade, Ze sa stavbyvedici nemdZe na kontrolnom dni
zucastnit, moze ho zastipit’ vylucne Statutarny organ zhotovitela, resp. fyzicka osoba podnikatel
osobne, ak je zhotovitelom, ak sa zmluvné strany nedohodnud inak. V opanom pripade mdze
objednéavatel’ odloZit'" kontrolny den na iny termin tak, aby bola za zhotovitel'a zabezpecena tcast
niektorej z uvedenych osdb. Zhotovitel je na tento el povinny v dostatoénom casovom predstihu,
minimalne vSak 1 pracovny den vopred, informovat objednavatela o pripadnej neucasti na
kontrolnom dni. K zdpisom z kontrolnych dni je opravneny sa vyjadrovat a tieto odsihlasovat
stavbyveduci, alebo Statutidrny organ, resp. fyzickd osoba podnikatel’ osobne, ak je zhotovitel'om, ak sa
na kontrolnom dni zucastnil. V pripade, Ze sa do troch pracovnych dni stavbyveduci, resp. Statutdrny
organ, resp. fyzicka osoba podnikatel’ osobne, ak je zhotovitel'om nevyjadri alebo neodsthlasi, bude sa
uvedené povazovat za vyjadrenie suhlasu so zapisom. Za objedndvatela vypracuje a odsuhlasuje
zapisy z kontrolnych dni odborny dozor objednavatel’a, alebo ind opravnena osoba podla ¢l. II bodu
6., ktora sa na kontrolnom dni zicastnila.

3. Kvalita prac a dodavok musi byt realizovana v zmysle projektovej dokumentécie (d’alej aj PD)
platnych legislativnych noriem tykajucich sa predmetu diela. Stavba musi byt vyhotovena pri dodrzani
platnych STN, (EN), technologickych postupov, vSeobecne zvidznych technickych poZiadaviek na
stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov, v sulade s rozhodnutiami
dotknutych organov $tatnej spravy a samospravy a organizacii v povol'ovacom konani.

4. Vsetky materialy a technoldgie pouZité v procese realizdcie diela musia byt platne certifikované,
resp. musia byt’ v silade s prisluSnymi pravnymi predpismi upravujicimi certifikiciu a posudzovanie
parametrov vyrobkov.

5. V pripade, Ze na ¢as potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac zhotovitel’ pri preukazatelnom
vynaloZeni vSetkého usilia nemdZe niektoré vyrobky alebo hmoty predpisané v PD obstarat, mdze
objednavatel’ stihlasit’ s pouzitim ndhradnych (ekvivalentnych) hmot alebo vyrobkov, ale len ak
pouZitie ndhradnych hmot alebo vyrobkov zhotovitel’ navrhuje so sihlasom generalneho projektanta a
pokial’ sa tym nezniZi akost’ prac a neprekroc¢i dohodnuté

cena diela a navrh ekvivalentu nebude predstavovat’ poziadavku na prediZenie lehoty zhotovenia diela
podla ¢lanku III. bodu 1. Postdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je vylu¢ne v kompetencii
objednavaterla.

6. V pripade navrhu ekvivalentného rieSenia zhotovitela, ktoré bude vyzadovat prepracovanie,
vypracovanie, dopracovanie resp. ind zmenu projektovej dokumentacie, bude so sihlasom
objednévatela cely rozsah zmeny projektovej dokumentacie zabezpecovat’ zhotovitel’ s realizdtorom
projektovej dokumentacie a odsuhlasovat’ v pripade potreby na prisluSnom stavebnom trade, resp.
dotknutom orgéne Statnej spravy a to za thradu, ktora je kalkulovana v jeho stitaznej ponuke rozpocte.
V pripade potreby realizacie dielenskej projektovej dokumentacie zabezpeci tito zhotovitel’ za dhradu,
ktora je kalkulovana v jeho stitaznej ponuke v rozpocte. Navrh ekvivalentného rieSenia nemdze byt



dévodom prediZenia lehoty realizdcie. Postidenie a koneéné odsthlasenie rovnocennosti (tj.
ekvivalentnosti) je vylu¢ne v kompetencii objednivatela.

7. Price na predmete zmluvy musia spiiiat podmienky stanovené vo Vseobecnych technickych
podmienkach stavebnych prac schvélenych Ministerstvom vystavby a verejnych prac SR,
garantovanych Zvidzom stavebnych podnikatelov a vydanych v roku 2007.

8. Pripadné skody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitel'a v tejto sivislosti, bude hradit’
zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo nijomcov komunikécii alebo inych
opravnenych osdb dodjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného opravneného naroku voci
objednavatelovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitel’a, tito znaSa a uhradi v urcCenej lehote
zhotovitel’.

9. Zhotovitel’, je povinny si pred zacatim stavebnych prac zabezpecit' vytyCenie podzemnych vedeni
inZinierskych sieti u ich spravcov, vratane verejného vodovodu a verejnej kanalizicie a rozkopavkové
povolenie, a to na vlastné niklady. Spitné dpravy zabezpecuje zhotovitel’ taktieZ na vlastné naklady.
Skody spdsobené &innostou zhotovitela na sietach jednotlivych spravcov sieti zniSa na vlastné
naklady zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov, uZivatelov alebo najomcov
podzemnych aj nadzemnych inZinierskych sieti resp. inych oprdvnenych osob ddjde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie, resp. Iného opravneného néiroku voci objednavatelovi, z ddvodu
pochybenia na strane zhotovitel’a, tito znasa a uhradi v urcenej lehote zhotovitel’.

10. Zhotovitel' je povinny na stavenisku udrzZiavat’ poriadok a Cistotu. Nakladanie s odpadmi, je
zhotovitel' povinny realizovat’ v zmysle prislusnych pravnych predpisov upravujicich nakladanie s
odpadmi a podl'a podmienok uvedenych v povoleni na realiziciu stavby, t.j. aj vratane dokladovania o
naloZeni s odpadom. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto stvislosti,
bude hradit’ zhotovitel'. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov, resp. inych
opravnenych osob dbjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voci
objednéavatelovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel’,
ktory sa zaroven zavizuje na ich vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

11. Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela dbat’ na to, aby nedoslo vplyvom jeho ¢innosti k
poskodeniu susednych nehnutel'nosti, resp. inych priestorov v rdmci objektu. Pripadné Skody, ktoré
vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit’ zhotovovatel. V pripade, Ze zo
strany vlastnikov, spravcov alebo nijomcov susednych nehnutel'nosti ddjde k udeleniu pokuty, alebo
inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voci objednavatelovi, z dovodu pochybenia na strane
zhotovitel’a, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel’, ktory sa zaroven zavdzuje na ich vysporiadanie a
uhradenie v urenej lehote.

12. Zhotovitel' je povinny pocCas vystavby zabezpeCit, aby pri realizacii stavby tato negativnymi
vplyvmi neobt’azovala okolie a aby stavebna Cinnost’ a prevadzka neohrozovala kvalitu Zivotného
prostredia. V pripade, Ze v dosledku nedodrzania tejto povinnosti d6jde k udeleniu pokuty, alebo inej
sankcie, resp. iného opravneného naroku voci objednavatelovi, z dovodu pochybenia na strane
zhotovitel’a, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel’, ktory sa zaroven zavdzuje na ich vysporiadanie a
uhradenie v urcenej lehote.

13. Zhotovitel je povinny prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou
a vo vlastnej réZii zabezpecCit’ vykon (funkciu) koordinitora bezpecnosti v zmysle nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkich na stavenisko a
suvisiacich predpisov. Meno koordinatora oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do stavebného
dennika a zirovent odovzda doklad opraviiujici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutd
osobu na vykonavanie tejto ¢innosti.



VII. Stavenisko

1. Zhotovitel' v pripade staveniska bude postupovat’ v sulade s ustanovenim zakona ¢. 50/1976 Zb. o
Uzemnom plidnovani a stavebnom poriadku v zneni neskorS§ich predpisov — (stavebny zdkon) a
ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o
vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkich na
stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orienticie a nariadenim vlady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

2. Zhotovitel' zodpovedd za Cistotu komunikacii, po ktorych dovdza material a mechanizmy a za
poriadok a bezpec€nost’ na stavbe. Pripadné Skody z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel’.

3. Zhotovitel' zodpovedd za ochranu Zivotného prostredia i okolitych priestorov a dodrZiavanie
noc¢ného a nedel'ného pokoja.

VIII. Stavebny dennik

1. Odo dna odovzdania staveniska je zhotovitel' povinny viest' stavebny dennik. Do stavebného
dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy(najmi ddaje o asovom postupe
prac a ich akosti, zdovodnenie odchylok vykondvanych pric od projektovej dokumenticie, uidaje
dolezité na posudenie hospodarnosti prac a ich postudenie organmi Stitnej spravy...)

2. Objednavatel’ ma pravo k zadpisom uvadzat’ svoje stanovisko. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim
riadne dokonceného diela, resp. odstranenim nedostatkov a nedorobkov podla Preberacieho protokolu
o odovzdani a prevzati verejnej prace.

3. Stavbyvedici a odborny dozor objedndvatela budi urceni a zapisany do stavebného dennika pri
odovzdani a prevzati staveniska. Ku zmenam os6b poverenych vykonom funkcie stavbyvediceho a
odborného dozoru objednévatel’a alebo rozsahu ich opravnenia postaci pisomné oznidmenie druhej
zmluvnej strane doporucenym listom, resp. ozndmenim na kontrolnom dni a uvedenim do zépisu z
kontrolného dia.

4. Stavebny dennik sa sklada z tivodnych listov, z dennych zdznamov a priloh.

a.) Uvodné listy obsahuiji:
» Zakladny list, v ktorom si uvedené: nazov a sidlo objednavatel'a, generdlneho projektanta,
zhotovitel'a, odborného dozoru objednavatel'a a zmeny tychto tidajov,
*  2.identifikacné idaje stavby podla projektovej dokumentécie,
* prehl’ad zmldv, vratane ich dodatkov,
* zoznam dokladov a dradnych opatreni tykajicich sa stavby, jej zmien a doplnkov
* prehlad skisok kazdého druhu.

b.) Denné zdznamy:

- sa piSu do knihy s ocislovanymi listami jednak pevnymi a jednak perforovanymi na dva oddelitené
priepisy, pokial’ sa strany nedohodnu na vic¢Som pocte priepisov. Perforované listy sa ¢isluji zhodne s
pevnymi listami. Denné zdznamy sa mdzu pisat aj na volné listy s priepismi ocislovanymi a s
datumom zhodnym s origindlom.

c.) Prilohy:
- v denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud’ v prvopise, alebo odpise)
ukladajui priamo na stavenisku. Ide najmai o:
* osobitné vykresy dokumenticie a odchylky od projektovej dokumenticie (ak bola
vypracovani),



* rozhodnutia organov a organizicii k prekopavkam, zmenam dopravnych znacenti,

*  zéznam o zamerani skutkového stavu podzemnych vedeni spravcom siete,

* priebezné zaznamy o skuskach realizovanych zhotovitelom na overenie kvality diela,
* kontrolné zamerania pocas montaZze — vySkové, osové a polohové,

*  zapisy z kontrolnych dni.

5. Denné zaznamy citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici, pripadne jeho zastupca v ten den, ked’
sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré si predmetom zipisu. Len vynimocne, s
uvedenim dévodu, moZe tak urobit’ nasledujiici deni. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né
miesta. Okrem stavbyvediceho mdZe robit' zdznamy v denniku odborny dozor objedniavatela,
pracovnik generdlneho projektanta povereny vykonom autorského dozoru, d’alej organy Stitneho
stavebného dohl'adu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia
objednavatela a zhotovovatela.

6. Ak stavbyveduci nesihlasi s vykonanym zaznamom objednavatel’a alebo generdlneho projektanta,
je povinny pripojit’ k zdznamu do 3-och pracovnych dni svoje vyjadrenie. O tomto nestihlasnom zépise
upovedomi aj zastupcu objednédvatel’a a to v lehote najneskdr do troch kalendarnych dni od zépisu. V
pripade, Ze vyjadrenie pripojené nebude, m4 sa za to, Ze s obsahom zdznamu suhlasi.

7. Zhotovitel' je povinny najmenej raz do tyZdna preukazatelne dorucit’ objednavatelovi prepis
zaznamov zo stavebného dennika. Ak objedndvatel’ s obsahom zaznamu nesuhlasi, je povinny
preukazatelne dorucit svoje pripomienky zhotovitelovi do 1 kalendarneho tyZdna od dorucenia
zaznamu, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zdznamu sihlasi.

8. Zhotovitel’ je povinny uloZit, pre svoje potreby, druhy prepis dennych zaznamov oddelene od
origindlu tak, aby bol k dispozicii v pripade straty alebo znicenia origindlu pocas realizicie stavby.
Original a v pripade jeho straty, znienia alebo poSkodenia druhy prepis, bude pri konani o odovzdani
a prevzati stavby odovzdany zhotovitel'ovi. Objednévatel’'ovi ostava prvy prepis stavebného dennika.

IX. Zakryvanie prac

Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat odborny dozor objednavatela na preverenie prac, ktoré budi d’al$im
postupom zhotovitel'a zakryté, alebo sa stand nepristupnymi. Vyzvu sa zhotovitel' zavdzuje dorucit
odbornému dozoru objednavatel’a pisomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Vyzva sa rovnako
moZe uskutocnit’ formou zapisu v stavebnom denniku, ak takyto zépis odborny dozor objednavatel’a
podpise po predchadzajicom vyzvani zhotovitel’a.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotovitel plni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim
objednavatelovi na zaklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace (diela)
podrla prilohy €. 3 vyhlaSky MV a RR SR ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykondva zakon ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni zékona ¢. 260/2007 Z. z..

2.V pripade zistenia vad a nedorobkov diela, ktoré brania jeho riadnemu uZivaniu, objednavatel’ dielo
neprevezme a spise so zhotovitel'om zapis, ktory bude obsahovat’ najma

zistené nedostatky a sposob ich odstranenia. V tomto pripade sa preberacie konanie bude povaZovat’ za
neuspesné a zhotovitel'ovi nad’alej plynie doba realizacie predmetu zmluvy. Ak tymto spdsobom dojde
k prekroceniu lehoty uvedenej v ¢l. III bod 1. alebo 2. tejto zmluvy, bude zhotovitel' v omeskani s
odovzdanim diela. Zhotovitel mdZe opitovne oznamit’ ukoncenie diela a vyzvat' objednavatela na
zacatie preberacieho konania aZ po riadnom odstrdneni vdd a nedorobkov. Za deni ukoncenia
stavebnych prac bude povazovany denn doruCenia ozndmenia zhotovitela o ukonceni diela a po
odstraneni vad uvedenych v zépise.



3. Pripravenost’ na odovzdanie diela je zhotovitel povinny objednavatelovi ozndmit' pisomne
doporucenym listom najneskor 3 kalendarne dni vopred, alebo ozndmenim do Zépisu na kontrolnom
dni.

4. Objednavatel’ prizve na preberacie konanie zastupcov osdb zicastnenych na realizicii stavby, najmi
zastupcov zhotovitel'a a odborného dozoru.

5. Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material a
zlikvidovat’ odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné toto riadne prevziat’ a pouZivat s tym, Ze
stavenisko je povinny uplne vypratat’ a upravit podla PD, podmienok tejto zmluvy, pozZiadaviek
objednavatela a v termine uvedenom v protokole o odovzdani a prevzati diela.

6. Ak vSeobecne zavidzné predpisy a normy urcujui vykonanie skiSok osvedCujucich dohodnuté (resp.
obvyklé) vlastnosti diela, musi dspe$né vykonanie tychto skiSok predchadzat’ prevzatiu diela. Bez
splnenia tejto podmienky nie je objednavatel’ v omeskani s prevzatim diela.

7. Stcastou zapisu o odovzdani a prevzati diela budu:

a. projektova dokumentécia so zakreslenymi zmenami a odchylkami, ku ktorym doslo pocas realizacie
stavby, vyrobnd a montaZna dokumentacia, s vypo¢tom k montovanym dielcom stres$nej
konstrukcie, potvrdené zhotovitel'om a projektantom v dvoch vyhotoveniach,

. prvy prepis stavebného dennika,

. certifikity a potvrdenia o zhode v slovenskom jazyku,

. osvedcenia o kvalite pouzitych materidlov a konStrukcii v jednom vyhotovent,

. zapisnice, osvedcenia a protokoly o vykonanych skdskach pouZitych materidlov v jednom
vyhotoveni,

. zépisnice o prevereni prac a konS$trukcii v priebehu pric zakrytych v jednom vyhotoveni,

platné doklady o posudzovani parametrov vyrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,

. spravy o uspesne vykonanych odbornych skiskach a odbornych prehliadkach a skiiSkach v zmysle
¢lanku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,

1. potvrdenie spravcov skladok o prijati odpadov (komunalnych a stavebnych) v dvoch
vyhotoveniach.
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8. Drobné odchylky od projektovej dokumentécie, ktoré nebudd menit’ prijaté rieSenie, ani nebudi
zvySovat cenu pric a predlzovat dobu realizicie, nebudi vadami, ak budi dohodnuté aspoii
suhlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky bude zhotovitel povinny vyznacit' v
projektovej dokumentéacii skutoéného vyhotovenia.

XI. Zaruka za akost’

1. Zhotovitel’ poskytuje objednavatel’'ovi na dielo zaruku v trvani 5 rokov, ktora za¢ina plynut’ odo dia
prevzatia diela bez ojedinelych drobnych nedostatkov, resp. aZz odo dna potvrdenia ojedinelych
drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace
alebo jej Casti (diela).

2. Objednavatel’ je povinny pripadné vady diela zistené pocas zarucnej doby uplatnit’ bezodkladne po
ich zisteni a to pisomnou formou u zhotovitel’a.

3. Zhotovitel sa zavidzuje objednavatel'om pisomné reklamované vady odstranit’ bezodkladne v lehote
najneskor do 10-tich kalendarnych dni odo dila oznamenia reklaméacie, ak sa zmluvné strany pisomne
(z4pisni¢ne) nedohodni inak.

4. Ak zhotovitel’ neuzna opravnenost’ objednavatel'om reklamovanych vad v ramci plynutia zarucnej
doby, napriek tomu sa ich zavizuje na svoje vlastné naklady v lehote podl'a bodu 3. resp. bodu 5. tohto
¢lanku zmluvy odstranit. Ide predovsetkym o vady ohrozujice zdravie, Zivot a majetok a ich



bezpec¢nost. Nahradu takto vynaloZenych ndkladov je oprivneny nésledne uplatnit’ u objednévatela a
v pripade nedspechu, v zmysle platnych pravnych predpisov od neho vymahat’.

5. Ak ide o vadu, ktord modze spdsobit,, alebo sposobila na diele vznik havarijného stavu, zavizuje sa
zhotovitel nastipit’ na odstranenie vad do 24 hodin od ich ozndmenia, ktoré v tomto pripade modze byt
telefonické na ¢isle 0910 752 625, faxovou spravou na ¢isle 045/532 08 35 alebo prostrednictvom e-
mailu: marcel.stulajter@strabag.com.

6. Objednavatel’ ma pravo zabezpecCit’ odstranenie vdd inou organizaciou na naklady zhotovitel'a len v
pripade vzijomnej dohody so zhotovitelom, alebo ak zhotovitel v dohodnutom termine vady
neodstrani, resp. ak na odstrdnenie vady nenastipi v dohodnutom termine (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. V pripade omeskania objednavatel'a so zaplatenim dohodnutej ceny na zdklade faktiry, je
zhotovitel' opravneny uctovat objednavatelovi uroky z omeSkania z fakturovanej sumy vo vyske
podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika v spojeni s nariadenim vlady SR ¢. 21/2013 Z. z., ktorym
sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

2. V pripade bezddovodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitelom v termine uréenom v Cl.
III. bode 1. je objednavatel’ opravneny pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 15 000,- EUR
(slovom pétnast’tisic eur) za kazdy aj zacaty den omesSkania, a to aj v pripade odstipenia od zmluvy
objednéavatel'om z tohto dévodu.

3. V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim riadne dokonceného diela je objednavatel
opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela s DPH za
kazdy den omeSkania.

4. Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim vad v zmysle ¢lanku XI. bod 3.,bod 4. alebo
bod 5. tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie pokuty zhotovitel'om vo vyske 200,- EUR
za kazdy den omeskania zhotovitel’a.

5. Narok na nahradu Skody spdsobenej porusenim zmluvnej povinnosti, na ktord sa viaZe zmluvna
pokuta, nie je tymto dotknuty.

XIII. VysSia moc

Na ucely podla tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vdle
zmluvnych stran a zmluvné strany ich ani nemdZu ovplyvnit. Jednd sa napriklad o nasledovné
udalosti, priCom uvedeny zoznam nie je vyCerpadvajici: vojna, mobilizicia, povstanie, prirodné
katastrofy (zemetrasenia, cyklony), poZziare, atd’. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 12
mesiacov od vyskytnutia sa vys$Sej moci, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu moc, poziada
druhd stranu o dpravu zmluvy dodatkom. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vysSiu
moc, pravo odstipit’ od zmluvy.

XIV. Zavere¢né ustanovenia

1. Uspesny uchidza¢ ako zhotovitel' predmetu zdkazky je povinny strpiet’ vykon kontroly(auditu)
overovania stvisiaceho s dodanim predmetu zékazky a to kedykolI'vek pocas platnosti a ucinnosti
predmetnej Zmluvy o poskytnuti regiondlenho prispevku vykondvany v silade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a EU opravnenymi osobami, ktorymi su :

a) prislusné ministerstvo zastipené svojou agenturou,

v,

b) Najvyssi kontrolny urad SR, prisluSna Sprava financnej kontroly, Certifikany orgén a nimi



poverené osoby,
¢) orgén auditu, jeho spolupracujice orginy a nimi poverené osoby,
d) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eur6pskeho dvora auditorov,

e) osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi
Sr a ES,

a poskytnit’ im vSetku potrebnu tc¢innost’.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ktordkol'vek zo zmluvnych stran je oprdvnena odstipit’ od tejto
zmluvy v pripade, Ze druhd strana podstatne porusi podmienky v nej zakotvené. Za podstatné
porusenie sa povaZzuje v zmluve vyslovne uvedenych aj nedodrZiavanie zmluvne dohodnutych
terminov, nespolupdsobenie zmluvnych strdn v zmysle dohodnutych podmienok zmluvy, ako aj
pripadne neodborny a preukazatelne nekvalitny pristup zhotovitel'a pri vykonavani diela, na ktory bol
zhotovitel opakovane pisomne upozorneny odbornym dozorom objedndvatela alebo opravnenou
osobou objednavatela. Na ucely tohto ustanovenia sa pojmom ,,0pakovane” mysli 2x a viac.
Odstipenie od zmluvy sa netyka riadne splneného ciastkového plnenia, ktoré uz bolo odstupujicou
stranou prijaté (napr. podla zapisu v stavebnom denniku, zistovacieho protokolu) a zmluvné
dojednania tykajtice sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstupili, zostdvaji v platnosti; zaru¢na
doba na prijaté plnenie zhotovitel'a zacina plynit dilom dorucenia odstipenia od zmluvy.

3. V pripade odstipenia objednavatela od zmluvy z dévodov uvedenych v bode 1. je zhotovitel
povinny zaplatit' objednavatel'ovi ndklady spojené so zabezpecenim konzervacie rozpracovaného
diela, ak je nutnd, jeho straZenie a ostatné suvisiace ndklady. Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze v pripade
odstupenia od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran poskytne sucinnost’ novému zhotovitel'ovi
diela aZ po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednavatel’'ovi. Narok na nahradu
Skody opravnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla Skoda v dosledku porusenia zmluvy druhou stranou,
nie je tymto dotknuty.

4. Zmluvné strany sa zavédzuju ihned’ pisomne oznamit’ druhej strane zdvazné skutocnosti, ktoré nastali
po podpise zmluvy a stvisia s predmetom zmluvy.

5. Ak objednavatel’, alebo prislusny orgéan Statnej spravy da zhotovitel'ovi pisomne prikaz na docasné
zastavenie vSetkych cinnosti suvisiacich s plnenim predmetu zmluvy, zhotovitel' bude povinny tento
prikaz reSpektovat’ a uschovat’ vSetky dodavky na plnenie zavizku. Prikazom na docasné zastavenie
realizacie predmetu zmluvy prestane plynut’ lehota na splnenie povinnosti podla ¢l. Il bodu 1. Ak bol
prikaz na zastavenie realizdcie predmetu zmluvy dany v sidvislosti s nespravnym postupom
zhotovitela, lehota na splnenie povinnosti podl'a ¢l. IIl bodu 1. bude plynit’; tito skutocnost’ sa v
prikaze na doCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy uvedie.

6. Zhotovitel' bude povinny predlozZit na schvéilenie objednavatelovi a projektantovi materidly a
vyrobky PridruZenej stavebnej vyroby (PSV), ktoré budu pouZité na konecni Upravu povrchov stien,
podlah stropov a vyplne otvorov (malby, natery, dlazby, resp. okna, dvere a kovania, a podobne) v
cenovej drovni, ktord zohl'adnil v zmluvnom rozpocte.

7. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vSetky technické, odborné informacie a iné skutoCnosti, o ktorych sa
pocas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudud poskytnuté tretej osobe bez pisomného suhlasu
objednévatela, ak v§eobecne zavidzny pravny predpis neurcuje inak.

8. Objednavatel’ vyhlasuje, Ze mu nie si zname v priestore realizicie Ziadne prekazky, ktoré by mohli
ohrozit' bezpecnost’ a postup vykondvania pric Co potvrdi v zédpise z odovzdania a prevzatia
staveniska.



9. Dopliiat alebo menit’ tito zmluvu je mo7né na ziklade zmluvnymi stranami podpisanych
pisomnych dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Kazdy zmluvnymi stranami uzatvoreny
dodatok k tejto zmluve sa stava jej sucastou. Uzavretie dodatku k zmluve nesmie byt v rozpore s ust.
§ 10a zékona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskor§ich predpisov.

10. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a
ostatnych suivisiacich predpisov.

11. Tato zmluva nadobida platnost’ dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a dc¢innost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia podla osobitného predpisu.

Na uvedené tucely udel'uje zhotovitel objednavatelovi pisomny stihlas so zverejnenim vSetkych
svojich identifikacnych udajov.

12. Tato zmluva o dielo je vyhotovena v piatich rovnopisoch, priCom objednavatel dostane tri
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13. Zmluvné strany prehlasujud, Ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sihlasu
ju slobodne, vdZne a bez natlaku podpisali.

14. Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — Ocenené polozkovité vykazy vymer s technickou spravou a situaénym vykresom
Priloha ¢. 2 — Harmonogram vecného, ¢asového a finanéného plnenia

Priloha ¢. 3 — Opis predmetu zdkazky podl'a casti B.1 sitaznych podkladov

Priloha €. 4 — Projektovd dokumentécia

Za zhotovitela: Za objednavatel’a:
Vo Zvolene, dia 01.06.2018 Vo Fil'akove, dna 14.05.2017
V.I. V.I.
Ing. Pavel Miiller Mgr. Attila Agéces, PhD.
riaditel’ oblasti STRED Zvolen primator mesta

na zéaklade plnej moci zo dna 3.3.2014

V.T.

Ing. Aneta MojziSova
ekonomka oblasti STRED Zvolen
na zaklade plnej moci zo dna 3.3.2014

Zmluvu overil: Ing. Marcel Stulajter



PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,

ICO 17 317 282
Zast: Vierou Nadaskou, konatelkou '
a Ing. Branislavom Luk&Com, konatefom
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vlozka cislo:

991/B.

splnomocnuje

Ing. Marcela Stulajtera, nar.

aby uvedenu spolo¢nost STRABAG s.r.o. zastupoval pri vietkych Ukonoch pri zadavani
verejnych zakaziek "§ predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom patstotisic Eur) bez
DPH a zastuptoval p jr v8etkych ~ikonoch v obchodnych veciach, pokial hodnota jedného
ukonu nepresjphne'éodtis. € (slovom péatstotisic Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprdvneny najmda, na preberanie sutaznych podkladov, podpisovanie
ponuky, akychkolvek prehlaseni, ktoré vyZzaduje obstardvatel a akychkolvek suvisiacich
dokumentov pre sUtaz, podanie ponuky, Ucast na otvarani ponuk, podavat navrhy na
preskimanie ukonov zadavatela, uzatvarat zmluvy o dielo na stavbu, uplatiovat naroky z

uzatvorenych zmlav a potvrdzovat plnenie.

Splnomocnenecjednd a podpisuje vZzdy spolo¢ne s dalSou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo plati do skon€enia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do
jeho odvolania.

Dnom prijatia tohto plnomocenstva vSetky skorSie plnomocenstva zanikaju.

Dna 03.03.2014

Ing. Branislav Lukac

Viera Nadaska
konatel

konatelka

Splnomocnenie prijjmam: Ing. Marcel Stulajter

Datum prijatia plnej moci.3 .3 .2 01 4 Podpis splnomocnenca:



OSVEDCENIE

o0 pravosti podpisu

Podl'aknihy osvedCovania pravosti podpisov osvedCujem pravost podpisu: Ing. Branislav Lukac, datum

narodenia! ,bytom | ktorého(ej) totoZznost’ som
zistil(a) zdkonnym spdsobom, spdsob zistenia totoznosti: platny doklad totoznosti - Uradny doklad: Obciansky
preukaz, séria a/alebo Cislo: ktory(&) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastny. CentryJfy register

osvedcenych podpisov pridelil podpisu poradové €islo |

Bratislava dna 19.3.2014

ereny
imMacakom

fratislave

OSVEDCENIE

0 pravosti podpisu

PodTaknihy osvedCovania pravosti podpisov osved¢ujem pravost' podpisu: Viera Nadaska, datum, narodenia

bytom ktorého(ej) totoZnost som zistil(a)
zadkonnym sp6sobom”pdsob zisteniatotoznosti: platny doklad totoZnosti - Gradny doklad: Obciansky preukaz,
séria a/alebo Cislo: ktoiy(&) podpis na listine uznal(a) zasvoj vlastny. Centralny register osvedcenych
N

podpisov pridelil podpisu poradové Cislo

Bratislava dna 19.3.2014
fMaésiarova/

:poveren
Jr. lvanom Macakom
To sidlom v Bratislave

Upozornenie! Notar legalizaciou
neosvedcéujo pravdivost skuto€nosti
uvadzanych v listine (8§58 ods. 4

Notarskeho poriadku)



PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
ICO 17 317 282

Zast: Vierou Nadaskou, konatelkou

a Ing. Branislavom Lukac¢om, konatelom
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I., Oddiel: Sro, VloZka cislo: 991/B.

splnomocnuje

Ing. Pavla Mullera, nar. bytom
aby uvedenl spolocnost «STRABAG s.r.o. zastupoval pri vSetkych uUkonoch pri zadavani
verejnych zakaziekpredpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milibny Eur) bez DPH a

zastupoval pri vSétkyglv ukgrioch v obchodnych veciach, pokial hodnota jedného ukonu
nepresiahne 3,0mJi. € (siovorq tri miliony Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je opravneny najma, na preberanie sutaznych podkladov, podpisovanie
ponuky, akychkolvek prehladseni, ktoré vyZaduje obstaravatel a akychkolvek .suvisiacich
dokumentov pre sutaz, podanie ponuky, uCast na otvarani ponuk, podavat névrhy na
preskimanie Okonov zadavatela, uzatvarat zmluvy o dielo na stavbu, uplatiovat naroky z
uzatvorenych zmllav a potvrdzovat plnenie. >

Splnomocnenec jedné a podpisuje vzdy spolocne s dalSou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo plati do skonCenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho
odvolania.

Dom prijatia tohto plnomocenstva vSetky skorSie plnomocenstva zanikaju.

Dna 03.03.2014

Viera Nadaska Ing. Branislav Lukac
konatelka Konatel

Splnomocnenie prijimam: Ing. Pavel Muller

Datum prijatia plnej moci@ Podpis splnomocnenca..



OSVEDCENIE

0 pravosti podpisu

Podl'a knihy osvedCovania pravosti podpisov osved¢ujem pravost podpisu: Ing. Branislav Lukac, datum
narodenia r.c. bytom ktorého(ej) totoznost som

zistil(a) zakonnym spésobom, spdsob zistenia totoznosti: platny doklad totoznosti - Gradny doklad: Ob¢iansky
preukaz, séria a/alebo Cislo: ktory (&) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastny. Centralny register

osvedcenych podpisov pridelil podpisu poradové €islo |

Bratislava dna 19.3.2014

.cakom

OSVEDCENIE

0 pravosti podpisu

Podl'a knihy osved€ovania pravosti podpisov osvedcujem pravost podpisu: Viera Nadaska, datum narodenia

,bytom 1 ktorého(ej) totoznost som zistil(a)
zakonnym spdsobom, spdsob zistenia totoznosti: platny doklad totoznosti - Gradny doklad: Obciansky preukaz,
séria a/alebo Cislo: ktory(a) podpis na listine uznal(a) za avojjdastay. Centralny register osved¢enych

podpisov pridelil podpisu poradové ¢islo |

Bratislava dna 19.3.2014

povereny
: lvanom Macakom
so sidlom v Bratislave

Upozornenie! Notar legalizaciou
neosvedcime pravdivost’ skuto€nosti
uvadzanych v listine (858 ods. 4

Notérskeho poriadku)



ROZPOCET

Stavba: Novostavba trznice Mesta Filakovo STRABAG
Objekt:
Cast:
JKSO:
Objednavatel: Mesto Filakovo
Zhotovitel: STRABAG s.r.0.
Datum: 07.03.2018
pe. | TV KCN Kod polozky Popis M ""c”e?;zz" o dﬁs&ivé Cena celkom Sg‘é,zﬁa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 - stavba P objektu a obchod 167 244,59
Stavebna ¢éast’ 167 244,59
PRACE A DODAVKY HSV 66 386,31
1-ZEMNE PRACE 852,02
1 12210-1101 Odkopavky a prekopavky nezapaz. v horn. tr. 1-2 do 100 m3 m3 39,960 3,01 120,28 20,0
2 13220-1101 Hibenie ryh Sirka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 43,600 7,54 328,74 20,0
3 16220-1102 Vodorovné premiestnenie vykopu do 50 m horn. tr. 1-4 m3 8,433 1,72] 14,50 20,0
4 16260-1102 Vodorovné premiestnenie vykopu do 5000 m horn. tr. 1-4 m3 75,127 2,30 172,79 20,0
5 16710-1101 Nakladanie vykopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 8,433 0,76 6,41 20,0
6 17120-1201 Ulozenie sypaniny na skladku, medziskladka m3 83,560 0,91 76,04 20,0
7 17410-1001 Zasyp zhutneny jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 8,433 7,66 64,60 20,0
8 18110-1101 Uprava plane v zarezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia m2 120,449 0,57 68,66 20,0
2 - ZAKLADY 1 648,32
9 27431-3711 Zékladové pasy z beténu prostého tr. C25/30 m3 18,039 88,20 1591,04 20,0
10 27435-1215 Debnenie zékladovych pasov zhotovenie m2 7,232 5,47 39,56 20,0
11 27435-1216 Debnenie zakladovych pasov odstranenie m2 7,232 2,45 17,72 20,0
3- ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE 25 227,21
12 31123-1850 Murivo nosné z tehal POROTHERM Profi 25 bez bet. zélievky P12 alebo iny m3 9,447 182,93 1728,14 20,0
technic.ekvivalent
13 31123-1903 Murivo nosné z tehal POROTHERM TPH Profi 38 presnych na tenkovrstvi maltu m3 91,161 178,24 16 248,54 20,0
alebo iny technic.ekvivalent
14 31127-2203R Murivo nosné z beténovych tvarnic PREMAC DT30 hr. 300mm s vypliiou C20/25 m3 16,165 185,13 2992,63 20,0
alebo iny technic.ekvivalent
15 31127-4131R Murivo vystuzené LIAPOR 195 12MPa P+D alebo iny technic.ekvivalent m3 0,931 267,03 248,60 20,0
16 31223-1118 Murivo vyplfiové z tehal 29 cm P15 na maltu MC-15 m3 2,213 235,65 521,49 20,0
17 31227-2201R Murivo vypliiové z beténovych tvarnic PREMAC DT 20 hr. 200mm s vypliiou C20/25 m3 2,294 129,90 297,99 20,0
alebo iny technic.ekvivalent
18 31236-1821 Vystuz nadzakladovych murov vyplfiovych BSt 500 (10505) t 0,114 1264,25 144,12 20,0
19 31715-1125 Preklady keramické napr. TERMOBRIK KP, Sirky 70 mm, vy$ky 238 mm, dl. 1250 mm | kus 22,000 14,88 327,36 20,0
alebo iny technic.ekvivalent
20 31715-1275 Preklady keramické napr. TERMOBRIK KP, §irky 70 mm, vy$ky 238 mm, dl. 2750 mm | kus 34,000 40,44 1374,96 20,0
alebo iny technic.ekvivalent
21 31732-1511 Preklady zo Zelezobet6nu tr. C25/30 m3 0,741 126,78 93,94 20,0
22 31735-1107 Debnenie prekladov s podper. konstr. do 4m zhotovenie m2 9,609 19,09 183,44 20,0
23 31735-1108 Debnenie prekladov s podper. konstr. do 4m odstranenie m2 9,609 7,09 68,13 20,0
24 31736-1821 Vystuz prekladov, rims BSt 500 (10505) t 0,051 1848,40 94,27 20,0
25 31799-8115 Izolacia tepelna z polystyrénu medzi preklady v. 24 hr. 10cm m 24,000 2,52 60,48 20,0
26 33032-1410 Stlpy a piliere zo Zelezobeténu tr. C25/30 m3 0,103 117,58 12,11 20,0
27 33135-1101 Debnenie stlpov prierezu 4-uholnika v. do 4 m zhotovenie m2 1,368 18,75 25,65 20,0
28 33135-1102 Debnenie stlpov prierezu 4-uholnika v. do 4 m odstranenie m2 1,368 3,39 4,64 20,0
29 33136-1821 Vystuz stipov hranatych BSt 500 (10505) t 0,049 1651,81 80,94 20,0
30 34224-1152 Priecky z tehal prie¢ne dierovanych Porotherm CDm hr. 115 mm alebo iny m2 24,685 26,98 666,00 20,0
technic.ekvivalen
31 34294-8111 Ukotvenie priecok k tehelnym konstrukciam m 17,460 3,08 53,78 20,0
7 - VODOROVNE KONSTRUKCIE 5914,85
32 41132-1414 Stropy doskové zo Zelezobeténu tr. C25/30 m3 1,494 119,58 178,65 20,0
33 41135-1101 Debnenie stropov doskovych zhotovenie m2 9,963 11,81 117,66 20,0
34 41135-1102 Debnenie stropov doskovych odstranenie m2 9,963 4,89 48,72 20,0
35 41135-4171 Podperna konstr. stropov pre zatazenie do 5 kPa zhotovenie m2 9,963 6,75 67,25 20,0
36 41135-4172 Podperna konstr. stropov pre zatazenie do 5 kPa odstranenie m2 9,963 1,95/ 19,43 20,0
37 41136-1821 Vystuz stropov BSt 500 (10505) t 0,135 1758,53 237,40 20,0
38 41732-1515 Stuzujlce pasy a vence zo zelezobeténu tr. C25/30 m3 13,887 123,34 1712,82 20,0
39 41735-1115 Debnenie stuzujucich pasov a vencov zhotovenie m2 89,400 9,03 807,28 20,0
40 41735-1116 Debnenie stuzujlcich pasov a vencov odstranenie m2 89,400 3,45 308,43 20,0
41 41736-1821 Vystuz stuzujucich pasov, vencov BSt 500 (10505) t 1,054 1578,07 1663,29 20,0
42 43419-1423 Osadenie kamenych stupiiov na dosku zrnovanych m 12,450 21,89 272,53 20,0
43 583 8039302 Kamenny stuperi z masivu 960x400 mm, hr. 115 mm, vapenec svetlo Sedy ks 2,000 36,68 73,36 20,0
44 583 8040303 Kamenny stuperi z masivu 960x400 mm, hr. 160 mm, vapenec svetlo Sedy ks 1,000 41,20 41,20 20,0
45 583 8041304 Kamenny stuperi z masivu 1560x460 mm, hr. 190 mm + 910x300 hr.150 mm, kpl 1,000 151,08 151,08 20,0
vapenec svetlo Sedy
46 583 8042305 Kamenny stupefi z masivu 910x300 mm, hr. 140 mm, vapenec svetlo Sedy ks 3,000 24,28 72,84 20,0
47 583 8047306 Kamenny podval z masivu 2460x500 mm hr. 230 mm, vapenec svetlo Sedy ks 1,000 90,59 90,59 20,0
48 583 8787501 Kamenny stuperi z masivu 960x400 mm, hr. 65 mm, vapenec svetlo Sedy ks 2,000 26,16 52,32 20,0
5 - KOMUNIKACIE 180,90
49 56420-1111 Podklad zo $trkopiesku fr. 4-8 mm, hr. 40 mm m2 10,898 1,54 16,78 20,0
50 56426-1111 Podklad zo $trkopiesku fr.16-32 mm, hr. 200 mm m2 10,898 4,88 53,18 20,0
51 56712-3114 Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 2 fr. 4-8 mm, hr. 150 mm m2 10,898 10,18 110,94 20,0
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 16 743,72
52 61247-8110 Vnutona omietka stien zo zmesi napr.POROTHERM UNIVERSAL jednovrstv. hr. 5 m2 346,660 7,31 2 534,08 20,0
mm ruéne, alebo iny technic.ekvivalent
53 61248-1118 Potiahnutie vnut. stien sklovlaknitym pletivom vtlaenym do tmelu m2 9,963 5,60 55,79 20,0
54 61248-1119 Potiahnutie vnut., alebo vonk. stien a ostatnych ploch sklotextilnou mriezkou m2 346,660 5,60 1 941,30 20,0
55 62142-1132R Omietka vonk. podhladov vapennocementova hladka st.zloz. | az Il m2 9,963 10,81 107,70 20,0
56 62247-1116 Uprava vonk. stien aktivovanym Stukom s disperznou prisadou hr. 2-3mm m2 262,781 1,29 338,99 20,0
57 62247-8121R Vonkajsia omietka napr.KEIM UNIVERZALPUTZ FINE hr. 5mm na baze vap.cement. | m2 53,000 11,23 595,19 20,0
alebo iny technicky ekvivalent
58 62598-1123R Obklad vonk. bet. konstrukcii doskami soklovymi polystyrén hr. 50 mm m2 1,344 36,95 49,66 20,0
59 63131-2711 Mazanina z beténu prostého tr. C25/30 hr. 5-8 cm m3 5,579 146,19 815,59 20,0
60 63131-3611 Mazanina z beténu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm m3 10,196 125,44 1 278,99 20,0
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61 63136-2021 Vystuz beténovych mazanin zo zvarovanych sieti napr.Kari alebo iny technic. t 0,324 1518,78 492,08 20,0
ekvivalent
62 63157-1003 Nasyp zo Strkopiesku 0-32 speviiujiceho m3 8,184 52,45 429,25 20,0
63 63248-1213 Separacna vrstva z PE félie m2 79,700 0,88 70,14 20,0
64 63411-2126 Obvodova dilatacia podlahovym pasikom s folii v 100 mm § 10 mm medzi stenou a m 91,179 1,79 163,21 20,0
samonivelaénym poterom
65 64294-2111 Osadenie dvernych zarubni alebo ramov ocelovych do 2,5 m2 kus 2,000 46,81 93,62 20,0
66 553 3B01003 Zarubria jednokridlova plech hr.1,5 mm, 600X1970 mm- pozink.plech, praskova farba | kus 2,000 27,48 54,96 20,0
RAL 9002
67 64295-2720 Osadenie dvernych zarubni drevenych do 4 m2 s montaznou penou kus 6,000 49,41 296,46 20,0
68 611 7A01001 Dvere exteriér.drevené 1-kridl.s nadsvetl. a ramom zaskl.otvaravé rozm.960x3210 kus 3,000 1149,26 3447,78 20,0
mm, Ud = min. 1,10, EURO IV 68 Softline, Izola¢né dvojsklo: 4-16 Swispacer-4,
Tesnenie: Stredové, dorazové a tretie tesnenie pod zasklievacou listou
69 611 7A01002 Dvere exteriér.drevené 1-kridl.s nadsvetl. a ramom zaskl.otvaravé rozm.960x3410 kus 3,000 1220,87 3662,61 20,0
mm, Ud = min. 1,10, EURO IV 68 Softline, Izolatné dvojsklo: 4-16 Swispacer-4,
Tesnenie: Stredové, dorazové a tretie tesnenie pod zasklievacou listou
70 64295-2830 Osadenie dvernych zarubni drevenych do 10 m2 s montaznou penou kus 6,000 52,72] 316,32 20,0
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 15 819,29
71 94121-1111 Montaz leSenia radového ramového lahkého, zatazenie do 200 kg/m2 § do 0,9 mv do| m2 309,532 2,19 677,88 20,0
10m
72 94121-1211 Priplatok k le$eniu radovému ramovému fahkému § 0,9 m v do 25 m za prvy a ZKD m2 | 4642,980 1,46/ 6 778,75 20,0
deri pouzitia
73 94121-1811 Demontaz leSenia radového ramového lahkého, zatazenie do 200 kg/m2 § do 0,9 mv [ m2 309,532 1,40 433,34 20,0
do 10 m
74 94195-5004 LeSenie rahké prac. pomocné vys. podlahy do 3,5 m m2 50,400 6,61 333,14 20,0
75 94611-1116 Montaz pojazdnych vezi rirkovych/dielcovych § do 0,9 mdido 3,2mv do 6,6 m kus 2,000 57,38 114,76 20,0
76 95290-1114 Vygistenie budov byt. alebo obgian. vystavby pri vy$ke podlaz. nad 4 m m2 119,193 4,90 584,05 20,0
77 95394-3121 Osadenie ostat. vyrobkov do 1 kg do beténu bez dodavky kus 393,000 4,70 1847,10 20,0
78 95394-3122 Osadenie ostat. vyrobkov do 5 kg do beténu bez dodavky kus 1,000 6,54 6,54 20,0
79 132 852530 Ty¢ rebrovéa na vystuz do betonu BSt 500 (10505) d 10mm t 0,132 604,33 79,77 20,0
80 553 0429271 Kotviaca platiia 200x200 mm, hr.10 mm s pracfiami 2xd EZ12 dI. 700 mm, mat S235 kg 8,800 0,78 6,86 20,0
JR
81 553 362640 Ty¢ zavitova pozinkovana M16 x 1000 mm kus 19,500 2,34 45,63 20,0
82 97913-1415 Poplatok za uloZenie vykopanej zeminy m3 75,127 11,02 827,90 20,0
83 99801-1001 Presun hmét pre budovy murované vysky do 6 m t 313,638 13,02 4 083,57 20,0
PRACE A DODAVKY PSV 86 063,13
711 - Izolacie proti vode a vihkosti 2 985,09
84 71111-1001 Zhotovenie izolacie proti vihkosti za studena vodor. naterom asfalt. penetr. m2 101,957 0,22 22,43 20,0
85 111 631500 Lak asfaltovy napr.ALP-PENETRAL alebo iny technicky ekvivalent t 0,037 2 225,94/ 82,36 20,0
86 71111-2001 Zhotovenie izolacie proti vihkosti za studena zvisla naterom asfalt. penetr. m2 41,647 0,26 10,83 20,0
87 71112-1131 Zhotovenie izolacie proti vihkosti za horiica vodor. naterom asfalt. m2 101,957 0,52 53,02 20,0
88 71112-2131 Zhotovenie izolacie proti vihkosti za horlca zvisl. naterom asfalt. m2 41,647 0,61 25,40 20,0
89 111 613440 Asfalt AO S| 85/40 bubny alebo iny technic. ekvivalent t 0,329 715,00 235,24 20,0
90 71114-1559 Zhotovenie izolacie proti vihkosti pritavenim NAIP vodorovna m2 203,914 3,99 813,62 20,0
91 628 331580 Pas tazky asfaltovy napr.GLASBIT G 200 S 40 alebo iny technic. ekvivalent m2 262,720 5,01 1316,23 20,0
92 71114-2559 Zhotovenie izolacie proti vihkosti pritavenim NAIP zvisla m2 83,294 4,33 360,66 20,0
93 99871-1201 Presun hmét pre izolacie proti vode v objektoch vysky do 6 m % 22,287 2,93 65,30 20,0
713 - Izolacie tepelné 7 653,32
94 71311-1111 Montaz tep. izolacie stropov, poloZenie na vrch m2 79,700 1,31 104,41 20,0
95 631 411800 Doska ¢adicova NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 20 cm alebo iny technic. ekvivalent m2 162,588 18,89 3071,29 20,0
96 71311-1136 Montaz tep. izol. strop volne klad. rohoz, pasmi, dielcami, doskami medzi tramy m2 79,700 3,70 294,89 20,0
97 631 412210 Doska ¢adicova NOBASIL M 90kg/m3 hr. 3cm alebo iny technic.ekvivalen m2 81,294 3,81 309,73 20,0
98 71312-1111 Montaz tep. izolacie podlah 1 x poloZenie m2 79,700 0,85 67,75 20,0
99 283 1BA218 Doska izolaéna Isover eps 100 S-8 hr.80mm 1000x500mm alebo iny m2 83,685 6,97 583,28 20,0
technic.ekvivalen
100 71313-1145 Montaz tep. izol. stien a zakladov lepenim bodovo rohoZi, pasov dielcov, dosiek m2 112,370 4,19 470,83 20,0
101 283 1B03068 Polystyrén extrudovany xps hr.80 mm m2 117,989 20,45 241288 20,0
102 71319-1132 Prekrytie izolacie tepelnej separacnou féliou hr. 0,2 mm u podlah, striech alebo m2 79,700 0,77 61,37 20,0
vrchom stropov
103 283 231500 Félia separacna PE bal. 100 m2 m2 89,264 1,09 97,30 20,0
104 71319-1410 Izolacia tepelna poloZenie parozabrany z PE folie /napr.Isotec, Tyvek alebo iny m2 80,450 1,12] 90,10 20,0
technic. ekvivalent/ hr. 0,1 mm
105 99871-3201 Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do 6 m % 60,058 1,49 89,49 20,0
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE 4 514,52
106 |Zdravotechnika (samostatny rozpocet) | kpl | 1,000| 4 514,52| 4 514,52| 20,0|
723 - Vnutorny plynovod 710,91
107 |Vnmorny plynovod (samostatny rozpodet) | kpl | 1,000| 710,91| 710,91| 20,0|
73 - USTREDNE VYKUROVANIE 4928,70
108 |Ustredné klrenie (samostatny rozpoget) | kpl | 1,000| 4 928,70| 4 928,70| 20,0|
762 - Konstrukcie tesarske 5 996,92
109 76233-2120 Montéaz krovov viazanych prierez. plocha nad 120 do 224 cm2 m 180,020 7,1 1279,94 20,0
110 605 1532004 Hranol SM tr.S1 120x140 mm, dl. 400-600 cm m3 3,332 293,98 979,54 20,0
111 76233-2130 Montaz krovov viazanych prierez. plocha nad 224 do 288 cm2 m 52,570 9,89 519,92 20,0
112 605 1535002 Hranol SM tr.S1 150x150 mm, dl 400-600 cm m3 1,301 293,98 382,47 20,0
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113 76234-1036 Debnenia striech rovnych z dosiek OSB 3 skrutk. na rost na zraz hr. dosky 22mm, m2 140,000 13,27 1 857,80 20,0
montaz a dodavka
114 76239-5000 Spojovacie a ochranné prostriedky k montazi krovov m3 7,075 31,07 219,82 20,0
115 76284-1111 Montaz podbijania stropov a striech rovnych z dosiek hrubych s medzerou 10-15 cm m2 80,450 3,50 281,58 20,0
116 76284-1150 Montaz podbijania stropov a striech rovnych z dosiek hrubych os. vzd. nad 50 cm m2 90,104 1,06 95,51 20,0
17 605 1273002 Doska SM omietané tr. SI 256x100 mm,dl.do 3,0 m m3 1,355 277,38 375,85 20,0
118 76289-5000 Spojovacie a ochranné prostriedky k montazi stropov m3 1,255 3,58 4,49 20,0
763 - Konstrukcie - drevostavby 3 705,78
119 76311-9210 Zakladny penetragny nater napr. Grundierung alebo iny technic. ekvivalent m2 80,450 0,85 68,38 20,0
120 76313-3420 Podhlady sadrokart. zaves. ocel. konétr. v rov. CD, bez tep. izol. GKFI 15 mm, montaz| m2 80,450 28,26 2 273,52 20,0
a dodavka
121 76313-3810 Montaz zaves. ocel. nosnej konstr. podhladu m2 80,450 11,36 913,91 20,0
122 553 460340 Profil prie¢ny CD 400 x 6 x 2,7 cm alebo iny technic.ekvivalent m 158,400 0,92 145,73 20,0
123 553 485150 Rychlozaves pre CD profil 60/27 kus 418,000 0,34 142,12 20,0
124 99876-3201 Presun hmét pre drevostavby v objektoch vysky do 12 m % 31,418 5,16 162,12 20,0
764 - Konstrukcie klampiarske 8 583,14
125 76415-1810R Montaz oddelovacej Strukturovanej rohoze s integrovanou poistnou hydroizolaciou pre | m2 140,000 5,68 795,20 20,0
krytiny z AL plechu
126 628 232055 Pas Strukturovany vysoko difizne otvoreny vy$ka 8mm $irka 1,5m dizka 30m m2 158,200 9,74 1540,87 20,0
127 76417-1171R Vetraci kominok pre plechové stre$.krytiny d 100 mm do 30° kus 31,000 27,54/ 853,74 20,0
128 76417-1291R Zachytavac snehu ocel. lakov.trojuholnikovy tvar do 30°, odtiefi tmavosiva, montaz a | kus 90,000 11,13 1001,70 20,0
dodavka
129 76417-1728R Vetraci pas AL perforovany r§ 150 mm, montaz a dodavka m 27,230 5,29 144,05 20,0
130 76431-1301R Krytina z pozinkované poplatovaného falcovaného plechu §.max. 600 mm, m2 150,000 18,36 2 754,00 20,0
zastre$enie hladké sklon do 30°, montéaZz a dodavka, material: RUUKKI Classic C
alebo podobny ekvivalent
131 76432-2327R Klamp. pozinkovany poplastovany pl. hr. 0,8 odkvapov tvr. kryt. r§ 250 mm, m 27,000 4,82 130,14 20,0
132 76433-1339R Klamp. pozinkovany poplastovany pl.hr. 0,8 lem. murov tvr. kryt. r§ 330 mm m 34,600 5,39 186,49 20,0
133 76439-1311R Klamp. pl. hr. 0,8 prevetravacia mriezka perforovana r§ 150 mm m 25,000 3,44 86,00 20,0
134 76439-1341R Klamp. z pl. hr. 0,6 prevetravacia mriezka perforovana r§ 450 mm m 27,000 4,59 123,93 20,0
135 76443-0320R Klamp. pozinkovany poplastovany pl.hr. 0,8 oplechovanie marov r§ 333 mm m 35,750 5,34/ 190,91 20,0
136 76475-1114R Rury odkvapové z poplastov. pl. d 100 mm, RAL7005 m 10,500 7,69 80,75 20,0
137 76475-1135R Koleno rary odkvapovej z poplast. pl. d100 mm, RAL 7005 kus 4,000 9,75 39,00 20,0
138 76475-1171 Lapag necistot RT s objimkou kus 4,000 10,44 41,76 20,0
139 76476-1121R Zl'ab pododkvapny z poplastov.pl. d125 mm vratane hakov a &iel, RAL 7005 m 27,000 9,07 244,89 20,0
140 76476-1233R Kotlik kruh Zlabovy z poplast.pl. d125 mm, RAL 7005 kus 2,000 8,03 16,06 20,0
141 76498-1012R Paropriepustna vysokodifizna félia pod stre$nu krytinu, kontaktna 190g/m2, montaz a [ m2 140,000 2,52 352,80 20,0
dodavka
142 99876-4201 Presun hmét pre klampiarske konstr. v objektoch vysky do 6 m % 84,828 0,01 0,85 20,0
765 - Krytiny tvrdé 574,00
143 |76590—1131 Zakrytie $ik. striech paropriepust. podstres. hydroiz. féliou napr. Tyvek alebo iny | m2 | 140,000| 4,10| 574,00| 20,0|
technic. ekvivalent
766 - Konstrukcie stolarske 22 928,94
144 76612-3520R Montaz hlinikovych stien kompl. celozasklenych v. do 3,50m m2 66,450 3,81 253,17 20,0
145 6111101801 Vyklad exteriérovy hlinikovy ram, profilovy systém PONZIO alebo ekvivalent, sklo ) kus 3,000 2112,01 6 336,03 20,0
bezpecnostné kalené, 4+12+4+12+4mm, farba profilu: exter. RAL 6029 (slebo podia
vyberu investora), inter. BIELA, Osadenie na pasky - kotviaci material + PUR
pena+paropriepustné, paronepriepustné pasky, Ug=min. 0,7 W/m2/K, ostatné
parametre podla vykazu okien, zaskleny s jednokridl.otvar.dvermi a drev. ramom
rozmer. 2460x3210 mm, Tesnenie: Stredové, dorazové a tretie tesnenie pod
zasklievacou listou
146 6111101802 Vyklad exteriérovy, hlinikovy ram, profilovy systém PONZIO alebo ekvivalent, sklo' kus 2,000 2112,01 4224,02 20,0
bezpecnostné kalené, 4+12+4+12+4mm, farba profilu: exter. RAL 6029 (slebo podia
vyberu investora), inter. BIELA, Osadenie na pasky - kotviaci material + PUR
pena+paropriepustné, paronepriepustné pasky, Ug=min. 0,7 W/m2/K, ostatné
parametre podla vykazu okien, zaskleny s jednokridl.otvar.dvermi a drev. rAmom
rozmer. 2460x3410 mm, Stredové, dorazové a tretie tesnenie pod zasklievacou
listou
147 6111101803 Vyklad exteriérovy hlinikovy ram, profilovy systém PONZIO alebo ekvivalent, sklo' kus 1,000 1708,63 1708,63 20,0
bezpecnostné kalené, 4+12+4+12+4mm, farba profilu: exter. RAL 6029 (slebo podia
vyberu investora), inter. BIELA, Osadenie na pasky - kotviaci material + PUR
pena+paropriepustné, paronepriepustné pasky, Ug=min. 0,7 W/m2/K, ostatné
parametre podla vykazu okien, zaskleny pevny s drev. ramom rozmer. 2460x2810
mm, Tesnenie: Stredové, dorazové a tretie tesnenie pod zasklievacou listou
148 611 1101804 Vchodové dvere, hlinikovy ram, profilovy systém PONZIO alebo ekvivalent, sklo ) kus 3,000 1666,29 4 998,87 20,0
bezpecnostné kalené, 4+12+4+12+4mm, farba profilu: exter. RAL 6029 (slebo podia
vyberu investora), inter. BIELA, Osadenie na pasky - kotviaci material + PUR
pena+paropriepustné, paronepriepustné pasky, Ug=min. 0,7 W/m2/K, ostatné
parametre podra vykazu okien, rozmery 960x3210 mm - dverné kridlo 960 x 2300
mm + nadsvetlik 910x960 mm, otvaranie nadsvetlika na val¢ekovy zamok Stredové,
dorazové a tretie tesnenie pod zasklievacou listou
149 611 1101805 Vchodové dvere, hlinikovy ram, profilovy systém PONZIO alebo ekvivalent, sklo ) kus 3,000 1666,29 4 998,87 20,0
bezpecnostné kalené, 4+12+4+12+4mm, farba profilu: exter. RAL 6029 (slebo podia
vyberu investora), inter. BIELA, Osadenie na pasky - kotviaci material + PUR
pena+paropriepustné, paronepriepustné pasky, Ug=min. 0,7 W/m2/K, ostatné
parametre podla vykazu okien, rozmery 960x3410 mm - dverné kridlo 960 x 2500
mm + nadsvetlik 910x960 mm, otvaranie nadsvetlika na val¢ekovy zamok Stredové,
dorazové a tretie tesnenie pod zasklievacou listou
150 76666-1112 Montaz dvier kompl. otvar. do zarubne 1-kridl. do 0,8m kus 2,000 18,93 37,86 20,0
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151 611 6D15003 Dvere interiérové vostinové laminatové HPL rozmer.600x1970 mm, povrch.tpr. RAL kus 2,000 149,18 298,36 20,0
9002
152 99876-6201 Presun hmot pre konstr. stolarske v objektoch vysky do 6 m % 116,074 0,63 73,13 20,0
767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné 2123,10
153 76765-1220 Montaz vrat otoénych do ocelovej zarubne, do 9 m2 kus 1,000 401,63 401,63 20,0
154 553 4636701 Brana kovova exteriérova - historicka kovacéska replika rozm.2460x3400 mm, kus 1,000 1721,28 1721,28 20,0
vrét.povrch.lpravy antracit + pozinkovanie, s erbom mesta Fifakovo
155 99876-7201 Presun hmét pre kovové stav. doplink. konstr. v objektoch vysky do 6 m % 19,295 0,01 0,19 20,0
771 - Podlahy z dlazdic keramickych 3208,00
156 77147-4113 Montaz soklov keram.rovnych do flexib.lep.do 12cm m 84,299 3,13 263,86 20,0
157 77157-5109 Montaz podlah z dlazdic keram. rez. hlad. do tmelu, velkoforméatové, leskly povrch - m2 79,700 15,02 1197,09 20,0
podra vyberu investora stavby, min. z 5-ich alternativ
158 597 3A01942 Dlazba keramicka protiSmykova 300 x 300x10 mm , Ltr., tvrdost R12, podla vyberu m2 91,612 17,84 1634,36 20,0
investora stavby, min. z 5-ich alternativ
159 99877-1201 Presun hmét pre podlahy z dlaZdic v objektoch vysky do 6 m % 27,688 4,07 112,69 20,0
772 - Podlahy z prirodného kameria 733,01
160 77250-1150 Kladenie dlazby z kamefia z pravouhlych dosék hr. 40-50mm m2 10,898 21,31 232,24 20,0
161 583 8427340 Doska dlazobna pravouhla 500x500x40mm, vapenec svetlo Sedy m2 10,898 43,87 478,10 20,0
162 99877-2201 Presun hmét pre kamenné dlazby v objektoch vysky do 6 m % 6,590 3,44 22,67 20,0
781 - Obklady z obkladaciek a dosiek 12 714,57
163 78144-6351 Montaz obkladov stien z obkladaciek hutnych, keram. do tmelu 290x 65 mm m2 262,781 18,72 4919,26 20,0
164 596 1D73572 Klasické rezané tehly stredny rez, rozmer cca 28x7x1.5cm, tehlovy svetly m2 134,018 17,10 2291,71 20,0
165 596 1D73592 Klasické rezané tehly stredny rez,rozmer cca 28x7x1.5cm, tehlovy tmavy m2 134,018 17,10 2291,71 20,0
166 Rohové stredné obklady, rohové vonk. okolo okien 1036ks , nadprazia 328ks, stlpik ks 1 364,000 2,30 3 137,20 20,0
branigky
167 Znackované tehly ks 15,000 4,88 73,20 20,0
168 99878-1201 Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vysky do 6 m % 148,803 0,01 1,49 20,0
782 - Obklady z kameria 3101,19
169 78211-1150 Montaz obkladov stien z mak. kam. rovné lice hr. 40-50mm m2 35,000 49,77 1741,95 20,0
170 583 8B01144 Kamenny obklad prirodny vapencovy hr. 4cm m2 35,000 37,15 1300,25 20,0
171 99878-2201 Presun hmét pre kamenné obklady v objektoch vysky do 6 m % 26,334 2,24/ 58,99 20,0
783 - Natery 991,44
172 78322-2100 Natery kov. stav. doplInk. konstr. syntet. dvojnasobné m2 0,250 5,09 1,27 20,0
173 78378-2203 Natery tesarskych konstr. napr.Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovana nahrada) m2 211,912 3,65 773,48 20,0
alebo iny technic.ekvivalent
174 78389-4612 Nater omietok stropov ekolog rieditel vodou napr.SADAKRINOM bielym dvojnasob. m2 80,450 2,69 216,41 20,0
alebo iny technicky ekvivalent
175 78390-3812 Odmastenie saponatmi m2 0,250 1,10 0,28 20,0
784 - Marby 610,50
176 78441-1302R Pacok vap. mliekom v miest. do 5 m m2 376,850 0,36 135,67 20,0
177 78445-2272 Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnas. v miest. do 5m m2 376,850 1,26 474,83 20,0
PRACE A DODAVKY M 14 795,15
M21 - 155 Elektromontaze 14 795,15
178 Osvetlenie, vntorné silnopriidové rozvody, bleskozvody a uzemnenie (samostatny | kpl 1,000| 14 795,15| 14 795,15| 20,0|
rozpodet)
C.1-03 ELEKTROINSTALACIA 14 795,15
1. UMELE OSVETLENIE A VNUTORNE SILNOPRUDOVE ROZVODY 12 306,96
CAST "A"- DODAVKA 3363,31
179 PLASTOVA ROZVODNICA ZAPUSTENA "RS01", PRE 72M, VID TS ks 1,000 1483,13 1483,13 20,0
180 PLASTOVA ROZVODNICA ZAPUSTENA "RS1.1", PRE 36M, VID TS ks 1,000 403,55 403,55 20,0
181 PLASTOVA ROZVODNICA ZAPUSTENA "RS1.2, RS1.3, RS1.4", PRE 24M, VID TS | ks 3,000 361,35 1084,05 20,0
182 PLASTOVA ROZVODNICA ZAPUSTENA "RS1.5", PRE 36M, VID TS ks 1,000 392,58 392,58 20,0
CAST "B"- MONTAZ DI'A CEN.921M 2114,70
183 MONT.-INSTALAC.RURKA uloZena pod omietku FXP 16,0/11,0 cca m 20,000 0,78 15,60 20,0
184 MONT.-INSTALAC. RURKA ulozena pod omietku FXP 20/14,5 cca / AJ m 50,000 0,78 39,00 20,0
PRE SL. cca/
185 MONT.-INSTALAC. RURKA ulozena pod omietku FXP 25/18,00 cca m 15,000 0,78 11,70 20,0
186 MONT.-KRABICA PRISTROJOVA 6400-231(1901) ks 65,000 0,23 14,95 20,0
187 MONT.-KRABICA ODBOCNA 6400-211(1902) ks 18,000 0,29 5,22 20,0
188 MONT.-KRABICOVA ROZVODKA 6400-221(1903) ,SO SVORKAMI ks 30,000 1,38 41,40 20,0
189 ODVICKOVANIE A ZAVICKOVANIE KRABICOV. ROZVODKY ks 48,000 0,17 8,16 20,0
190 OTVOR PRE ZAPUSTENU ROZVADZACOVU SKRINKU cca ks 6,000 32,47 194,82 20,0
191 UKONCENIE KABLA DO 6mm2, / kabel oka / cca ks 12,000 1,01 12,12 20,0
192 UKONCENIE KABLA DO16mmz2, / kabel oka / cca ks 6,000 1,29 7,74 20,0
193 UKONCENIE KABLA DO 4x10mm cca ks 70,000 1,29 90,30 20,0
194 UKONCENIE KABLA DO 5x10mm cca ks 14,000 1,29 18,06 20,0
195 MONT.- PLASTOVA ROZVODNICA ZAPUSTENA "RS01", PRE 72M, VID TS ks 1,000 53,02 53,02 20,0
196 MONT.- PLASTOVA ROZVODNICA ZAPUSTENA "RS1.1", PRE 36M, VID TS ks 1,000 43,84 43,84 20,0
197 MC_)N‘I:.— PLASTOVA ROZVODNICA ZAPUSTENA "RS1.2, RS1.3, RS1.4", PRE 24M,| ks 3,000 40,51 121,53 20,0
VID TS
198 MONT.- PLASTOVA ROZVODNICA ZAPUSTENA "RS1.5", PRE 36M, VID TS ks 1,000 43,84 43,84 20,0
199 MONT.- SVIETIDLA INTERIER. STROPNE LED , IP2x, "EL1"/napr. BANDOG-LED ks 10,000 8,95 89,50 20,0
L40W/
200 ZAPOJENIE SVIETIDIEL - ZHODNA POLOZKA PRE VS ETKY UVED. SVIETIDLA ks 10,000 6,23 62,30 20,0
201 MONT.- JEDNOPOL. VYP. pod omietku, RAD.1 250V, 10A, IP20 / IP44/ ks 7,000 2,52 17,64 20,0
202 MONT.- STRIEDAVY VYP.pod omietku , RAD.6, 250V, 10A, P20/ IP44/ ks 10,000 2,52 25,20 20,0
203 MONT.- ZASUVKA DOMOVA PRE ZAPUST. MONTAZ v&. zapojenia , 250V, 10/16A, ks 35,000 3,90 136,50 20,0
IP20 / Valena/
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204 MONT.- ZASUVKA DOMOVA PRE POVRCH. MONTAZ v¢&. zapojenia , 250V, 10/16A, | ks 6,000 3,90 23,40 20,0
IP44 / Valena/
205 MONT.- SKRINKA 200x200x100 PRE UMIEST. ZASUVKY / 1ks ks 1,000 3,21 3,21 20,0
206 MONT.- ZASUVKA KOMBINOVANA NASTENNA 400V/32A, IP44 ks 1,000 10,01 10,01 20,0
207 MONT.- KABEL CYKY-O 2x1,5, pod omietku m 45,000 0,78 35,10 20,0
208 MONT.- KABEL CYKY-O 3x1,5, pod omietku m 70,000 0,78 54,60 20,0
209 MONT.- KABEL CYKY-J 3x1,5, pod omietku m 490,000 0,78 382,20 20,0
210 MONT.- KABEL CYKY-J 3x2,5, pod omietku m 380,000 0,78 296,40 20,0
211 MONT.- KABEL CYKY-J 5x2,5, pod omietku m 45,000 0,78 35,10 20,0
212 MONT.- KABEL CYKY-J 5x4, pod omietku m 65,000 0,87 56,55 20,0
213 MONT.- KABEL CYKY-J 5x6, pod omietku m 15,000 1,01 15,15 20,0
214 MONT.- KABEL CYKY-J 5x10, pod omietku m 21,000 1,12 23,52 20,0
215 MONT.-VODIC CYA 6 mm2 cca m 30,000 0,78 23,40 20,0
216 MONT.-VODIC CYA 16 mm2 cca m 35,000 1,29 45,15 20,0
217 MONT.-HMOZDINKA HM8 /RESP. PRICHYTKY / cca ks 100,000 0,21 21,00 20,0
218 MONT.-HMOZDINKA HM10 /RESP. PRICHYTKY/  cca ks 100,000 0,23 23,00 20,0
219 MONT.- SVORKOVNICA HL. POSPAJANIA EVP-S, IP..... ks 1,000 10,11 10,11 20,0
220 + UNIVERZALNA SKATULA , LAVA LINE Pp/t-7, IP...... ks 1,000 4,36 4,36 20,0
CAST "C"- NOSNY MATERIAL K CEN 921M 2875,90
221 INSTALAC. RURKA FXP 16/11,00 cca + PRISLUSENSTVO m 21,000 0,67 14,07 20,0
222 INSTALAC. RURKA FXP 20/14,00 cca + PRISLUSENSTVO m 53,000 0,85 45,05 20,0
223 INSTALAC. RURKA FXP 25/18,00 cca + PRISLUSENSTVO m 11,000 0,94 10,34 20,0
224 KRABICA PRISTROJOVA 6400-231(1901) ks 65,000 0,21 13,65 20,0
225 KRABICA ODBOCNA 6400-211(1902) ks 18,000 0,21 3,78 20,0
226 KRABICOVA ROZVODKA 6400-221(1903) ,SO SVORKAMI ks 30,000 2,52 75,60 20,0
227 SVETELNE ZDROJE EUR 0,000 0,00 0,00 20,0
228 SVIETIDLA INTERIER. STROPNE LED , IP2x, "EL1", /napr. BANDOG-LED ,40W/| ks 10,000 110,16 1101,60 20,0
+ prislusenstvo
229 JEDNOPOL. VYP. pod omietku, RAD.1 250V, 10A, IP20, /napr. Valena/ ks 7,000 4,57 31,99 20,0
230 JEDNODUCHY RAMIK HORIZONT. , /napr. Valena/ ks 7,000 0,71 4,97 20,0
231 STRIEDAVY VYP. pod omietku RAD.6, 250V, 10A, IP20 , /napr. Valena/ ks 10,000 4,57 45,70 20,0
232 JEDNODUCHY RAMIK HORIZONT. , /napr. Valena/ ks 10,000 0,71 7,10 20,0
233 ZASUVKA DOMOVA PRE ZAPUST. MONT. v&. zapojenia , 250V, 10/16A, 1P20, ks 35,000 5,55 194,25 20,0
/napr. Valena/
234 JEDNODUCHY RAMIK HORIZONT. , /napr. Valena/ ks 49,000 0,71 34,79 20,0
235 ZASUVKA DOMOVA NA POVRCH v¢. zapojenia , 250V, 10/16A, 1P20 napr. CEDAR ks 6,000 6,64 39,84 20,0
236 SKRINKA 200x200x100 PRE UMIEST. ZASUVKY / 1ks ks 1,000 2,52 2,52 20,0
237 ZASUVKA KOMBINOVANA NASTENNA 1x250V+1x400V/16A, IP44 ks 2,000 14,37 28,74 20,0
238 KABEL CYKY-O 2x1,5 m 47,000 0,44 20,68 20,0
239 KABEL CYKY-O 3x1,5 m 74,000 0,52 38,48 20,0
240 KABEL CYKY-J 3x1,5 m 515,000 0,52 267,80 20,0
241 KABEL CYKY-J 3x2,5 m 399,000 0,83 331,17 20,0
242 KABEL CYKY-J 5x2,5 m 47,000 1,73 81,31 20,0
243 KABEL CYKY-J 5x4 m 68,000 2,27 154,36 20,0
244 KABEL CYKY-J 5x6 m 17,000 2,75 46,75 20,0
245 KABEL CYKY-J 5x10 m 22,000 6,38 140,36 20,0
246 VODIC CYA 6 mm2 cca m 32,000 0,78 24,96 20,0
247 VODIC CYA 16 mm2 cca m 37,000 1,29 47,73 20,0
248 HMOZDINKA HM8 /RESP. PRICHYTKY / cca ks 100,000 0,23 23,00 20,0
249 HMOZDINKA HM10 /RESP. PRICHYTKY/  cca ks 100,000 0,25 25,00 20,0
250 SVORKOVNICA HL. POSPAJANIA EVP-S, IP. ks 1,000 14,11 14,11 20,0
251 + UNIVERZALNA SKATULA , LAVA LINE Pp/t-7, IP...... ks 1,000 6,20 6,20 20,0
341,99
252 MIMOSTAVENISTNA DOPRAVA % 3,600 34,43 123,95 20,0
253 PO’DRUZNV' MATERIAL K POL: C.5/9 . % 3,000 57,38 172,14 20,0
(SADRA.PRICHYTKY,KLINCE,SROBY,MATICE,DLA UVODU CEN 921M)
254 PRESUN DOD. ZPOLC.1 % 1,000 45,90 45,90 20,0
3.MURARSKE VYPOMOCI - STANOVENE DLA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1 3209,54
255 VYSEKANIE KAPIES PRE SPELIKY A KRABICE V MURIVE Z BETONU ks 113,000 5,51 622,63 20,0
50x50x50mm
256 VYSEKANIE RYH V BETONOVOM MURIVE hl.do 3cm $.do 3cm cca m 50,000 4,02 201,00 20,0
257 VYSEKANIE RYH PRE VODICE V OMIETKE DO §.3cm m 1.050,000 2,27 2 383,50 20,0
cca
258 VYVRTANIE OTVORU JADRO KORUNKOVE DO D 102-122mm dm3 0,750 3,21 2,41 20,0
2.5KUSKY VYKONAVANE V RAMCI STAVEBNO MONT. PRAC - OCENENE HZS 401,52
259 PRA(}E NUTNE NA KQMPLEXNE A PREDKOMPLEXNE i hod 28,000 14,34 401,52 20,0
SKUSKY,PREDPISANE MERANIA,VYPRACOVANIE REVIZNEJ
SPRAVY A UVEDENIE DO PREVADZKY
PLASTOVA ROZVODNICA "RSO01 1483,13
260 PLASTOVA ROZVODNICA, zapustena "RS01" ks 1,000 178,10 178,10 20,0
261 PRIPOJNICE L1,2,3, PEN, PE, N ks 0,000 44,87 0,00 20,0
262 ZVODIC PREPATIA FLP B+C, MAXI/3 ks 1,000 200,01 200,01 20,0
263 VYPINAC MSO-100-3, 100A ks 1,000 32,13 32,13 20,0
264 ISTIC 3P LTE 25B/3, 25A ks 5,000 31,90 159,50 20,0
265 ISTIC 3P LTE 40B/3, 40A ks 1,000 85,15 85,15 20,0
266 PRUD.CHRANIC S NADPRUD. OCHR. 1P OLE-10C-1N-030AC ks 1,000 96,16 96,16 20,0
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267 PRUD.CHRANIC S NADPRUD. OCHR. 1P OLE-16B-1N-030AC ks 1,000 65,60 65,60 20,0
268 ELEKTROMER iEM31MID - typ upresnit pri realizacii ks 5,000 109,01 545,05 20,0
269 NAPIS "RS01" ks 6,000 2,98 17,88 20,0
270 POPISNY STITOK ks 25,000 2,98 74,50 20,0
271 VYSTRAZ. TABULKA ks 1,000 3,79 3,79 20,0
272 PREC. MONT. PRAC r.2016INDEX ks 2,200 11,48 25,26 20,0
PLASTOVA ROZVOD. "RS1.1 403,55
273 PLASTOVA ROZVODNICA, zapustena "RS1.5" ks 1,000 41,77 41,77 20,0
274 PRIPOJNICE L1,2,3, PEN, PE, N ks 0,000 29,95 0,00 20,0
275 VYPINAC MSO-32-3, 32A ks 1,000 25,25 25,25 20,0
276 ISTIC 1P LTE 10B/1, 10A ks 5,000 7,92 39,60 20,0
277 ISTIC 1P LTE 16B/1, 16A ks 6,000 7,92 47,52 20,0
278 PRUDOVY CHRANIC 4P LFE 40/4/030AC ks 1,000 73,62 73,62 20,0
279 SUMRAK SPINAC ... ks 3,000 12,16 36,48 20,0
280 NAPIS "RS1.1" ks 7,000 2,98 20,86 20,0
281 POPISNY STITOK ks 30,000 2,98 89,40 20,0
282 VYSTRAZ. TABULKA ks 1,000 3,79 3,79 20,0
283 PREC. MONT. PRAC r.2016INDEX ks 2,200 11,48 25,26 20,0
PLASTOVA ROZVOD. "RS1.2"/RS1.3, RS1.4/ 361,35
284 PLASTOVA ROZVODNICA, zapustena "RS1.2" ks 1,000 53,24 53,24 20,0
285 PRIPOJNICE L1,2,3, PEN, PE, N ks 0,000 34,31 0,00 20,0
286 VYPINAC MSO-32-3, 32A ks 1,000 25,25 25,25 20,0
287 ISTIC 1P LTE 10B/1, 10A ks 3,000 12,51 37,53 20,0
288 ISTIC 1P LTE 16B/1, 16A ks 4,000 12,51 50,04 20,0
289 PRUDOVY CHRANIC 4P LFE 40/4/030AC ks 1,000 73,62 73,62 20,0
290 SUMRAK SPINAC ... ks 1,000 12,16 12,16 20,0
291 NAPIS "RS1.2" ks 7,000 2,98 20,86 20,0
292 POPISNY STITOK ks 20,000 2,98 59,60 20,0
293 VYSTRAZ. TABULKA ks 1,000 3,79 3,79 20,0
294 PREC. MONT. PRAC r.2016INDEX ks 2,200 11,48 25,26 20,0
PLASTOVA ROZVOD. "RS1.5" 392,58
295 PLASTOVA ROZVODNICA, zapustena "RS1.5" ks 1,000 44,75 44,75 20,0
296 PRIPOJNICE L1,2,3, PEN, PE, N ks 0,000 34,31 0,00 20,0
297 VYPINAC MSO-40-3, 40A ks 1,000 25,25 25,25 20,0
298 ISTIC 1P LTE 10B/1, 10A ks 3,000 9,07 27,21 20,0
299 ISTIC 1P LTE 16B/1, 16A ks 7,000 9,07 63,49 20,0
300 ISTIC 3P LTE 10B/3, 10A ks 1,000 21,69 21,69 20,0
301 PRUDOVY CHRANIC 4P LFE 40/4/030AC ks 1,000 73,62 73,62 20,0
302 SUMRAK SPINAC ... ks 1,000 12,16 12,16 20,0
303 NAPIS "RS1.5" ks 7,000 2,98 20,86 20,0
304 POPISNY STITOK ks 25,000 2,98 74,50 20,0
305 VYSTRAZ. TABULKA ks 1,000 3,79 3,79 20,0
306 PREC. MONT. PRAC r.2016INDEX ks 2,200 11,48 25,26 20,0
3. BLESKOZVOD A UZEMNENIE 2488,19
CAST "A"-DODAVKA
CAST "B"- MONTAZ DI'A CEN.921M 859,22
307 MONTAZ PASOK FeZn 30x4, v zemi resp. beton zaklade m 85,000 0,98 83,30 20,0
308 MONT.- DROTU Fe Zn 010 V ZEMI m 41,000 0,92 37,72 20,0
309 MONT.- DROTU AIMgSi d 8 mm, na podperach m 97,000 4,02 389,94 20,0
310 MONT.- DROTU AIMgSi d 8 mm, zvod m 40,000 4,02 160,80 20,0
311 MONT.- PODPIER PV...plech ks 115,000 0,78 89,70 20,0
312 MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "ST.." ks 1,000 0,92 0,92 20,0
313 MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SS" ks 1,000 0,92 0,92 20,0
314 MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SO" ks 8,000 0,92 7,36 20,0
315 MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SZ" ks 6,000 0,92 5,52 20,0
316 MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SK" ks 5,000 0,92 4,60 20,0
317 MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SR03" ks 12,000 0,92 11,04 20,0
318 MONT.- POPIS. STITKA ORO1 ks 6,000 0,23 1,38 20,0
319 MONT.- SKRINKA 250x250 ZAPUSTENA S NEREZ. DVIERKAMI , NA OCHR.SV. ks 6,000 4,27 25,62 20,0
Sz
320 MONT.- OCHRANNEJ RURKY POD OMIETKU , ZVOD /LWL 40/3/ m 40,000 1,01 40,40 20,0
CAST "C'- NOSNY MATERIAL K CEN 21M 573,89
321 PASOK FeZn 30x4, 89 m kg 89,000 1,47 130,83 20,0
322 DROT AIMgSi d 8mm 143m, 1m=0,14kg kg 20,000 8,33 166,60 20,0
323 DROT Fe Zn 010,43 m kg 21,000 1,26 26,46 20,0
324 PODPERA PV ...... ks 115,000 1,11 127,65 20,0
325 HROMOZVOD. SVORKA "ST.." ks 1,000 1,11 1,1 20,0
326 HROMOZVOD. SVORKA "SS" ks 1,000 1,12 1,12 20,0
327 HROMOZVOD. SVORKA "SO" ks 8,000 1,12 8,96 20,0
328 HROMOZVOD. SVORKA "SzZ" ks 6,000 1,31 7,86 20,0
329 HROMOZVOD. SVORKA "SK" ks 5,000 1,10 5,50 20,0
330 HROMOZVOD. SVORKA "SR03" ks 12,000 1,08 12,96 20,0
331 MONTAZ POPIS. STITKA ORO1 ks 6,000 0,25 1,50 20,0
332 SKRINKA 250x250 ZAPUSTENA S NEREZ. DVIERKAMI , NA OCHR.SV. SZ ks 6,000 5,00 30,00 20,0
333 OCHRANNEJ RURKY PVC POD OMIETKU , ZVOD /LWL 40/34/,15 ZVvODOV m 42,000 0,87 36,54 20,0
334 PRICHYTKA PVC /S40/ ks 42,000 0,40 16,80 20,0
296,09
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335 MIMOSTAVENISTNA DOPRAVA % 3,600 34,43 123,95 20,0
336 PODRUZNY MATERIAL K POL. C. 2/9 (SADRA.PRICHYTKY,KLINCE.. DLA UVODU % 3,000 57,38 172,14 20,0
CEN 921M)
2. ZENMINE PRACE DA CEN 946M - PRE BLESKOZVOD 220,17
337 VYTYCENIE TRASY V ZASTAV. PRIESTORE km 0,040 344,26 13,77 20,0
338 VYHLBENIE KABEL. RYHY 35x40, RUCNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4 m 40,000 3,90 156,00 20,0
339 ZAHOZ KABEL. RYHY 35x40, RUCNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4 m 40,000 1,26 50,40 20,0
3.MURARSKE VYPOMOCI - STANOVENE DLA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1/ 194,66
340 VYSEKANIE KAPIES PRE SPELIKY A KRABICE V MURIVE Z BETONU ks 6,000 5,51 33,06 20,0
50x50x50mm
341 VYSEKANIE RYH V BETONOVOM MURIVE hl.do 3cm $.do 3cm m 40,000 4,02 160,80 20,0
342 VYVRTANIE OTVORU JADRO KORUNKOVE DO D 102-122mm dm3 0,250 3,21 0,80 20,0
2.5KUSKY VYKONAVANE V RAMCI STAVEBNO MONT. PRAC - OCENENE HZS 344,16
343 PRACE NUTNE NA KOMPLEXNE A PREDKOMPLEXNE hod 24,000 14,34 344,16 20,0
SKUSKY,PREDPISANE MERANIA,VYPRACOVANIE REVIZNEJ
SPRAVY A UVEDENIE DO PREVADZKY
Zdravotechnika 10 154,13
SO 01 Stavba vstupného objektu a obchodov 4 514,52
1ZOLACIE TEPELNE 46,38
344 PC Navlekova izolécia z PE hr.6 mm, do priemeru 18 mm m 13,000 1,85 24,05 20,0
345 PC Navlekova izolécia z PE hr.6 mm, do priemeru 22 mm m 11,000 2,03 22,33 20,0
VNUTORNA KANALIZACIA 1614,19
346 PC Potrubie z HT rdr odpadové hrdlové D 110x2,2 m 15,000 17,73 265,95 20,0
347 PC Potrubie z HT rdr pripajacie D 40x1,8 m 3,000 9,39 28,17 20,0
348 PC Potrubie z HT rdr pripajacie D 50x1,8 m 4,000 9,63 38,52 20,0
349 721171109 Potrubie z novodurovych rir odpadové hrdlové D 110x2,2 m 10,000 16,58 165,80 20,0
350 721171111 Potrubie z novodurovych rir odpadové hrdlové D 140x2,8 m 31,000 23,22 719,82 20,0
351 721194104 Vyvedenie a upevnenie odpadovych vypustiek D 40x1,8 kus 4,000 2,61 10,44 20,0
352 721194105 Vyvedenie a upevnenie odpadovych vypustiek D 50x1,8 kus 5,000 2,89 14,45 20,0
353 PC Podlahové vpust HL 310 NPr DN 50/75/100 kus 2,000 42,89 85,78 20,0
354 PC Ventilacné hlavice novodurové DN 100/600 kus 2,000 18,92 37,84 20,0
355 PC Lapa¢ streSnych splavenin HL600 DN 100 kus 2,000 98,19 196,38 20,0
356 721290111 Skuska tesnosti kanalizacie v objektoch vodou do DN 125 m 63,000 0,81 51,03 20,0
357 998721201 Presun hmét pre vnut. kanalizaciu v objektoch do vysky 6,0 m % 0,010 1,15] 0,01 20,0
VNUTORNY VODOVOD 1094,81
358 PC Potrubie z plastovych viacvrstvovych rar Rehau DN 15 m 13,000 16,52 214,76 20,0
359 PC Potrubie z plastovych viacvrstvovych rar Rehau DN 20 m 11,000 18,76 206,36 20,0
360 PC Potrubie z HDPE rar PN 10 DN 20 m 7,000 2,87 20,09 20,0
361 722190401 Vyvedenie vypustiek DN 15 kus 6,000 7,48 44,88 20,0
362 722220111 Nastenky pre vytokovy ventil G1/2 kus 6,000 13,20 79,20 20,0
363 722231021 Armat. zavitové s dvoma zavitmi priame Ke 125T G1/2 kus 13,000 15,49 201,37 20,0
364 PC Vodomer na student vodu DN 15 kus 6,000 41,31 247,86 20,0
365 722290226 Tlakové skusky vodovodného potrubia zavitového DN 50 m 31,000 1,53 47,43 20,0
366 722290234 Preplach a dezinfekcia potrubia do DN 80 m 31,000 1,06 32,86 20,0
367 998722201 Presun hmét pre vnit. vodovod v objektoch vysky 6,0 m % 0,006 0,80 0,00 20,0
ZARIADOVACIE PREDMETY 1759,14
368 PC |Umyvad|o diturvitové ks 4,000 68,85 275,40 20,0
369 PC Drez nerezovy jednodielny vstavany - komplet ks 1,000 200,82 200,82 20,0
370 PC I:Batérie umyvadlové stojankové, pakové ks 4,000 51,64/ 206,56 20,0
371 PC Batérie drezové stojankové, pakové ks 1,000 66,56 66,56 20,0
372 PC Elektricky prietovy ohrievaé vody podumyvadiovy, 4,5 kW ks 5,000 201,96 1009,80 20,0
373 998725201 Presun hmét pre zariad. predmety v objektoch vysky 6,0 m % 0,003 0,34/ 0,00 20,0
Zdravotechnika - plynovod 710,91
PRACE A DODAVKY PSV 540,94
374 723120204 Potrubie z ocelovych rarok zavitovych giernych spajanych zvarovanim - akost' 11 m 8,000 12,31 98,48 20,0
353.1 DN 25
375 723120205 Potrubie z ocelovych rarok zavitovych giernych spajanych zvarovanim - akost' 11 m 2,000 14,16 28,32 20,0
353.1 DN 32
376 7231202051 Redukcia ocel.varna DN 25/20 ks 1,000 0,98 0,98 20,0
377 7231202052 Koleno varné DN 25 ks 5,000 0,92 4,60 20,0
378 7231202053 Objimky-+uchyty LARF DN 25-32 ks 10,000 1,95 19,50 20,0
379 723130251 Potrubie plynové z ocelovych bralenovych rarok DN 25 m 2,000 15,79 31,58 20,0
380 723150366 Potrubie z ocelovych rarok hladkych &iernych, ochranna rira DN 40,vratane utesnenia| m 0,300 37,87 11,36 20,0
vystredenia
381 723171201 Pripojka instalécif, hadica soubor| 1,000 7,15 7,15 20,0
382 7231712011 Vinovcova rira EUROGAS DN 20 dl.0,5m ks 1,000 17,21 17,21 20,0
383 723239202 Montaz armatur plynovych s dvoma zavitmi G 3/4 ostatné typy ks 1,000 3,16 3,16 20,0
384 2862318680 Gulovy kohut plyn DN 20 ks 1,000 7,46 7,46 20,0
385 734421130 Tlakomer D 160 0-6kPa 1,6% ks 1,000 52,19 52,19 20,0
386 734424912 Tlakomerovy kohut trojcestny M20x1,5 ks 1,000 18,98 18,98 20,0
387 734424934 Pripojka tlakomerov - smyc¢ka navarovacia ks 3,000 15,01 45,03 20,0
388 711712018 Sekanie drazky 0,1*0,0,05 m 2,500 2,62 6,55 20,0
389 723PC1 Kontrolny vyvod DN 10-GK+zatka soubor| 1,000 11,25 11,25 20,0
390 723PC2 Napojenie odbocky DN 32 na existujici NTL rozvod(odstavky plynu,prefuk soubor]| 1,000 114,75 114,75 20,0
dusikom,odskusanie,napustenie plynu,odvzdus$nenie)
391 971042241 Otvor D 50 mm dl.0,3 m ks 1,000 17,79 17,79 20,0
392 998723201 Presun hmét pre vnitorny plynovod v objektoch vysky do 6 m % 43,297 1,03 44,60 20,0
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Stavba: Novostavba trznice Mesta Filakovo STRABAG
Objekt:
Cast:
JKSO:
Objednavatel: Mesto Filakovo
Zhotovitel: STRABAG s.r.0.
Datum: 07.03.2018
pe. | TV KCN Kod polozky Popis M Mc”e?‘fzz" o dﬁs&ivé Cena celkom Sg‘;f:a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dokon¢ovacie prace - natery 38,00
393 783424240 Natery kov.potrubia syntet. potrubie potrubie do DN 50 mm jednonas. 1x email - m 10,000 1,68 16,80 20,0
105pm(existujlce potrubie)
394 783424340 Natery kov.potrubia syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnas. 1x email a zakladny nater m 10,000 2,12 21,20 20,0
140um
Hodinové zuétovacie sadzby 131,97
395 HZS000111 Tlakova skuska soubor| 1,000 74,59 74,59 20,0
396 HZS000113 Revizna sprava soubor| 1,000 57,38 57,38 20,0
VYKUROVANIE 4928,70
4 928,70
397 Montaz kotla Protherm Panther 24 KTO ks 1,000 309,51 309,51 20,0
398 Kominova zostava 60/100mm ks 1,000 40,16 40,16 20,0
399 Gulovy kohat DN25 ks 2,000 15,61 31,22 20,0
400 Medené potrubie18x1 vratane uchytenia a fitingov m 28,000 14,30 400,40 20,0
401 Medené potrubie 22x1 vratane uchytenia a fitingov m 22,000 16,98 373,56 20,0
402 Medené potrubie 28x1,5 vratane uchytenia a fitingov m 20,000 20,75 415,00 20,0
403 Montaz potrubia, tvrda pajka, susenie, tlak. Skiska m 70,000 6,06 424,20 20,0
404 Tepelna izolacia Tubolit DG hr.20mm 20x18 m 28,000 1,17 32,76 20,0
405 Tepelna izolacia Tubolit DG hr.20mm 20x22 m 22,000 1,34 29,48 20,0
406 Tepelna izolacia Tubolit DG hr.20mm 20x28 m 20,000 2,60 52,00 20,0
407 Montaz tepelnej izolacie vr. lepidla m 70,000 4,99 349,30 20,0
408 Predizolované potrubie Unopor Twin DN25 m 10,000 32,07 320,70 20,0
409 Radiator Korad P90 v prevedeni ventil kompakt 11VK600/600 ks 1,000 75,99 75,99 20,0
410 Radiator Korad 22K600/900 ks 1,000 104,52 104,52 20,0
411 Radiator Korad 22K600/1000 ks 5,000 113,39 566,95 20,0
412 Drziaky ks 10,000 2,56 25,60 20,0
413 MontaZ radiatorov ks 7,000 11,05 77,35 20,0
414 Pripajacia armatura Herz 3000 ks 7,000 23,12 161,84 20,0
415 Prechodka Herz Desing M 22x1,5 DN15 ks 14,000 11,83 165,62 20,0
416 Termostaticka hlavica Herz H 0.¢.1 9230 98 ks 7,000 12,31 86,17 20,0
417 Tlakova a vykurovacia skiska hod 48,000 14,88 714,24 20,0
418 Muréarska vypomoc % 1,000 172,13 172,13 20,0
02 - stavba haly trznice 161 528,70
03 - stavba pristreskov pre stanky 33 350,81
04 - stavba toaliet 107 262,12
06 - spevnené plochy a nadvoria 96 156,96
Stavebna éast’ 96 156,96
PRACE A DODAVKY HSV 83 885,21
1-ZEMNE PRACE 4153,17
1237 11310-7243 |Odstrénenie podkladov alebo krytov Ziviénych hr. 100-150 mm, nad 200 m2 m2 490,000 1,54/ 754,60 20,0
1238 12220-2202 Odkopavky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 m3 395,200 3,01 1189,55 20,0
1239 13090-1121 |§L’nanie konstrukcii v hibenych vykopoch muriva beténového m3 27,500 55,61 1529,28 20,0
1240 16260-1102 |Vodorovné premiestnenie vykopu do 5000 m horn. tr. 1-4 m3 395,200 1,72] 679,74 20,0
2 -ZAKLADY 7 118,96
1241 21590-1101 Zhutnenie podlozia z hor. stdr. do 92%PS a nesudr. Id do 0,8 m2 870,000 0,16 139,20 20,0
1242 27332-1311 Zékladové dosky zo zelezobetonu tr. C16/20 m3 101,200 68,97 6 979,76 20,0
5 - KOMUNIKACIE 31 000,20
1243 56420-1111 Podklad zo $trkopiesku fr. 4-8 mm, hr. 40 mm, 355m2+55m2=410m2 m2 410,000 2,02 828,20 20,0
1244 56426-1111 Podklad zo Strkopiesku fr.16-32 mm, hr. 200 mm, (410m2+460m2)-221,938m2 = m2 648,062 4,88 3 162,54 20,0
648,062m2
1245 56712-3114 Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 2 fr. 4-8 mm, hr. 150 mm, m2 410,000 12,66 5 190,60 20,0
355m2+55mm=410m2
1246 59111-1111 Kladenie dlazby z kociek velkych z kameria do I6Zka z kameniva tazeného 6/4 cm m2 55,000 15,50 852,50 20,0
1247 583 800570 Kocka dlaZbové $tiepana mozaikova 6/4cm, t 9,160 117,13 1072,91 20,0
1248 59121-1111 Kladenie dlazby z kociek drobnych z kameria do I6Zka z kameniva tazeného 8/10 cm, [ m2 573,162 10,61 6 081,25 20,0
870m2-220,938m2-75,9m2=815m2
1249 583 801060 Kocka dlazbovéa drobna 8/10 cm tr. 1 t 88,500 156,07 13812,20 20,0
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 2906,97
1250 63159-1124R Nasyp pod podlahy z drveného kameniva fr.16-32 mm, podlaha pod SO-03 m3 69,000 25,38 1751,22 20,0
1251 63159-1125R Nasyp pod podlahy z drveného kameniva fr.4-16 mm, podlaha pod SO-03 m3 23,000 50,25 1155,75 20,0
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 38 705,91
1252 93511-3211 Osadenie odvodiiovacieho beténového Zlabu s krycim rostom $irky do 200 mm s m 119,000 19,26 2291,94 20,0
betén. 16zkom
1253 592 7A1001 Zl'ab univerzalny BGU NW 100 &.0 bez spadu alebo iny technic.ekvivalent kus 22,000 18,53 407,66 20,0
1254 592 7A1007 Zl'ab univerzalny BGU NW 100 ¢.1, s 0,5 % spadom alebo iny technic.ekvivalent kus 22,000 21,31 468,82 20,0
1255 592 7A1008 Zl'ab univerzalny BGU NW 100, ¢.2, s 0,5 % spadom alebo iny technic.ekvivalent kus 22,000 21,31 468,82 20,0
1256 592 7A1009 Zl'ab univerzalny BGU NW 100, ¢.3, s 0,5 % spadom alebo iny technic.ekvivalent kus 18,000 21,31 383,58 20,0
1257 592 7A1010 Zl'ab univerzalny BGU NW 100, ¢.4, s 0,5 % spadom alebo iny technic.ekvivalent kus 18,000 21,31 383,58 20,0
1258 592 7A1011 Zl'ab univerzalny BGU NW 100, ¢.5, s 0,5 % spadom alebo iny technic.ekvivalent kus 3,000 21,31 63,93 20,0
1259 592 7A1012 Zl'ab univerzalny BGU NW 100, ¢.6, s 0,5 % spadom alebo iny technic.ekvivalent kus 3,000 21,31 63,93 20,0
1260 592 7A1013 Zl'ab univerzalny BGU NW 100, €.7, s 0,5 % spadom alebo iny technic.ekvivalent kus 2,000 21,31 42,62 20,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1261 592 7A1014 Zl'ab univerzalny BGU NW 100, ¢.8, s 0,5 % spadom alebo iny technic.ekvivalent kus 1,000 21,31 21,31 20,0
1262 592 7A1015 Zl'ab univerzalny BGU NW 100, €.9, s 0,5 % spadom alebo iny technic.ekvivalent kus 1,000 21,31 21,31 20,0
1263 592 7A1017 Zlab univerzalny BGU NW 100, €.10, dizka 500 mm, bez spadu alebo iny kus 11,000 21,31 234,41 20,0
technic.ekvivalent
1264 592 7A4031 Mostkovy rost NW 100, 1000/155/3, SW 9/80, tr. A 15 kN, pozinkovany (BGF, BGU, kus 231,000 8,16 1884,96 20,0
BG-FA) alebo iny technic.ekvivalent
1265 592 7A61505 Vpust uliéna BGZ-S 200, bodova BG NW 200, vrchny diel 394/500/560 alebo iny kus 3,000 169,53 508,59 20,0
technic.ekvivalent
1266 592 7A6151 Rost liatinovy NW 200 tr. D 400 kN, 500/270/25 pre 2-dielnu vpust alebo iny kus 3,000 41,06 123,18 20,0
technic.ekvivalent
1267 592 7A6302 Vpust BGU Univerzalny zfab NW 101, s otvorom, bez spadu alebo iny kus 12,000 85,24/ 1022,88 20,0
technic.ekvivalent
1268 592 7A64505 Vpust bodova - BG, NW 100, spodny diel 550/500/450 s presuvkou dole alebo iny kus 3,000 130,99 392,97 20,0
technic.ekvivalent
1269 97908-2213 Vodorovna doprava sute po suchu do 1 km t 220,840 0,57 125,88 20,0
1270 97908-2219 Priplatok za kazdy dal$i 1 km sute t 883,360 0,57 503,52 20,0
1271 97908-3117 Vodorovné premiestnenie sute na skladku do 6000 m t 374,189 1,72 643,61 20,0
1272 97908-7212 Nakladanie sute na dopravny prostriedok t 374,189 2,28 853,15 20,0
1273 97909-3111 Ulozenie sute na skladku s hrubym urovnanim bez zhutnenia t 374,189 1,82 681,02 20,0
1274 97913-1409 Poplatok za uloz.a znesk.staveb.sute na vymedzenych skladkach "O"-ostatny odpad t 440,189 6,89 3 032,90 20,0
1275 97913-1410 Poplatok za uloz.a znesk.stav.sute na uré.sklad. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad t 154,840 6,89 1 066,85 20,0
1276 97913-1415 Poplatok za uloZenie vykopanej zeminy m3 395,200 11,02 4 355,10 20,0
1277 98101-1313 Demolacia budov murov. na maltu MVC postup. rozoberanim s podielom 20% m3 | 1069,110 6,71 7173,73 20,0
1278 Kovové voziky na kolieskach na prepravu plastovych bedni na ovocie a zeleninu ks 42,000 273,22 11 475,24 20,0
600400*220 mm, 4 kolesd, nosnost jedného kolesa min. 80kg, otocné kolesd, 2x s
brzdou, rozmery vozika: 1300/800/1000 mm (d/$/v). Tvar vozika: stupriovity s dvoma
stupiiami. Prvy stupeii s rozmermi 750/400mm (v/$), druhy stupeii 250/400mm (v/$).
Odkladacia plocha pre plastové debni z perforovaného plechu hr. 1,5mm. Vozik z
uzavretych profilov JAKEL 30/30/3mm. 2x z&kladny néter + 2 vrchny sysnteticky
nater. farba podrfa vyberu investora stavby.
1279 99822-3012 Presun hmét pre pozemné komunikacie, kryt dlazdeny t 1041,642 0,01 10,42 20,0
PRACE A DODAVKY M 12271,75
M21 - 155 Elektromontaze 12271,75
1280 | |210 - Osvetlenie, vntorné silnopriidové rozvody, bleskozvody a uzemnenie (samostatny | kpl 1,000| 12271 ,75| 12271,75 20,0|
rozpodet)
C.6- 03 ELEKTROINSTALACIA 12271,75
1. UMELE OSVETLENIE A VNUTORNE SILNOPRUDOVE ROZVODY 12271,75
" DODAVKA
"- MONTAZ DI'A CEN.921M 1569,55
1281 MONT.- VYPINAC MSO125-3, 125A ks 1,000 17,56 17,56 20,0
1282 MONT.- ISTIC 3P LTN 25B-3, 25A ks 1,000 11,93 11,93 20,0
1283 MONT.- ISTIC 3P LTN 32B-3, 32A ks 1,000 11,93 11,93 20,0
1284 MONT.- ISTIC 3P LTN 63B-3, 63A ks 1,000 14,34 14,34 20,0
1285 MONT.- ISTIC 3P LTN 80B-3, 80A ks 1,000 15,49 15,49 20,0
1286 MONT.- 3P ISTIC CCA DO 50A ks 3,000 14,34 43,02 20,0
1287 UPRAVA V ROZVADZACI ranzir + uchyt. pomoc. material, Stitky EUR 0,000 0,00 0,00 20,0
1288 MONT.-INSTALAC. RURKA ulozena pod omietku FXP 25/18,00 cca m 15,000 0,78 11,70 20,0
1289 MONT.-PANCIEROVA RURKA NASUV. Z PVC UPRM 25/21,4 , uloZzen& pevne m 20,000 0,78 15,60 20,0
1290 UKONCENIE KABLA DO 35mm2, / kabel oka Al / cca ks 8,000 1,40 11,20 20,0
1291 UKONCENIE KABLA DO 50mm2, / kabel oka Al / cca ks 8,000 1,63 13,04 20,0
1292 UKONCENIE KABLA DO 4x10mm cca ks 2,000 1,29 2,58 20,0
1293 UKONCENIE KABLA DO 5x10mm cca ks 6,000 1,29 7,74 20,0
1294 UKONCENIE KABLA DO 12x4mm cca ks 2,000 1,63 3,26 20,0
1295 MONT.- NAPAJACI ZDROJ CS160020 ks 18,000 27,88 501,84 20,0
1296 MONT.- MONTAZNY BOX 7000.0005 ks 18,000 25,70 462,60 20,0
1297 MONT.- KABEL CYKY-O 3x1,5, volne m 15,000 0,78 11,70 20,0
1298 MONT.- KABEL CYKY-O 12x1,5, volne m 70,000 1,63 114,10 20,0
1299 MONT.- KABEL CYKY-J 5x2,5, volne m 105,000 0,78 81,90 20,0
1300 MONT.- KABEL CYKY-J 5x6, volne m 15,000 1,01 15,15 20,0
1301 MONT.- KABEL 1-AYKY-J 4x35, volne m 36,000 1,47 52,92 20,0
1302 MONT.- KABEL 1-AYKY-J 4x50, volne m 65,000 1,63 105,95 20,0
1303 MONT.-HMOZDINKA HM8 /RESP. PRICHYTKY / cca ks 100,000 0,21 21,00 20,0
1304 MONT.-HMOZDINKA HM10 /RESP. PRICHYTKY/  cca ks 100,000 0,23 23,00 20,0
CAST "C"- NOSNY MATERIAL K CEN 921M 6931,87
1305 DLA OEZ VYPINAC MSO125-3, 125A ks 1,000 36,95 36,95 20,0
1306 DLA OEZ ISTIC 3P LTN 25B-3, 25A ks 1,000 19,28 19,28 20,0
1307 DLA OEZ ISTIC 3P LTN 32B-3, 32A ks 1,000 26,85 26,85 20,0
1308 DLA OEZ ISTIC 3P LTN 63B-3, 63A ks 1,000 38,44 38,44 20,0
1309 DLA OEZ ISTIC 3P LTN 80B-3, 80A ks 1,000 43,72 43,72 20,0
1310 DLA OEZ 3P ISTIC CCA DO 50A ks 3,000 37,41 112,23 20,0
1311 PC 2017 UPRAVA V ROZVADZACI ranzir + uchyt. pomoc. material, Stitky EUR 0,000 0,00 0,00 20,0
1312 STR5% INSTALAC. RURKA uloZena pod omietku FXP 25/18,00 cca + m 15,000 0,85 12,75 20,0
PRISLUSENSTVO - spojky, prichytky, koncovky....
1313 STR5% PANCIEROVA RURKA NASUV.Z PVC UPRM 25/21,4, uloZena pevne + m 20,000 0,99 19,80 20,0
PRISLUSENSTVO - spojky, prichytky, koncovky....
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1314 PC UKONCENIE KABLA DO 35mm2, / kabel oka Al / cca ks 8,000 0,77 6,16 20,0
1315 PC UKONCENIE KABLA DO 50mm2, / kabel oka Al / cca ks 8,000 0,85 6,80 20,0
1316 PC dla PONUKY |NAPAJACI ZDROJ CS160020 ks 18,000 163,06 2935,08 20,0
1317 PC dla PONUKY | MONTAZNY BOX 7000.0005 ks 18,000 159,05 2862,90 20,0
1318 PC STR5% KABEL CYKY-O 3x1,5 m 18,000 0,52 9,36 20,0
1319 PC STR5% KABEL CYKY-O 12x1,5 m 74,000 2,66 196,84 20,0
1320 PC STR5% KABEL CYKY-J 5x2,5 m 110,000 1,73 190,30 20,0
1321 PC STR5% KABEL CYKY-J 5x6 m 17,000 2,75 46,75 20,0
1322 PC STR5% KABEL 1-AYKY-J 4x35 m 38,000 2,42 91,96 20,0
1323 PC STR5% KABEL 1-AYKY-J 4x50 m 69,000 3,30 227,70 20,0
1324 PC HMOZDINKA HM8 /RESP. PRICHYTKY / cca ks 100,000 0,23 23,00 20,0
1325 PC HMOZDINKA HM10 /RESP. PRICHYTKY/  cca ks 100,000 0,25 25,00 20,0
341,99
1326 MIMOSTAVENISTNA DOPRAVA % 3,600 34,43 123,95 20,0
1327 PODRUZNY MATERIAL K POL, C.5/9 ] % 3,000 57,38 172,14 20,0
(SADRA.PRICHYTKY KLINCE,SROBY,MATICE,DLA UVODU CEN 921M)
1328 PRESUN DOD. ZPOLC.1 % 1,000 45,90 45,90 20,0
2a.ZEMNE PRACE DLA CEN 946M | cca/ 2727,23
1329 VYTYCENIE TRASY km 0,200 344,26 68,85 20,0
1330 VYHLBENIE KABEL. RYHY 35x80, RUCNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4 m 240,000 4,25 1.020,00 20,0
1331 ZHUTNENIE ZEMINY V 20 cm VRSTVACH m3 3,000 7,46 22,38 20,0
1332 ZRIAD. KABEL. LOZKA Z PIESKU A CEMENTU DO hr.12cm A ZHUT. DO 5 cm VC. m 240,000 1,90 456,00 20,0
PIESKU A CEMENTU
1333 ZRIAD. KABEL. LOZKA Z PIESKU DO hr.10cm VC.ZAKRYTIIA KABLA m 240,000 1,20 288,00 20,0
1334 ULOZENIE VYSTRAZNEJ FOLIE .33 cm m 240,000 0,32 76,80 20,0
1335 KABEL V OCHRANNEJ RURKE Z PE FXKVS 63 m 240,000 1,01 242,40 20,0
1336 ZAHOZ KABEL. RYHY 35x80, RUCNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.5 m 240,000 1,72 412,80 20,0
1337 PROVIZORNA UPRAVA TERENU ZEMINA tr.4 m2 100,000 1,40 140,00 20,0
2b.MATERIAL K CEN 946M 236,88
1338 napr.DLA IES STR{OCHRANNA RURKA Z PE FXKVS 63 1ks=6m, v&. spojky m 252,000 0,71 178,92 20,0
1339 PC - odhad PRISLUSENSTVO EUR 0,000 0,00 0,00 20,0
1340 PC STR5% VYSTRAZNA FOLIA §.33cm CERVENA m 252,000 0,23 57,96 20,0
3.MURARSKE VYPOMOCI - STANOVENE DLA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1 62,71
1341 VYSEKANIE RYH V BETONOVOM MURIVE hl.do 3cm $.do 3cm cca m 15,000 4,02 60,30 20,0
1342 VYVRTANIE OTVORU JADRO KORUNKOVE DO D 102-122mm dm3 0,750 3,21 2,41 20,0
2.5KUSKY VYKONAVANE V RAMCI STAVEBNO MONT. PRAC - OCENENE HZS 401,52
1343 PRACE NUTNE NA KOMPLEXNE A PREDKOMPLEXNE hod 28,000 14,34 401,52 20,0
SKUSKY, PREDPISANE MERANIA,VYPRACOVANIE REVIZNEJ
SPRAVY A UVEDENIE DO PREVADZKY
07 - oplotenie 20 453,84
Stavebna ¢éast’ 20 453,84
PRACE A DODAVKY HSV 18 007,11
1-ZEMNE PRACE 532,38
1344 132201201 Hibenie ryh Sirka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 45,424 6,03 273,91 20,0
1345 162201102 Vodorovné premiestnenie vykopu do 50 m horn. tr. 1-4 m3 45,424 1,72] 78,13 20,0
1346 162601102 Vodorovné premiestnenie vykopu do 5000 m horn. tr. 1-4 m3 45,424 2,30 104,48 20,0
1347 167101101 Nakladanie vykopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 45,424 0,76 34,52 20,0
1348 171201201 Ulozenie sypaniny na skladku, medziskladka m3 45424 0,91 41,34 20,0
2 -ZAKLADY 3271,33
1349 274313611 Zékladové pasy z beténu prostého tr. C16/20 m3 44,720 68,97 3084,34 20,0
1350 274321312 Zékladové pasy zo Zelezobetonu tr. C25/30 m3 1,374 88,20 121,19 20,0
1351 274351215 Debnenie zakladovych pasov zhotovenie m2 4,158 5,47 22,74 20,0
1352 274351216 Debnenie zakladovych pasov odstranenie m2 4,158 2,45 10,19 20,0
1353 274361821 Vystuz zakladovych pasov BSt 500 (10505) t 0,026 1264,25 32,87 20,0
3- ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE 11 439,82
1354 311272202R Murivo z beténovych dutinovych tvarnic hr. 250mm s vypliiou C20/25 m3 51,223 129,90 6 653,87 20,0
1355 311361821 Vystuz nadzakladovych murov nosnych BSt 500 (10505) t 1,368 1264,25 1729,49 20,0
1356 312231159 Murivo vypliiové rezné z tehal 29 cm P25 na maltu MC-15 m3 1,101 239,46 263,65 20,0
1357 317321511 Preklady zo Zelezobet6nu tr. C25/30 m3 0,425 92,65 39,38 20,0
1358 317351107 Debnenie prekladov s podper. konstr. do 4m zhotovenie m2 3,050 7,92 24,16 20,0
1359 317351108 Debnenie prekladov s podper. konstr. do 4m odstranenie m2 3,050 2,45 7,47 20,0
1360 317361821 Vystuz prekladov, rims BSt 500 (10505) t 0,026 1264,25 32,87 20,0
1361 330321410 Stlpy a piliere zo Zelezobeténu tr. C25/30 m3 0,582 92,65 53,92 20,0
1362 331231138 Stlpy z tehal 25 cm dl. pInych P15 na maltu MC-15 m3 0,847 261,11 221,16 20,0
1363 331351101 Debnenie stlpov prierezu 4-uholnika v. do 4 m zhotovenie m2 7,826 12,81 100,25 20,0
1364 331351102 Debnenie stlpov prierezu 4-uholnika v. do 4 m odstranenie m2 7,826 3,67 28,72 20,0
1365 331361821 Vystuz stipov hranatych BSt 500 (10505) t 0,058 1264,25 73,33 20,0
1366 346272111R Ochranné primurovky hr. 50 mm z beténovych obrubnikov 1000x200x50 mm a m2 34,662 29,97 1038,82 20,0
1000x250x50 mm
1367 348261151R Plot z bet. blokov krycia beténova strieSka 40x50x6 cm, farba prirodna, montaz a m 34,150 25,76 879,70 20,0
dodavka
1368 348261156R Plot z bet. blokov krycia beténova strieSka 24x50x6, farba prirodna, montaz a m 22,250 13,17 293,03 20,0
dodavka
7 - VODOROVNE KONSTRUKCIE 694,43
| 1369 | |417321414 |Stu2ujL'Jce pasy a vence zo zelezobeténu tr. C25/30 | m3 3,076| 92,65| 284,99| 20,0|
| 1370 | |417351 115 |Debnenie stuzujlicich pasov a vencov zhotovenie | m2 24,610| 7,92| 194,91| 20,0|
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| 1371 | |417351 116 |Debnenie stuzujlicich pasov a vencov odstranenie | m2 | 24,610| 2,45| 60,29| 20,0|
| 3727 [417361821 |Vystuz stzujicich pasov, vencov BSt 500 (10505) [t 0,122 1264,25] 154,24] 20,0
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 6,06
| 1373 | |622474101 |Omietka vorﬁ. stien zo suchych zmesi bez prednastreku hladka zrno hr.1 mm | m2 | 1,500| 4,04| 6,06| 20,0|
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 2 063,09
1374 931982105 Vlozky do zvislych dilataénych $kar z fasadnych polystyrénovych dosiek hr. 50 mm m2 4,692 3,11 14,59 20,0
1375 941211111 Montaz leSenia radového ramového lahkého, zatazenie do 200 kg/m2 § do 0,9 mv do| m2 241,475 1,47 354,97 20,0
10m
1376 941211211 Priplatok k le$eniu radovému ramovému fahkému § 0,9 m v do 25 m za prvy a ZKD m2 | 7244,250 0,14/ 1014,20 20,0
deri pouzitia
1377 941211811 Demontaz leSenia radového ramového lahkého, zatazenie do 200 kg/m2 § do 0,9 mv [ m2 241,475 0,73 176,28 20,0
do 10 m
1378 979131415 Poplatok za uloZenie vykopanej zeminy m3 45,424 11,02 500,57 20,0
1379 998151111 Presun hmét pre oplotenie murov. v. do 10 m t 248,176 0,01 2,48 20,0
PRACE A DODAVKY PSV 2 446,73
711 - Izolacie proti vode a vihkosti 426,66
1380 711111001 Zhotovenie izolacie proti vihkosti za studena vodor. naterom asfalt. penetr. m2 0,388 0,53 0,21 20,0
1381 711121131 Zhotovenie izolacie proti vihkosti za horiica vodor. naterom asfalt. m2 0,388 0,59 0,23 20,0
1382 111613440 Asfalt napr. AO Sl 85/40 bubny alebo iny technic. ekvivalent t 0,001 1529,00 1,53 20,0
1383 711141559 Zhotovenie izolacie proti vihkosti pritavenim NAIP vodorovna m2 0,388 2,21 0,86 20,0
1384 628331580 Pas tazky asfaltovy napr.GLASBIT G 200 S 40 alebo iny technic. ekvivalent m2 0,446 6,89 3,07 20,0
1385 711413112R Izolacia proti podpovrchovej a tlakovej vode vodorovna hydroizola¢nou tesniacou m2 16,725 2,94/ 49,17 20,0
stierkou
1386 711413122R Izolacia proti podpovrchovej a tlakovej vode zvisla hydroizolaénou tesniacou stierkou m2 75,819 4,90 371,51 20,0
1387 998711201 Presun hmét pre izolacie proti vode v objektoch vysky do 6 m % 8,221 0,01 0,08 20,0
767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné 2 020,07
1388 767920120 Montaz vrat a vratok v oploteni na stlipky murované do 4 m2 kus 1,000 137,70 137,70 20,0
1389 5530421102 Branka kovova exteriér.z tenkost. prof.- historic.kovagska replika rozm.1200x2860 ks 1,000 447,53 447,53 20,0
mm, povrch.(pr.antracit vr.nateru + pozinkovéa Uprava
1390 767920150 Montaz vrat a vratok v oploteni na stlipky murované do 10 m2 kus 1,000 401,63 401,63 20,0
1391 5530419601 [Brana kovova exterier.z tenkost. prof.- historic.kovag.replika rozm.4000x2860 mm, ks 1,000 1032,77 1032,77 20,0
povrch.dpr.antracit vr.nteru + pozinkova Uprava
1392 998767201 Presun hmét pre kovové stav. doplink. konstr. v objektoch vysky do 6 m % 44,393 0,01 0,44 20,0
SO 08 NTL arealovy rozvod plynu 2633,52
Stavebna ¢éast’ 2 633,52
Prace a dodavky HSV 1111,06
Zemné prace 770,76
1393 110011010 Vyty&enie trasy vodovodu, v rovine km 0,048 344,26 16,52 20,0
1394 131211101 Hibenie jam v hornine tr.3 stdrznych - ruénym naradim m3 0,960 12,06 11,58 20,0
1395 132201101 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 15,360 7,54 115,81 20,0
1396 132201109 Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh Sirky do 600 mm zapazenych i m3 4,608 0,01 0,05 20,0
nezapazenych s urovnanim dna v hornine 3
1397 161 101101 Zvislé premiestnenie vykopku m3 16,320 0,91 14,85 20,0
1398 162501102 Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 m3 16,320 1,72] 28,07 20,0
na vzdialenost do 3000 m
1399 162501105 Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, m3 32,640 0,86 28,07 20,0
priplatok k cene za kazdych dalSich a zacatych 1000 m
1400 167101101 Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 m3 16,320 0,91 14,85 20,0
1401 171201201 Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 16,320 0,91 14,85 20,0
1402 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 26,112 6,89 179,91 20,0
1403 174 101105 Zasyp zhutneny jam,Sachiet,ryh,zarezov alebo okolo objektov m3 8,832 7,66 67,65 20,0
1404 5834331200 drvené kamenivo (makadam) t 14,131 8,43 119,12 20,0
1405 175101201 Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez prehodenia sypaniny m3 4,608 12,50 57,60 20,0
1406 5833116600 Kamenivo tazené drobné 0-4 t 7,373 10,10 74,47 20,0
1407 181101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 48,000 0,57 27,36 20,0
Vodorovné konstrukcie 69,61
| 1408 | |4515731 11 Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z piesku a m3 | 2,880| 24,17| 69,61| 20,0|
Strkopiesku do 63 mm
Rurové vedenie 270,42
1409 871171121 Montaz potrubia z tlakovych rarok polyetylénovych vonkajSieho priemeru 40 mm m 47,000 0,12 5,64 20,0
1410 2860020040 HDPE rira PE100 40x3,7/100m - tlakovy rozvod plynu - riry SDR11 PIPELIFE m 51,371 2,00 102,74 20,0
1411 892241111 Ostatné prace na rirovom vedeni, tlakové skisky potrubia DN do 80 m 47,000 0,86 40,42 20,0
1412 899711111 Orientaéna tabulka velka ks 4,000 5,26 21,04 20,0
1413 899721121 Signalizaény vodi¢ na potrubi Cu D 4 mm2 s pe izolaciou m 50,000 1,33 66,50 20,0
1414 899721133 Oznacenie plynovodného potrubia Zltou vystraznou féliou m 48,000 0,71 34,08 20,0
Presun hmét HSV 0,27
| 1415 | |998276101 Presun hmot pre rdrové vedenie hibené z rir z plast., hmét alebo sklolamin. v t | 27,013| 0,01| 0,27| 20,0|
otvorenom vykope
Prace a dodavky PSV 510,39
Zdravotechnika - plynovod 510,39
1416 723130252 Potrubie plynové z ocelovych bralenovych rarok DN 32 m 6,000 18,48 110,88 20,0
1417 7231302521 redukcia ocel.varna DN 32/25 ks 1,000 1,38 1,38 20,0
1418 723234203 Montaz skrine na HUP soubor| 2,000 13,77 27,54 20,0
1419 4224351000 Skrifia na HUP 300*300*250 W300 N ks 2,000 162,95 325,90 20,0
1420 723239203 Montaz armatur plynovych s dvoma zavitmi G 1 ostatné typy ks 1,000 3,97 3,97 20,0
1421 2862318680 Gulovy kohut pakovy DN 25 PN 16 ks 1,000 14,92 14,92 20,0
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1422 723239204 Montaz armatur plynovych s dvoma zavitmi G 1 1/4 ostatné typy ks 1,000 4,49 4,49 20,0
1423 2862318681 Gulovy kohut na plyn DN 32 PN 16 ks 1,000 16,95 16,95 20,0
1424 998723201 Presun hmét pre vnitorny plynovod v objektoch vysky do 6 m % 4,234 1,03 4,36 20,0
Prace a dodavky M 1012,07
Montaze potrubia 190,89
1425 230203563 MontaZz USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D40/DN32mm ks 2,000 11,61 23,22 20,0
1426 2862465910 USTR prechodka PE-ocel D40/DN32 ks 2,000 59,16 118,32 20,0
1427 230210013 Ruéné oplastenie ovinutim pasky za studena - 2 vrstvy m2 1,000 11,61 11,61 20,0
1428 2731130100 Péska spodna DENSOLEN 39 P - 84 00 17 FRIALEN ks 1,000 20,25 20,25 20,0
1429 2731130110 Péska vrchnd DENSOLEN 20 HT -84 00 27 FRIALEN ks 1,000 17,49 17,49 20,0
Hodinové zuétovacie sadzby 821,18
1430 HZS000111 1.0radné a tlakové skiska sub 1,000 516,38 516,38 20,0
1431 HZS000112 Geodetické zameranie NTL rozvodu sub 1,000 172,13 172,13 20,0
1432 HZS000113 Revizia NTL rozvodu plynu sub 1,000 132,67 132,67 20,0
SO 09 Arealové siete - Voda 17 189,17
Stavebna ¢éast’ 17 189,17
Prace a dodavky HSV 17 189,17
ZEMNE PRACE 5 615,80
1433 131201201 Vykop zapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 32,120 6,03 193,68 20,0
1434 131201209 Hlbenie zapazenych jam a zarezov s urovnanim dna. Priplatok za lepivost horniny 3 m3 32,120 0,01 0,32 20,0
1435 132201201 Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 143,000 6,03 862,29 20,0
1436 132201209 Hibenie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapazenych i nezapazenych, s urovnanim dna. m3 143,000 0,01 1,43 20,0
Priplatok k cendm za lepivost horniny 3
1437 151101101 PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, prilozné do 2 m m2 260,000 2,09 543,40 20,0
1438 151101111 QOdstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie, prilozné hibky do 2 m m2 260,000 1,25 325,00 20,0
1439 162201102 Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 175,120 1,72] 301,21 20,0
1440 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 175,120 0,91 159,36 20,0
1441 174101101 Zasyp Strkopieskom zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov v m3 99,300 7,66 760,64 20,0
tychto vykopavkach
1442 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez prehodenia sypaniny m3 29,100 12,50 363,75 20,0
1443 113107131 QOdstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - m2 11,000 7,68 84,48 20,0
0,22500t
1444 5584344195 Strkopiesok 8-32a (zasyp pod spevnené plochy - chodniky) m3 99,300 18,74 1860,88 20,0
1445 161101101 Zvislé premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2,5 m m3 175,120 0,91 159,36 20,0
ZAKLADY 81,25
| 1446 | |273341141 |-Betdn podklaiiny pod vodomernt $achtu, armattrnu $achtu | m3 | 0,850| 95,59| 81 ,25| 20,0|
VODOROVNE KONSTRUKCIE 352,88
| 1447 | |4515731 11 Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z piesku a | m3 | 14,600| 24,17| 352,88| 20,0|
Strkopiesku do 63 mm
SPEVNENE PLOCHY 108,68
| 1448 | |567121115 Podklad z prostého beténu tr. B 7, 5 hr.150 mm (znovuzriadenie bet.podkladu pod | m2 | 11,000| 9,88| 108,68| 20,0|
dlazbu)
POVRCHOVE UPRAVY 21,54
| 1449 | |631571003 Nasyp zo strkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu vodom.$achtu, armat. $achtu) | m3 | 0,816| 26,40| 21,54| 20,0|
POTRUBNE ROZVODY 3518,49
1450 871181121 Montaz potrubia z tlakovych polyetylénovych rarok priemeru 50 mm m 102,000 0,13 13,26 20,0
1451 879172199 Priplatok k cene za montaz vodovodnych pripojok DN od 32 do 80 ks 1,000 6,99 6,99 20,0
1452 891181111 Montaz vodovodného postivaca v otvorenom vykope s osadenim zemnej stpravy (za | ks 1,000 17,54 17,54 20,0
napojenim)
1453 891186131 Montaz vodomernej zostavy s prislu§nymi armatdrami ks 1,000 7,36 7,36 20,0
1454 891249111 Montaz navrtavacieho pasu s ventilom Jt 1 MPa na potrubi z rar azbest., liat., ks 1,000 45,90 45,90 20,0
ocel.,plast
1455 892233111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 m 102,000 3,08 314,16 20,0
1456 892241111 Ostatné prace na rirovom vedeni, tlakové skisky vodovodného potrubia DN do 80 m 102,000 0,67 68,34 20,0
1457 892372111 Zabezpecenie koncov vodovodného potrubia pri tlakovych skuskach DN do 300 ks 1,000 231,45 231,45 20,0
1458 899401111 Osadenie poklopu liatinového ventilového ks 1,000 15,11 15,11 20,0
1459 899713111 Orienta¢né tabulka na vodovodnych a kanalizaénych radoch na stlpiku ocelovom ks 2,000 7,82 15,64 20,0
alebo beténovom
1460 899721111 Vyhladavaci vodi¢ na potrubi PVC DN do 150 mm m 102,000 1,08 110,16 20,0
1461 894421111 Zriadenie Sachiet prefabrikovanych vodomernych ks 2,000 43,40 86,80 20,0
1462 4220010017 Vodomernam zostava DN 40 s vodomerom INVESYS DN3/4" kpl 1,000 137,70 137,70 20,0
1463 5525232323 Zemna suprava 9500E2 teleskop.1,3-1,8m ks 1,000 42,75 42,75 20,0
1464 5525232324 Podkladna doska 3481 univerz.pod $up.poklop ks 1,000 19,55 19,55 20,0
1465 592241030 Navrtavaci pas JMA HOD. univerzélny na liat. potrubie DN100/40 kus 1,000 211,28 211,28 20,0
1466 592241030 Vodomerna $achta prefabrikovana 1400/1500/1800 (komplet s poklopom) kus 1,000 1721,28 1721,28 20,0
1467 592241030 Armaturna $achta plastova D1000 (komplet s poklopom a bet. Prechodovou skruzou) | kus 1,000 296,06 296,06 20,0
1468 28329903R2 Ulieny poklop teleskopicky 1850K ks 1,000 20,08 20,08 20,0
1469 2861131001 Tlakova radra nehrdlovana HDPE D50 (DN40) +(stratné 9%) m 27,000 1,84 49,68 20,0
1470 2861131001 Tlakova rara nehrdlovana HDPE D40 (DN32) +(stratné 9%) m 52,000 1,37 71,24 20,0
1471 2861131001 Tlakova rara nehrdlovana HDPE D32 (DN32) +(stratné 9%) m 10,000 0,94 9,40 20,0
1472 2861131001 Tlakova rara nehrdlovana HDPE D25 (DN20) +(stratné 9%) m 13,000 0,52 6,76 20,0
OSTATNE PRACE 7490,18
| 1473 | |979084212 Vodorovna doprava vyburanych hmét po suchu s nalozenim a so zlozenim na | t | 2,480| 1,15| 2,85| 20,0|
vzdialenost do 50 m
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1474 979084216 Vodorovna doprava vyburanych hmét po suchu bez nalozenia, ale so zlozenim na t 2,480 3,44/ 8,53 20,0
vzdialenost do 5 km
1475 979087213 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu dopravu vyburanych hmot t 2,480 1,14] 2,83 20,0
1476 979087214 Poplatok za skladku vybaranych hmét t 2,480 6,89 17,09 20,0
1477 Fontana na pitie: Priemer cca. 1700 mm. Jedna sa o drobnu architektdru, umelecky ks 1,000 7 458,88 7 458,88 20,0
spracovani na kamendrskom sustruhu z prirodného kameria $edobieleho vapenca
alebo jemnozrnného pieskovca ktory je ru¢ne dopracovany $tokovanim a Spicovanim.
PRESUNY HMOT 0,35
| 1478 |998276101 Presun hmot pre rdrové vedenie hibené z rir z plast., hmét alebo sklolamin. v | t | 34,500| 0,01| 0,35 20,0|
otvorenom vykope
SO 11 Arealové siete - Kanalizacia 14 722,94
Stavebna ¢éast’ 14 722,94
Prace a dodavky HSV 14 722,94
ZEMNE PRACE 9297,44
1479 132201201 Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 253,000 6,03 1525,59 20,0
1480 132201209 Hibenie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapazenych i nezapazenych, s urovnanim dna. m3 253,000 0,01 2,53 20,0
Priplatok k cendm za lepivost horniny 3
1481 151101101 PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, prilozné do 2 m m2 455,896 2,09 952,82 20,0
1482 151101111 QOdstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie, prilozné hibky do 2 m m2 455,896 1,25 569,87 20,0
1483 162201102 Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 253,000 1,72] 435,16 20,0
1484 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 253,000 0,91 230,23 20,0
1485 174101101 Zasyp Strkopieskom zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov v m3 173,107 7,66 1326,00 20,0
tychto vykopavkach
1486 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez prehodenia sypaniny m3 53,262 12,50 665,78 20,0
1487 113107131 QOdstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - m2 10,000 7,68 76,80 20,0
0,22500t (pod.zam.dlazbou)
1488 113107143 Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t] m2 10,000 3,84 38,40 20,0
1489 5584344195 Strkopiesok 8-32a (zasyp pod spevnené plochy - chodniky) m3 173,107 18,74 3 244,03 20,0
1490 161101101 Zvislé premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2,5 m m3 253,000 0,91 230,23 20,0
VODOROVNE KONSTRUKCIE 643,67
| 1491 |4515731 11 Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z piesku a | m3 | 26,631| 24,17| 643,67| 20,0|
Strkopiesku do 63 mm
SPEVNENE PLOCHY 93,20
| 1492 |578142112 Liaty asfalt z kameniva tazeného alebo drveného strednozmny hr.45 mm (Uprava | m2 | 10,000| 9,32| 93,20| 20,0|
cesty a chodnika)
POTRUBNE ROZVODY 4619,74
1493 871351111 Montaz potrubia z tlakovych rarok z tvrdého PVC tesnenych gumovym krizkom m 179,000 1,47 263,13 20,0
priemeru 225 mm
1494 892351000 Skuska tesnosti kanalizacie D 200 m 179,000 3,30 590,70 20,0
1495 894431133 MontaZ reviznej $achty z PVC, DN 400/160 (DN $achty/DN potr. ved.), tlak 12,5 1, hl. ks 6,000 181,84 1091,04 20,0
1400 do 1700mm
1496 895811111 Napojenie do pévodného kanal.potrubia ks 2,000 104,35 208,70 20,0
1497 283073113865 PVC kanaliza¢na rira hladkd Wavin-100x2,2 + stratné 9% bm 6,000 5,85 35,10 20,0
1498 283073113865 PVC kanaliza¢na rira hladkd Wavin-200x4,5x6000 + stratné 9% ks 29,000 83,83 2431,07 20,0
OSTATNE PRACE 68,28
1499 979084212 Vodorovna doprava vyburanych hmét po suchu s naloZzenim a so zloZzenim na t 5,410 1,15] 6,22 20,0
vzdialenost do 50 m
1500 979084216 Vodorovna doprava vyburanych hmét po suchu bez nalozenia, ale so zlozenim na t 5,410 3,44 18,61 20,0
vzdialenost do 5 km
1501 979087213 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu dopravu vyburanych hmot t 5,410 1,14] 6,17 20,0
1502 979087214 Poplatok za skladku vybaranych hmét t 2,251 6,89 15,51 20,0
1503 979087215 Poplatok za skladku vybaranych hmoét - Ziviéné t 3,160 6,89 21,77 20,0
PRESUNY HMOT 0,61
| 1504 |998276101 Presun hmot pre rdrové vedenie hibené z rir z plast., hmét alebo sklolamin. v | t | 60,680| 0,01| 0,61| 20,0|
otvorenom vykope
Celkom 620 542,65
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Objednavatel: Mesto Filakovo Zhotovitel: STRABAG s. r. o. "Novostavba trinice mesto Fil’akovo"

Radni¢na 25 Mlynské Nivy 61/A
986 01 Fifakovo 825 18 Bratislava HARM O N O G RAM
Rok 2018
Mesiac Cena celkom
(bez DPH)
Tyzderi

1..SO - 01

Stavba vstupného objektu a 167 244,59 €

obchodov
2. S0-02

Stavba haly trznice 161 528,70 €
3. SO-083

Stavba pristreSkov pre stanky 33 350,81 €
4./SO - 04

Stavba toaliet 107 262,12 €
5. SO -06

Spevnené plochy a nadvoria 96 156,96 €
6. SO - 07

Oplotenie 20 453,84 €
7. SO -08

Areélové siete - Plyn H 2633,52 €
8. SO-09

Arealové siete - Voda H 17 189,17 €
9. SO- 11

Arealové siete - Kanalizacia 14 722,94 €

620 542,65 €




Nézov stavby: Novostavba trznice mesta Fil'akovo

Miesto stavby: Fil'akovo, Trhova ulica
Pozemok parc. ¢. KN-C 26, 27/1, 29/32

Predmetom zékazky je realizacia stavebnych prac stavby ,,Novostavba trznice mesta Fil'akovo*.
Objektova skladba navrhnutej stavby:

Objekt : 01 - Stavba vstupného objektu a obchodov

Jedna sa o jednotraktovy prizemny objekt nasadeny pozdiz zapadnej uli¢nej &iary, sluzi ako
fasada (symbol) trznice, a zarovei ako vstupna brana a zaroven ako stavba davajuca ulici rad a
zivotné funkcie. Zaklady su monolitické betonové, pasy dvojstupiiové navrhnuté na zaklade
geologickych skusok. Prvy rad bude zalozeny zo Specialnej tehly urcenej pre Porotherm 30T
Profi impreg., nasledovny rad Porotherm 30T Profi. Fasada objektu je vyhotovena z lepenych
keramickych pasikov priamo na tehly. Sokle st z kamennych vapencovych dosak, dtto. stupne
do obchodov. Krov je dreveny, s doskovym zaklopom a plechovou falcovanou krytinou.

Objekt : 02 - Stavba haly trznice

Jedna sa o otvorenu halovu stavbu na modulovej osi § (3x4,5m) = 13,5m x d (4x4,25m) = 17m
o pddorysnom rozmere 14,85 x 18,1m , s kapacitou 32 predajnych miest s rozmermi 2,125 m
§. X 2,425 m hl. Strecha je sedlova uloZena na Zelezobeténovy ram so stipami dvoch radoch po
5 stipov votknutych do ZB pitiek. Nosna konstrukcia strechy je z priehradovych ocelovych
nosnikov s drevenym zaklopom hr. 32 mm na vloZené pero a drazku a svetlikom vo vrchole
strechy. Krytina je plechova, falcovana z plechu, na odvodiovacej rohozi. Konstrukcia z dreva
ma ochranny nater proti drevokazivému hmyzu a nater vo farbe z pohl'adovej strany. Nosné
stipy st oblozené keramickymi tehlovymi remienkami.

Objekt : 03 - Stavba pristreskov pre stanky

Jedna sa o jednoduchy objekt situovany pozdizne, rovnobezne so severnou stenou oplotenia,
ktord zaroven sliZzi ako nosnd stena strechy objektu. Je teda totoZzna s objektom oplotenia
SO _07) stena je vyhotovena z betonovych tvarnic hr. 250 mm votknutéd do zakladovych pésov.
V mieste uloZenia krovu strechy je navrhnuty ZB veniec od venca je murivo z plnych tehal
murované ako rezné. Nosna konstrukcia strechy je z ocel'ovych nosnikov IPE 100 , nosné stipy
a viazniky strechy tiez z ocele. Objekt je deleny na jednotlivé predajné miesta priechl'adnymi
kovovymi stenami. V ramci pristresku je vytvorenych 10 predajnych miest.

Objekt : 04 - Stavba toaliet

Z Koharyho namestia ostava povodny objekt (objekt koncertnej saly) zatial’ bez zmeny ku
ktorému bude pristavany objekt zachodov so Satilami sliZiaci ako navStevnikom trhu, tak aj
ucastnikom kultirno spolo¢enskych podujati. Aby stavba toaliet dostala aj iny rozmer tak na
juznej fasade je opatrena malym pddiom, orientovanym do vychodného dvora. Celkovo by bolo
mozné vyuzivat’ priestor trznice aj ako kultirne stredisko kde by mohli byt” inStalované aj tri
podia. Pouzité materialy ako aj povrchy a technika spracovania budu podobné, ktoré sa v
lokalite nachadzaji na povodnej architekture.
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Objekt : 05 - Drobna architektura, fontanka na pitie - naklady su zahrnuté v objekte 09

Stavba ma riadny zaklad do nezamfzajiicej hibky, cez ktory je potrebné vopred vyhotovit
prestupy pre vodovodné potrubie a odkanalizovanie fontany. Celé dielo bude realizované u
vyrobcu a bude len osadené na miesto do maltového 16zka. Priemer cca. 1700 mm. Jedna sa o
drobnu architektiru, umelecky spracovant na kamenarskom sustruhu z prirodného kamena
Sedobieleho vapenca alebo jemnozrnného pieskovca, ktory je ru¢ne dopracovany Stokovanim a
Spicovanim.

Objekt : 06 - Spevnené plochy a nadvoria

plocha nadvoria 540m?2.

Projekt rie$i odvodnenie, vytvarné rieSenie (sposob kladenia), a technické prevedenie
spevnenych ploch voI'ného priestranstva v ramci dvora. Dolezitym kritériom je nadsStandardna
umyvatel'nost, odolnost’ a zivotnost povrchov celého aredlu. Cely dvor je rieSeny ako
bezbariérovy, s napojenim na mestské ulice. Bezbariérové s nastupy k objektom haly trznice
a pristresku pre stanky. V principe plochy na ktoré bude bezprostredne pdsobit’ poveternost’ na
vSetko navrhujeme prirodny kamen ¢adicové kocky (kocky 7x7 cm, a 5x5 mozaika) a Zulu na
obrubniky v zmysle ndvrhu. Podkladna vrstva v hr. 200 mm je navrhnutd zo Strkodrvy fr. 16-
32, s hornou hranou na kote -230 mm od findlneho povrchu spevnenych ploch ostatné vrstvy
150 mm stabilizovany podsyp fr. 8-16, a 40 mm 4-8. Unosnost’ po vyhotoveni 50 MPa, celkova
hrubka stvrstvia 430 mm.

Objekt : 07 — Oplotenie

dizka oplotenia 32,7m, v 3m, 34,5 m v 4,2m

Stavba oplotenia rieS§i vymedzenie arealu od susednych parciel ¢i stavieb. Oplotenie je
navrhnuté, tak aby posobilo prirodzene v ramci historického mesta. Kvoli statike navrhujeme
oplotenie, ktoré je z bezpecnostnych dévodov navrhnuté z debniacich tvarnic. Povrchova
uprava z remienkov z povodnej plnej palenej tehly. Samotnd konstrukcia (stena) oplotenia je
uloZzena na novych zb zdkladoch v zmysle projektov statiky. Vytvarny charakter odpoveda
druhu oplotenia, ktory sa v meste vyskytuje, krycia doska muru oplotenia je beténova
monolitickd stuzujica o hr. 120 mm s odkvapovym nosom a presahom cez lic muriva 60 mm.
Oplotenie bude lezat’ na pozemku mesta. Vyska oplotenia je na juznej strane 3,0 m a na severnej
4,2 m.

Objekt : 08 - Arealové siete, plyn — podl'a predlozenej PD

Objekt : 09 - Arealové siete, voda— podl'a predlozenej PD

Objekt : 10 - Arealové siete, elektro— podl'a predlozenej PD

Objekt : 11 - Aredlové siete, kanalizacia— podl'a predlozenej PD

1.2 Technické poziadavky na stavebné prace vychadzaju z technickych Specifikacii, ktorymi sa
urcuju charakteristické vlastnosti stavebnych prac.

1.3 Podrobny opis predmetu zdkazky obsahuje projektova dokumentacia a vykaz vymer, ktoré
st sucast’'ou tychto SP.

1.4 Predmet zakazky v celom rozsahu je opisany tak, aby bol presne a zrozumitelne
Specifikovany. Ak niektory z pouzitych parametrov, alebo rozpétie parametrov identifikuje
konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho vyrobcu, verejny obstaravatel’ umoziiuje
nahradit’ takyto produkt ekvivalentnym produktom alebo ekvivalentom technického rieSenia
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pod podmienkou, Ze ekvivalentny produkt alebo ekvivalentné technické rieSenie bude spinat
uzitkové, prevadzkové, funkéné a estetické charakteristiky, ktoré st nevyhnutné na
zabezpecenie ucelu, na ktoré su uvedené zariadenia urcené. Pri produktoch, prisluSenstvéach
konkrétnej znacky, moéze uchadzac predlozit’ aj ekvivalenty inej znacky v rovnakej alebo vyssej
kvalite.

Za esteticku ekvivalenciu sa povazuje pohladova ekvivalencia
diela/zariadenia/materialu/vyrobku vratane farebnosti a textary, dizajnu/tvaru pocas celej doby
zivotnosti zariadenia. Pohl'adova ekvivalencia sa posudzuje z hl'adiska findlneho osadenia
vyrobku na miesto jeho urcenia, z pohl'adu pozorovatela a pouzivatel'a pri plnej viditeI'nosti
pocas dna ako aj v noci a znizenej viditeI'nosti - pri umelom osvetleni.

Funkénu ekvivalentnost’ jednotlivych komponentov diela uchadza¢ preukaze vysledkami
certifikovanych merani a platnymi certifikatmi.

Uchadza¢ vo svojej ponuke predlozi platné certifikaty alebo vyhldsenia o zhode vsetkych
vyrobkov, ktoré hodla pri realizacii diela pouzit’.

24



GENERALI

Poistovatel
Insurer

a/ and

Poistnik/Poisteny
Policy holder/Insured

Ramcova poistna zmluva na stavebné a montazne
poistenie €. 2405728831
Framework agreement for Construction and Erection
Insurance no. 2405728831

Generali Poistoviia, a. s.

LamacCskéa cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenska republika / Slovak Republic
ICO/ ID: 35 709 332, IC DPH: SK2021000487

Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sa, vlozka €.:
1325/B

Listed in the Commercial Register at District Court Bratislava I, Section: Sa, Insert
No. 1325/B

Spolo¢nost’ patri do skupiny Generali, ktora je uvedena v Talianskom zozname skupin
poistovni vedenom IVASS

Company is part of the Generali group that is stated in the ltalian list of groups of
insurers controlled by IVASS

V mene ktorej kona / represented by:

Mgr. Erika Belovi€ova, underwriter / underwriter

Ing. Miroslav Skripec, vrchny riaditel Useku poistenia majetku a zodpovednosti / head
manager of Property and Casualty Insurane Section

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenska republika

ICO//D: 17 317 282

Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava 1, oddiel: Sro, viozka
¢.: 991/B

Listed in the Commercial Register at District Court Bratislava 1, Section: Sro, Insert
no: 991/B

V mene ktorej kon& / represented by:
Ing. Ivan Ferencéak, konatel spolocnosti / executive officer

Rodné cislo / Personal identification number:

Adresa pobytu / Adress ofresidence:

Statna prislusnost / Nationality: SR

Druh a Cislo dokladu totoznosti / Kind and number of identification document Obciansky
preukaz Cislo:

E-mailova adresa : ivan.ferencak@strabaqg.com

Jana Hajduchova, prokurista / holder of procuration

Rodné ¢islo / Personal identification number:

Adresa pobytu / Adress of residence:

Statna prislusnost / Nationality: SR

Druh a Cislo dokladu totoznosti / Kind and number of identification document: Obciansky
preukaz:

E-mailova adresa : iana.hajduchova@strabag.com

Underwriter: Mgr. Erika Belovi¢ova tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova@ aeiiei’ali.com
Sprostredkovatel: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorsky) tel: 02/3262 1170 e-mail: miroslav.iavorskv@strabag.com
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GENERALI

uzavieraju podla § 788 a nasl. zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorSich zmien a doplnkov tato poistnd zmluvu (dalej len “zmluva®) na
stavebno-montézne poistenie.

conclude in accordance with the currentlaw no. 40/1964 Z.z. § 788 Coll. Civil
Code, this policy of Construction and Erection All Risks Insurance (Hereinafter the

~Policy™).
Spolupoisteny 1. Poistenie ¢lenov koncernu:
Co-insureds - tato zmluva stanovuje podmienky poistenia pre budované diela, ktorych

zhotovitelom sU  spoloCnosti, ktoré su v priebehu doby poistenia sucastou
koncernu STRABAG S.E., v Slovenskej republike (sidlo a miesto poistenia na
Uuzemi SR).

Insurance Group members:

- This agreement sets out the conditions of insurance for the constructed
works, the contractors are companies that are within the period of insurance part
of STRABAG SE, the Slovak Republic (seat and place insurance on the territory
ofthe Slovak Republic).

2. Poistenymi su poistnik (ako zhotovitel) a objednavatel ako zmluvné strany
prislusnej zmluvy o dielo uzavretej za UCelom budovania Specifikovaného
stavebného alebo montdzneho diela, dodavaného poistnikom v sulade
s pravnymi a technickymi predpismi. Poistenymi sU aj subdodavatelia zmluvne
zUcCastneni na budovanom diele, ktori maju prislusné opravnenie k vykonavaniu
dojednanych c&innosti a ktorych dodavky su zahrnuté v poistnej sume pre
budované dielo.

Insureds, policyholder (as a contractor) and the client as the parties concerned
work contracts concluded for the purpose of building the specified construction
or installation work supplied to policyholders in accordance with the technical
requirements. The insurance contract and subcontractors involved in the
building work who have the appropriate permissions to the implementation of
agreed activities and which supplies are included in the insurance amount of

built work.
Maklérska dolozka Poistnik prehlasuje, Ze poveruje spolo€nost: 5
Brokerage clause STRABAG BRVZ s.r.o., so sidlom Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 82518, I1CO: 31

319 637, spracovanim jeho poistného zaujmu, dojednanim a spravou poistnej
zmluvy. Rokovania, tykajuce sa tejto poistnej zmluvy budu realizované vyhradne
prostrednictvom finanéného poradcu, ktory je opravneny prijimat zmluvne zavazné
oznamenia a rozhodnutia oboch zmluvnych stran.

Poistnik a poisteny budd uplatiovat akékolvek svoje naroky zo zmlav
uzatvorenych na zaklade tohto €lanku prostrednictvom finanéného poradcu BRVZ
S.r.o.

The policyholder declares that authorized company:

STRABAG BRVZ s.r.o.,, Mlynské Niva 61 / A, 82518 Bratislava, ID: 31319637,
treatment of insurable interest, arrangement and management of the insurance
contract. Negotiations concerning this insurance contract shall be made by means
of a financial adviser who is entitled to receive contractually binding rulings and
decisions of both parties.

The policyholder and the insured shall exercise any of the claims from contracts
under this Article by a financial adviser BRVZ s.r.o.

l. Uvodné Vzdjomné prava a povinnosti zmluvnych stran sa riadia touto poistnou zmluvou, jej
ustanovenia pripadnymi dodatkami, poistnymi podmienkami poistovatela, ktoré su prilohou tejto
General zmluvy a tvoria jej neoddelitelnd sucast.

Underwriter: Mgr. Erika Belovicova tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: érika.belovicova@.generali.com
Sprostredkovatel: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorsky) tel: 02/3262 1170 e-mail: miroslav.iavorsky@strabaQ.com
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GENERALI

conditions Bilateral rights and duties of the contracting parties are regulated by this Policy, its
potential amendments, by General Terms and Conditions of the Insurer listed in the
wording of this Policy and by other attachments of this Policy.

IIl.  Miesto Miesto na Uzemi Slovenskej republiky a Ceskej republiky, ktoré sa uvadza
poistenia v dokumente ,Prihlasenie a potvrdenie o prijati stavby do poistenia k ramcovej
Place of poistnej zmluve €. 2 405 728 831 podla tejto zmluvy.
isnurance

The insured place in the Slovak Republic and the Czech Republic, which appears

in the "Registration and acknowledgement about acceptation of construction to
general agreement Nr. 2 405 728 831" under this Policy.

lll. Doba trvania 1

poistenia
insurance
period

Underwriter: Mgr. Erika Belovicova

Poistenie sa uzatvara na dobu urciti so zaciatkom 01.01.2018 00:00 hod
a ukoncenim 01.01.2019 00:00 hod .

The insurance shall be concluded for a fixed period starting on 01.01.2018 00:00
and leaving 01.01.2019 00:00

Pre kazdé nahlasené stavebné alebo montdzne dielo zaina poistenie datumom
zahajenia prac a konCi ukon€enim prac alebo odovzdanim (podla toho, ¢o
nastane skor).

Ukoncenie rédmcovej poistnej zmluvy nema vplyv na poistenie jednotlivého
nahlaseného stavebného alebo montazneho diela.

Pre jednotlivé stavebné alebo montazne diela poistené podla tejto zmluvy sa
zmluvné strany zriekaju prava vypovedania poistenia v pripade Skodovej
udalosti.

Maximéalna doba poistenia stavebného alebo montédZneho diela je 24 mesiacov
néslednym zaru€énym krytim 24 mesiacov.

Stavebné projekty rozostavané pred zaCiatkom poistenia uvedenom v tejto
poistnej zmluve, nembzZzu byt nahlasené do poistenia podla tejto poistnej
zmluvy.

Skody, ktoré nastali, alebo pricina ktorych vznikla pred zaciatkom poistenia nie
sU poistené.

For each reported construction or installation work begins insurance starting date
of the works and up completion of the works or surrender (whichever occurs
first).

Completion of the framework insurance contract does not affect the insurance-
reported individual construction or assembly work.

For any construction or installation work insured under this Agreement the
parties waive the right of termination of insurance for the insured event.

The maximum period of insurance, construction or installation work is 24 months
followed by 24 months warranty coverage.

Construction projects under construction before the insurance specified in the
insurance policy, are not reported to insurance under the insurance contract.

The damage that occurred or the cause which arose before the insurance are not
insured.

. Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade ukonCenia platnosti medzinarodného

poistného programu pre spolocnosti skupiny STRABAG, ktorého je tato zmluva
suCastou (vid ¢l. Xlll., bod 3 tejto zmluvy), po€as doby trvania poistenia
uvedenej v bode 1 tohto ¢lanku, poistenie podla tejto zmluvy zanikne k datumu
zaniku uvedeného poistného programu.

The Parties agree that in the event of termination of international insurance
program for the company STRABAG Group, which is part of this contract (see
Art. XII., Paragraph 3 of this contract), during the period of insurance as referred
to in paragraph 1 of this Article, insurance under this contract shall expire on the

tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova(6)generali.com

Sprostredkovatel: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorsky) tel: 02/3262 1170 e-mail: miroslav.iavorskv@strabaa.com
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GENERALI

V. Predmet
poistenia
Insured
risks

V. Rozsah
poistenia
Scope of
insurance

Underwriter: Mgr. Erika BeloviCova

date of termination of that insurance program.

Predmetom poistenia su stavebné a montazne diela, ktoré budi prihlasené do
poistenia podla tejto ramcovej zmluvy. Za prihlasené stavebné alebo montazne
dielo sa povaZzuje také dielo, ktoré bude poistnikom nahldsené poistovatelovi
prostrednictvom opravneného financného poradcu formou vyplnenej prihlasky
pred zahajenim vystavby. Poistovatel na prihlaske, pokial tato spifia vsetky
nalezitosti, potvrdi prevzatie diela do poistenia.

Poistenymi vecami podla tejto zmluvy su:

a) Dopravné stavby vratane mostov do rozpatia 30 m
- vratane prislusnych zemnych prac, nasypov, zakladov, betdénovych
a asfaltovych diel, tesniacich félii (okrem Specialnych zakladani)

b) Ostatné inZinierske stavby

- kanalizicie, zemné prace, kynety s maximalnou sucasne otvorenou castou
jedného Useku

¢) Pozemné stavby
- obytné, obchodné, administrativne a priemyselné budovy
- CistiCky odpadovych vbd
This insurance covers the construction and installation works to be entered for
insurance under this framework contract. For registered construction or
installation work shall be deemed to include work that the policyholder reported
to the insurer through an authorized financial adviser completed application form
before construction begins. Insurer in the application, unless it complies with all
the details of the work to confirm the receipt of insurance.
Insurance matters under this contract are:
a) Traffic construction including bridges to span 30 m
- Including relevant earthworks, embankments, foundations, concrete and
asvaltovych works, sealing film (except for special foundation)
b) Other civil engineering works
- Drains, earthworks, water duct with a maximum at the same time open portion
of one section
¢) Building construction
- Residential, commercial, office and industrial buildings
- Sewage treatment

Poistenie veci uvedenych v ¢lanku IV tejto Casti zmluvy sa dojednava v rozsahu
podlfa VSeobecnych poistnych podmienok stavebno-montdzneho poistenia pre
vSetky rizika PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v3 (dalej len VPP PPSM 15%)
Cast la lll a doloziek:

Insurance matters referred to in Article IV of this part is arranged in the range
under general insurance conditions of construction and assembly insurance for all
risks PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v3 (hereinafter referred to as 'VPP PPSM
15") Part | and Ill and clauses:

001 - Poistenie skdd vzniknutych v dosledku Strajku, vzbury alebo obcCianskeho
nepokoja / Cover for Loss or Damage due to Strike, Riot & Civil Commotion

002* - Poistenie krizovej zodpovednosti / Cover for Cross Liability

003 - Poistenie udrzby / Visit Mainenance **

004 - RozSirené poistenie udrzby (24 mesiacov) / Extended Maintenance Cover*

006 - Poistenie dodatocnych nékladov na pracu nadcas, noCnl pracu, pracu vo
sviatok a na expresnu prepravu / Cover of extra charges for overtime, night
work, work on public holidays, express freight

tei: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova@qgnerali com

Sprostredkovatel: STRABAG BRVZ (Mgr Miroslav Javorsky) tel: 02/3262 1170 e-mail: miroslav.iavorskv@strabag.com
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007 - Poistenie dodatocnych nakladov na letecki prepravu / Cover of extra
charges for airfreight

013 - Majetok v skladoch mimo staveniska / Property in Off-Site Storage

014 - Vyluka terorizmu / terrorism clause

050 - Poistenie skod spbsobenych kradezou vldmanim alebo lupezou / damages

caused by burglary/ robbery

107 - Docasné pribytky a sklady / Warranty concerning camps and stores

113 - Vnutrostatna doprava / Inland transit

115 - Poistenie konstrukéného rizika / Cover for designers risk

116 - Poistenie Casti diela prevzatych alebo uvedenych do prevadzky / Cover for

insured contract works taken over or put into service

119 - Investorov jestvujuci majetok alebo majetok vo vlastnictve, opatere, Uschove
alebo sprave poisteného / Existing property or property belonging to or held
in care, custody or control by the insured

120* - Vibracie, odstranenie alebo oslabenie nosného prvku / Vibration, removal
or weakening of support

*platné pre sekciu Il - Stavebno-montédZzna zodpovednost za Skody ma majetku

a zdravi tretich osob/ applicable to Section Il - THIRD PARTY LIABILITY.

** additional options:

004 RozSirené poistenie udrzby ( 24 mesiacov) Extended Maintenance +12

mesiacov /months = + 8% priraZzka sadzby poistného/of premium rate

003 Poistenie udrzby /Visit Maintenance + 12 mesiacov/months = +5% prirazka

sadzby poistného/of premium rate

VI. Poistna Poistna suma jednotlivého stavebného diela je max. 20 000 000,00,- EUR.
suma Poistni sumu pre kazdé jednotlivé stavebné alebo montazne dielo poistené podla
Sum insured rdmcovej zmluvy predstavuje hodnotu kontraktu dojednani pre toto dielo

poistnikom (t.j. cena podla zmluvy o dielo bez DPH).
The sum insured for individual construction work is max. 20 000 000,00, - EUR.

The sum insured for each construction or installation work insured under the
framework contract, the value of the contract negotiated for this work policyholders
(ie price under a contract for services without VAT).

VII. Limity plnenia/ Poistenie podfa tejto Casti zmluvy sa dojednava s nasledovnymi limitmi plnenia
Limits poistovatela po€as doby trvania poistenia:
Insurance under this Part is agreed with the following limits of performance of the
insurer during the period of insurance:

Na jednu a vSetky poistné udalosti v suhrne
poCas doby poistenia/ per occurence and in
aggregate for the duration of this policy

Underwriter: Mgr. Erika BeloviGova tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovijova@gerierali.com
Sprostredkovatel: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorsky) tel: 02/3262 1170 e-mail: miroslav.iavorskv@strabag.com
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Dodatocné naklady
Additional costs:

Underwriter: Mgr. Erika Belovi¢ova tel: 00421 2 5857 2198

Poistenie poCas doby trvania poistenia sa podfa tejto Casti zmluvy dalej dojednava
s nasledovnymi limitmi plnenia poistovatela, ktoré boli stanovené zaistovatefom na

dodatocné néklady nasledovne:

Insurance under this Part during insurance period is agreed with the following limits
of performance of the insurer, which were established by the reinsurer to the

additional costs as follows:

1 000 000,00 EUR**

1 000 000,00 EUR **

100 000,00 EUR**

100 000,00 EUR**

100 000,00 EUR**

10 000, 00 EUR**

50 000,00 EUR**

20 000,00 EUR**

130 000,00 EUR**

20 000,00 EUR**

130 000,00 EUR**

100 000,00 EUR**

Sprostredkovatel: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorsky) tel: 02/3262 1170

Vykopové prace a presun zemin/
Soil and ground masses

pre odpratavacie
a zachranovacie naklady* /

debris removal, disposal and Salvage
costs*

Naklady na premiestnenie a ochranu
majetku/ Costs of Relocation and
Protection of Property

Zariadenie staveniska/ Site Equipment

naklady

Veci dodané investorom/ Materials or
items provided by the Principal

Plany adokumenty/ Plans and
documents

pre naklady na likvidaciu
nebezpecného odpadu/

for disposal costs for hazardous waste
poplatky expertom /

expert fees

pre poistné udalosti vzniknuté podla
Dolozky 006

for claims caused under Clause 006

pre poistné udalosti vzniknuté podla
Dolozky 007

for claims caused under Clause 007

pre poistné udalosti vzniknuté podfa
Dolozky 013

for claims caused under Clause 013

pre poistné udalosti vzniknuté podla
Dolozky 107

e-mail: erika.belovicova@qgenerali.com
e-mail: miroslav.iavorskv@strabaa.com

~ Strana 6 (celkom 23
rt ( )


mailto:erika.belovicova@qenerali.com
mailto:miroslav.iavorskv@strabaa.com

GENERALI

for claims caused under Clause 107

130 000,00 EUR*** pre poistné udalosti vzniknuté podla
Dolozky 113
for claims caused under Clause 113
500 000,00 EUR pre poistné udalosti vzniknuté podia
Dolozky 119
for claims caused under Clause 119
1000 000,00 EUR (20% of sum Pre poistné udalosti podla Klauzuly
insured, min. 500 000,00 EUR, max. pre okolity majetok tretich stran/
1000 000,00 EUR) for claims caused under Clause

Surrounding Property

*Zachranovacie naklady. Pod tymto pojmom sa rozumeju nevyhnutné a ucelne
vynaloZené naklady na to, aby bola pripadna poistna udalost’ odvratend, alebo aby
sa zmensilo nebezpecCenstvo jej vzniku, pripadne aby sa zabranilo zvySeniu Skody.
Poistovatel hradi zachranovacie naklady aj v pripade ich nelspesnosti, ale celkové
plnenie za Skodu na stavebno - montaZznom diele a zachrafovacie naklady nesmu
presiahnut’ limit plnenia stanoveny v poistnej zmluve. Zachrafovacie naklady nie st
naklady na zmiernenie a odstranenie uz vzniknutej Skody napr. opravou stavebno-
montazneho diela alebo jeho €asti, ani ndklady na uvedenie do poévodného stavu.

Salvage costs. This term means the necessary and reasonably incurred to be
averted potential insured event, or to reduce the risk ofits occurrence, or to prevent
an increase in damage. The insurer pays salvage costs, even if their but overall
compensation for damage to the building - assembly parts and salvage costs shall
not exceed the limit specified in the performance of the insurance contract. Salvage
costs, the cost of mitigation and removal has suffered such damage, repair
assembly work or part thereof, or the cost of the restoration.

** Na kazdu jednu / Any one occurrence.
*** Na kazdu jednu a zarovein na vSetky z kazdého jednotlivého projektu/ Any one
occurrence and in total per project

Vili. Spoluticast’ Seckia I Poistenie sa dojednava so spoludcastou poisteného na plneni
Deductible poistovatela z kaZzdej poistnej udalosti vo vySke 5 000,00 EUR
Section I: Insurance is negotiated with deductible of any insurance claim in amount
of EUR 5 000,00.

Sekcia Il: na deklaraciu pre objasnenie situacie

Poistovatel je viazany aj k Uprave narokov pod hranicou spolulcCasti, zatial o v
pripade, ak sa strata vyrovnava v rozsahu limitov spolulcCasti, poistovatel ma narok
spatne pozadovat uz vyplatené naklady (okrem tych na vlastni obhajobu).

Zmluvne odsuhlasend spolutiGast ma byt uplatnend u vSetkych poistnych platieb, ktoré
poskytuje poistovatel, v rozsahu jeho zavazku k plneniu (poistné platby za majetkové,
financné a telesné ujmy, plus naklady na pravnych poradcov, sudy a expertov
zainteresovanych do tychto strat) voci tretim stranam, ktoré maji narok na odSkodnenie.

Spolul€ast sa nevztahuje na naklady, ktoré poistovatel vynaloZi na Ucely obhajoby
alebo ustanovenia legélnosti opravnenych strat voci tretim stranam (ndklady na

Underwriter: Mgr. Erika Belovi¢ova tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova(S>generali.com
Sprostredkovatel: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorsky) tel: 02/3262 1170 e-mail: miroslav.iavorskv@strabag.com
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IX. Poistné
Premium

X. Splatnost’
poistného
Maturity of
Premium

Xl. Bankové
spojenie
poistovatel

XI. Hlasenie
poistnej
udalosti
Announcement

pravnych poradcov, expertov a pod., ktoré vzniknd na podnet poistovatela, plus
sprievodné vydavky poistovatela).

Sec |l - to declare for the avoidance of doubt:

The insurer is to be committed to adjust also claims below deductible, whereas in case
the loss is settled within the limit of deductible, the insurer is entitled to reclaim any
already paid costs (except for own defense).

The contractually agreed deductible is to be used for all insurance payments the insurer
provides, within the scope of his promise of performance (insurance payments for
property, financial and bodily damages, plus the costs for lawyers, court or experts
associated with these losses) towards third parties entitled to damages.

The deductible does not apply for costs, the insurer spends for the purposes of defense
or determination of the legality of entitled losses towards third parties (costs for lawyers,
experts and similar which are instructed by the insurer plus own expenditures of the
insurer).

Celkové poistné za poistenie kazdého prihlaseného stavebného diela bude
stanovené v ,Prihlaseni a potvrdeni o prijati stavby do poistenia k rAmcovej poistnej
zmluve €. 2405 728 831" ako suCin poistnej sumy stavebného diela a sadzby
poistného.

Total premium for insurance every registered construction work will be set in
"Registration and acknowledgement about acceptation of construction to general
agreement Nr. 2 405 728 831" as the product of the sum insured of construction

work and premium rates.
VySka sadzby je uvedend v prilohe €. 1.
Premium rates are available in attachment No. 01.
PrediZenie doby poistenia je automaticky poistené nasledovne:
Na nasledovnych 12 mesiacov: sadzba 0,00%0
Na nasledovné poistné obdobie: sadzba podla pokynov zaistovatela
Extensions in period are automatically covered as follows:
Up to an additional 12 months: nill additional Premium
For the additonal insurance period: rate according instruction of reinsurer

Poistné sa dohaduje ako jednorazové a bude uhradené do 14 dni od prijatia stavby
do poistenia k rAmcovej poistnej zmluve €. 2405728831.

Premiums are arguing as disposable and will be paid within 14 days of receipt of
the works in the insurance framework insurance contract no. 2405728831.

VSeobecna Gverova banka a.s. retailova pobocka Bratislava - Gorkého
¢islo uctu/AJo. ofaccount: BBAN: 0048134112/0200

IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112

BIC/SWIFT kod/code: SUBASKBX

konStantny symbol/constant symbol: 3558

variabilny symbol/varab/e symbol: 2405728831

Poistna zmluva je v sprave poistovatela: Generali Poistoviia, a. s.
This Policy is administered by Generali Poistovia, a. s.

Naroky na poistné plnenie s poistenia podla tejto zmluvy si bude poisteny uplatfiovat
prostrednictvom sprostredkovatela poistenia.

Underwriter: Mgr. Erika Belovic¢ova tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova@generali.com
Sprostredkovatel: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorsky) tel: 02/3262 1170 e-mail: miroslav.iavorskv@strabag.com
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of claims The insured will assert claims by the local broker.
XIlll. Osobitné 1. Dojednava sa , Ze na zéklade poziadavky poisteného je mozné poskytnut
dojednania poistné krytie v rozsahu podfa VPP PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v3 Cast

Underwriter: Mgr. Erika Belovic¢ova

II'a lll pre pripad pravnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za
Skodu vzniknutd inému v slvislosti so stavebno-montaZznymi pracami
uskuto€iovanymi na mieste poistenia (dalej len ,Stavebno-montadzna
zodpovednost®) s limitom poistného plnenia 5000 000,00 EUR pre jednu
a vSetky poistné udalosti vzniknuté pocCas poistného obdobia a spolutiastou
poisteného 5 000,00 EUR. Za poskytnutie poistného krytia pre riziko
zodpovednost' za Skodu sa UCtuje poistné vo vySke 0,20 %© z poistnej sumy.
Poziadavku na poistenie zodpovednosti za Skodu musi poisteny nahlasit v
+Prihlaseni a potvrdeni o prijati stavby do poistenia k ramcove] poistnej zmluve
€. 2405728831. V pripade poziadavky na poistenie zodpovednosti za Skodu sa
sucCasne dojednava Dolozka 002.

Po vyCerpani poistnej sumy podla Sekcie Il sa uplatiuje dodatocna
neohrani¢end pausSélna jednorazovi suma vo vySke 5 000 000 EUR vyhradne
na pripad ubliZzenia na zdravi a Skéd na majetku. Uvedené sa nevztahuje na
Skody spbsobené z titulu Zodpovednosti  za vadny  vyrobok,
Environmentalneho rizika a Cistych finanénych strét.

Této Specidlna dohoda sa vztahuje len na lokalne poistné zmluvy, ktorych
zaistovatefom je spolocnost Generali Versicherung AG. Krytie je mozné
poskytnut’ az po tom, ako sa do spolo¢nosti Generali Versicherung AG odosle
Ziadost' o potvrdenie ,neobmedzeného poctu Skéd“.

Dojedndva sa Ze poistnou zmluvou su kryté aj nasledné financné Skody
vyplyvajice zo straty alebo poSkodenia (Skody na zdravi alebo Skody na
majetku).

It shall be agreed that, at the request of the insured can provide insurance
coverage to the extent by VPP PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v3 Part Il and

lll in the case law laid down by the insured liability for damage arising in
connection with other construction-assembly work undertaken on-site insurance
(hereinafter referred as " Construction and Erection TPL ") with a limit of
insurance benefits 5 000 000,00 EUR for one and all claims arising during the
period of insurance and deductibles insured 5 000,00 EUR for each insurance
claim. For the provision of cover for the risk of liability for damages is charged
premium of 0,20 %o of the sum insured. The requirement for liability insurance,

the insured must report the " Registration and acknowledgement about
acceptation of construction to general agreement Nr. 2401459280. If the
requirements for liability insurance at the same time negotiate Clause 002.

After consumption of the sum insured under Section I an additional EUR
5.000.000 unlimited lump sum applies for bodily injury and property damage
exclusively. This does not apply to damages caused by Product Liability,

Environmental Risk, Pure Financial losses.

This special agreement only applies to local policies which are reinsured by
Generali Versicherung AG. A request for confirmation of "unlimited number of
occurrences" has to be sent to Generali Versicherung AG before cover can be
granted.

It is agreed that insurance policy also cover consequential financial losses
resulting from an indemnifying loss or damage (bodily injury or property

tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova@qgenerali.corn

Sprostredkovatel: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorsky) tel: 02/3262 1170
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XIV. Zaverecné 1

ustanovenia
Closing
provisions

Underwriter: Mgr. Erika Belovic¢ova

damage).

Dojednava sa, Ze Skody spbsobené katastrofickymi rizikami (zaplava, povoden,
vichrica, krupobitie, zosUvanie pddy, zrutenie skal alebo zemin, zosuvanie
alebo zrutenie snehovych lavin, pad stromov, stoZiarov alebo inych predmetov,
tiaha snehu alebo namrazy, zemetrasenie) a nastalé z jednej priCiny behom 72
hodin, sa hodnotia ako jedna poistna udalost’ a z tohto titulu sa odpocita iba
jedna spolutcast.

It shall be agreed that the damage caused by catastrophic risks (flood, flood,
hail, earthquakes, landslides, falling rocks or earth, earthquakes or breakdown

of avalanches, falling trees, poles or other objects stretches of snow or ice,
earthquakes) and are from one claim during 12 hours was evaluated as one
insured loss and as such is deducted only one deductible.

Tato poistnd zmluva je suCastou medzinarodného poistného programu pre
poistenie zodpovednosti za Skodu, ktorého nositelom je poistoviia Generali
Versicherung AG, Rakusko (dalej len ,zaistovatel™).

This Policy is a part of International Third Party Liability Master Program carried by
Generali Versicherung AG, Rakusko (Hereinafterthe ,Reinsurer).

ZruSenie medzinarodnej poistnej zmluvy sa vztahuje aj na tato poistnd zmluvu.
Cancelation of International Insurance Master Policy applies also to this Policy.

Ak nastane poistna udalost, na ktord sa bude vztahovat krytie podla medzinarodnej
poistnej zmluvy, bude poistoviia plnit az po obdrZzani pisomného suhlasu
zaistovatela s likvidaciou prislusnej poistnej udalosti.

Settlement for any claim covered under International Master Program Policy will be
paid by Insurer only afier Reinsurer's written agreement with claim adjustment.

Poistenie sa dalej nevztahuje na Skody spbésobené v zmysle vyluk, ktoré urcil
zaistovatel a sU uvedené spolu so Specialnymi dojednaniami zaistovatela
v anglickom zneni v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddeliteln( sucast tejto zmluvy. Pre
UCely tejto zmluvy je zavazny vyklad znenia v krajine pdvodu.

This insurance does not refer to any claims caused by exclusions determined by
reinsurer and listed together with reinsurer's special agreements in Attachment
No.l. Interpretation of the wording in the country of origin is obligatory for the
purpose of this policy.

Pravne vztahy, vyplyvajlce z poistenia, sa riadia slovenskymi pravnymi predpismi
a spory z poistenia rozhoduju sudy Slovenskej republiky.

Legal relations resulting from this Policy subject to Slovak legal regulations and
judgement of Slovak republic determine causes out of this Insurance.

Pre poistenie uzavreté touto poistnou zmluvou platia VSeobecné poistné
podmienky stavebno-montdZneho poistenia pre vSetky rizika VPP PPSM 15 -
VPP PPSM15 09/2015v3 (VPP PPSM 15) a dolozky uvedené v bode |V tejto
zmluvy, ktoré su jej neoddelitelnou su€astou. Podpisom tejto poistnej zmluvy
potvrdzujem, Ze som sa oboznamil so vSetkymi poistnymi podmienkami
uvedenymi v predoSlej vete, sthlasim s nimi a obdrzal som ich vyhotovenie, a
Ze mi boli ozndmené informacie podla § 792a Obcianskeho zakonnika. Tato
zmluva je suCastou medzinarodného programu technického poistenia
vystaveného pre spolocnosti skupiny STRABAG. Zmeny v medzinarodnom
programe, ktoré sa dotykaju tejto zmluvy budd vykonané dodatkami k nej. Tuto
zmluvu je mozné menit adopifiat len pisomnymi dodatkami podpisanymi
zastupcami oboch zmluvnych stran, pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak.

tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: érika.bel6vicova@generali.com

Sprostredkovatel: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorsky) tel: 02/3262 1170 e-mail: miroslav.iavorskv@strabag.com
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Underwriter: Mgr. Erika Belovic¢ova

Insurance concluded under this Policy is regulated by General Insurance
Conditions for Construction and Erection All Risks Insurance VPP PPSM 15 -
VPP PPSM15 09/2015v3 (VPP PPSM 15), which are an inseparable part of this
Policy. By signing this Policy | hereby confirm that | have read all Terms and
Conditions stated in the previous sentence, | agree with them and | obtained
copy of them, and that all information has been communicated with me in
accordance with § 792a of the Civil Code.

V pripade, Ze rozsah poistenia podla medzinarodného programu je SirSi ako
rozsah poistenia podla tejto zmluvy, poistovatel poskytne poistenému plnenie
podla medzinarodného programu, po predchadzajucom suhlase jeho nositela-
Generali Versicherung AG Wien. Rozsah poistenia podla tejto zmluvy vSak
nesmie presiahnut poistné krytie dojednané v ramci medzindrodného
programu, pokial' tak v iom nebolo osobitne dojednané.

In the event that the scope of insurance under the international program
insurance is broader than the insurance under this policy, the insurer shall
provide the insured transaction in accordance with the international policy, with
the prior consent of its owner - Generali Versicherung AG Vienna. Insurance
coverage under this policy shall not exceed the insurance coverage negotiated
within the international program as such have not been separately negotiated

Svojim podpisom potvrdzujem, Ze obsah poistnej zmluvy mi je zrozumitelny,
vyjadruje moju slobodni a vaznu vblu, a na znak suhlasu poistni zmluvu
podpisujem. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, Ze boli overené moje
identifikacné Udaje a totoznost’ osobou konajlcou v mene poistovatela.

By signing this Policy | confirm that content of this Policy is understandable to me,
my signature expess my self-determination and serious backlash and thereof | sign
this Policy. By signing this Policy | confirm that my identification data and personal
identity have been verified by the person acting on behalf of the Insurer.

Svojim podpisom potvrdzujem, Ze som uviedol a zodpovedal pravdivo, Uplne a
podla svojho najlep3ieho vedomia vietky zadané otazky a udaje. Dalej potvrdzujem,
Ze mi pred uzavretim poistnej zmluvy boli pisomne poskytnuté informéacie v zmysle
§ 37 ods. 3 zakona €. 8/2008 Z. z. o poistovnictve a Zze mi financny poradca
poskytol informacie v sulade so zakonom ¢ 186/2009 Z. z. o finan¢nom
sprostredkovani a finanénom poradenstve v platnom zneni.

By signing this Policy | confirm further that | have listed and answered truthfully,
completely and to the best knowledge of all the questions and data. Further |
confirm that before the conclusion of this Policy were provided to me all information
in accordanace with § 37 art. 3 of the Act. No. 8/2008 of the Code about Insurance
and financial advisor that my insurance intermediary has provided information in
accordance with the Act. 186/2009 Coll of. on financial intermediation and financial
counseling, as amended.

Svojim podpisom na tejto poistnej zmluve beriem na vedomie, Ze poistovatel je
opravneny spraclvat osobné udaje dotknutych oséb vzmysle 8§ 47 zakona
€. 8/2008 Z. z. o poistovnictve. Podrobné informéacie o spractivani osobnych tdajov
a pravach dotknutej osoby st vo VPP PPSM 15, s ktorymi som sa oboznamil pred
podpisom tejto poistnej zmluvy.

By signing this Policy | understand that the Insurer is entitled to process personal
data of the persons concerned in accordance with § 47 of Act No. 8/2008 of the
Code about Insurance. Detailed information regarding the processing of personal
data and the rights of the person are listed in VPP-PPSM15, which | have noted
before signing this Policy.

V sulade s 8 10 zakona €. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizaciou prijmov z
trestnej Cinnosti a o ochrane pred financovanim terorizmu a o zmene a doplneni

tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova@qenerali.com

Sprostredkovatel: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorsky) tel: 02/3262 1170 e-mail: miroslav.iavorskv@strabag.com
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Underwriter: Mgr. Erika Belovic¢ova

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov tymto poistnik vyhlasuje, Ze tato
zmluvu uzaviera vo vlastnom mene a financné prostriedky, ktoré zaplati ako sumu
poistného su v jeho vlastnictve. Zaroven poistnik vyhlasuje, Ze nie je politicky
exponovanou osobou podfa zakona €. 297/2008 Z. z. Ak toto vyhlasenie nie je
pravdivé, poistnik pisomne ozndmi poistovatelovi identifikatné Udaje osoby,
v ktorej mene uzatvara tato zmluvu, resp. identifikaCné Udaje osoby, v ktorej
vlastnictve su financné prostriedky zaplatené ako poistné, vratane suhlasu
tejto osoby vyjadreného jej podpisom. Povinnosti uvedené v predoslej vete
moZe poistnik splnit’ formou Cestného vyhlasenia na tlacive poistovatela.

In accordance with § 10 of Act no. 297/2008 of the Code about prevention of money
laundering activities and the financing of terrorism and on amendments to certain
laws as amended, the Policyholder declares that this Policy was concluded in his
own name and funds to pay Premium are in its possession. The Policy holder
hereby declares that is not politically exposed person according to Act No.297/2008
of the Code. If this statement is not true, the Policyholder shall notify the
Insurer in writing the identification data of the person in whose name enters
into this Policy, respectively identification data of the person in whose
possession are the paid funds, including consent expressed signature of that
person. Obligations stated in the previous sentence may meet Policyholder in
the form of a solemn declaration on the form of the Insurer.

Ziadny poistovatel nie je povinny poskytnGt poistné krytie a Ziadny poistovatel
nezodpoveda za nahradu akejkolvek Skody alebo poskytnutie akéhokolvek benefitu,
ak by poskytnutie takéhoto krytia alebo platby z takéhoto naroku na nahradu Skody
alebo z poskytnutia takéhoto benefitu vystavilo poistovatela akejkolvek sankcii,
zakazu alebo restrikcii (obmedzeniu) v zmysle rezolicie OSN alebo obchodnym ¢i
ekonomickym sankciam podla zakonov alebo smernic Eurdpskej Unie, Slovenskej
republiky, Velkej Britanie alebo USA.

No insurer is not required to provide insurance cover and no insurer is not liable for
any damage or providing any benefit if the provision of such coverage or payment of
such claim for compensation or the provision of such a benefit expose the insurer to
any sanction, prohibition or restriction (restriction) under UN resolutions or trade or
economic sanctions under the laws or regulations of the European Union, the
Slovak Republic, the United Kingdom or the United States.

Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran
obdrzi po jednom rovnopise.

Policy is issued in three originals, each party obtains one original

Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym alebo neudcinnym, nie je
tym dotknutdq platnost’ a Gcinnost ostatnych ustanoveni. Zmluvné strany miesto
neplatného alebo neucinného ustanovenia dohodnu nové ustanovenie, ktoré sa
najviac priblizi acelu, ktory zmluvné strany v Case uzavretia zmluvy sledovali.

If any provision of this Policy is held invalid or unenforceable, it shall not affect the
validity and enforceability of the remaining provisions. Contractual parties instead of
invalid or ineffective provision shall agree a new provision which most closely
approximates the purpose by the Parties at the time of conclusion of the Policy.

VSetky dokumenty uvedené v Prilohach tejto zmluvy tvoria jej neoddelitelnd sucast.

All documents listed in the attachments of this Policy form an inseparable part
thereof

Tato zmluvu je mozné menit adopifat len pisomnymi dodatkami podpisanymi
zastupcami oboch zmluvnych stran, pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak.

This Policy can be changed or complemented only by written addendums signed by
representatives of both agreed parties, if not stated differently in this Policy.

Této zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova@generali.com

Sprostredkovatel: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorsky) tel: 02/3262 1170 e-mail: miroslav.iavorskv@strabag.com
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XV. Prilohy

Underwriter: Mgr. Erika BeloviCova

This Policy is valid from the date of signing by both contractual parties.

Suhlas so spracuvanim osobnych uUdajov na marketingové Ucely (netyka sa
poistnika, ktory je pravnickou osobou): Suhlasim, aby Generali Poistovia, a. s.
spraclvala moje osobné Udaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, datum
narodenia, e-mail a telefonne €islo na ucely marketingovych Cinnosti poistovatefla,
sprostredkovatelov poistenia a spolo¢nosti patriacich do skupiny Generali (napr.
ponuka produktov, suvisiacich sluZieb, prieskum spokojnosti klientov, ponuka Ucasti
v sUtaZiach a anketach), a to pocas trvania zmluvného vztahu s poistovateflom a po
dobu jedného roka po ukon€eni platnosti vSetkych zmluvnych vztahov s
poistovatelom. Beriem na vedomie, Ze mam pravo na blokovanie mojich osobnych
Udajov z dévodu odvolania tohto suhlasu. Podrobné informacie o pravach dotknutej
osoby a spracuvani osobnych Udajov, s ktorymi som bol oboznameny, su v
prislusnych poistnych podmienkach ako aj na webovej stranke poistovatela.

OANOENIE

Consent to the processing of personal data for marketing purposes (does not
apply if the policyholder is a legal person): | agree that Generali Poistovna a. s.
process my personal data in the scope of name, surname, address, date of birth, e-
mail address and telephone number for the purpose of marketing activities of the
Insurer, insurance intermediaries and companies belonging to the Generali Group
(e.g. offering products, related services, client satisfaction surveys, offer
participation contests), for the duration of the contractual relationship with the
Insurer and for one year after the termination of all contractual relationship with the
Insurer. | understand that | have the right to block my personal data because of the
appeal of this agreement. Detailed information about the individuals concerned and
about processing of personal data | was familiar, are in relevant General terms and
conditions as well as on the website of the Insurer.

Anglicky preklad zmluvy mé& informativny charakter. Zavazné je vyluCne znenie
zmluvy v slovenskom jazyku. Toto sa netyka Prilohy € 2 a 3, ktor4 je zavazna v
anglickom jazyku.

The English translation of the Policy is of informative value only. Binding is
exclusively Slovakian wording. This is not concerned the Attachment No. 02 and
No. 3, that is binding in English wording.

Suhlas poistnika so zasielanim pisomnosti elektronicky:

Suhlasim so zasielanim pisomnosti elektronicky na uvedenu funk&nd e-mailovu
adresu v sulade s prisluSnymi poistnymi podmienkami a zaroven potvrdzujem, Ze
som si vedomy toho, Zze mi poistovatel mbze zasielat' pisomnosti elektronicky, s
vynimkou pisomnosti, na ktorych prevzatie je potrebny méj podpis alebo pri ktorych
Z ich povahy vyplyva nevyhnutnost dorucit ich inak ako prostrednictvom e-mailu:
OANO E NIE

| agree with sending the documents in electronic form to the e-mail address
mentioned above in accordance with the related general terms and conditions and |
confirm that | am aware that the Insurer is allowed to send me the documents in
electronic form excluding the documents which need to be taken over based on my
signature or which are necessary to be delivered in different way because of their
character.

O Yes E No

Priloha ¢. 1- Sadzby poistného

Attachment No. 01 - Rates of Premium

Priloha €. 2 - vyluky a Speciélne dojednania

Attachment No. 02 - Exclusions and special agreements

VSeobecné poistné podmienky stavebno-montaZzneho poistenia pre vSetky rizika

tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova@generali.com

Sprostredkovatel: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorsky) tel: 02/3262 1170 e-mail: miroslav.iavorskv@strabaa.com
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VPP PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v3

General Insurance Conditions for Construction and Erection All Risks Insurance
VPP PPSM 15- VPP PPSM15 09/2015v3

Prihlasenie a potvrdenie o prijati stavby do poistenia k ramcovej poistnej zmluve
¢.2405728831

Registration and acknowledgement about acceptation of construction to general
agreement Nr. 2405728831

Informacia o délezZitych zmluvnych podmienkach uzatvaranej poistnej zmluvy
Information on relevant terms and conditions of insurance contracts
Dolozka: 001 / Clause 001

Dolozka: 002/ Clause 002

Dolozka: 003/ Cluase 003

Dolozka: 004/ Clause 004

Dolozka: 006 / Clause 006

Dolozka: 007/ Clause 007

Dolozka: 013/Clause 013

Dolozka: 014/Clause 014

Dolozka: 050/ Clause 050

Dolozka: 107 /Clause 107

Dolozka: 113 /Clause 113

Dolozka: 115 /Clause 115

Dolozka: 116 /Clause 116

Dolozka: 119 /Clause 119

Dolozka: 120/ Clause 120

V Bratislave dna 18.01.2018

In Bratislava on 18-th ofJan S
Generali Poistovia, a. s.

Lamacska cesta 3/A, 841 04 Bratislava
ICO: 35 709 33Z~CT5'PfIr’I$2021000487

S 18 Bratislava 26

STRABAG'BRVZ s.r.o. Generali Poistoviia, a. s.
Ing. h/an Ferencak Mgr. Erika Belovicova
na zaklade plnej moci underwritedunderwtiter

on the base ofpower of attorney

Generali Poistoviia, a. s.
Lamacska c”ela'3/A. 841 04 Bratislava
ICO: 35 /09732, iC DPH: SK2021000487

Generali Poist'ovia, a. s.

Jana Hajduchova Ing. Miroslav Skripec
na zaklade plnej moci vrchny riaditel Useku poistenia velkych rizik
on the base of power of attorney head manager of GC&C Section
Underwriter: Mgr. Erika BeloviGova tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova@generali.com
Sprostredkovatel: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorsky) tel: 02/3262 1170 e-mail: miroslav.iavorskv@strabaa.com

Miroslav vArskytrana 14 (celkom 23)


mailto:miroslav.iavorskv@strabaa.com
mailto:erika.belovicova@generali.com

GENERALI

Priloha €. 2 / Attachment No.2
Vyluky a Specialne dojednania | Exclusions and special agreements

Vyluky

Potrubné rozvody

Potrubné rozvody sa definuju ako zariadenia pouzivané v petrochemickom priemysle s potrubiami s priemerom
min. 500 mm. Vzhladom na to oblastné vykurovacie rozvody, kanalizacné siete a iné podzemné stavby nie su
zahrnuté do vyznamu slova potrubné rozvody a su kryté poistenim.

Offshore rizika

Razené a kryté tunely s dizkou otvorenej sekcie viac ako 2000 m

Konvenény tunel s dizkou viac ako 100 m

Hodnota tunela presahujuca 10 mil. EUR

Pristavy alebo rizika pri mori

Zodpovednost za vadny vyrobok

Environmentalna zodpovednost

Zodpovednost’ zamestnavatela

Exclusion(s)

Pipelines

Pipelines are defined as plants being used in the petrochemical sector with pipes having a diameter of at least
500 mm. Therefore district heating supply, sewage networks and other underground constructions are not
included within the meaning of pipelines and are insured.

Offshore risks

Tunnels Cut and Cover with a length of an open section of more than 2000m

Conventional Tunnel with a length of more than 100m

Value of a tunnel of more than EUR 10 Mio

Risks at the sea: This does not apply for construction sited onshore

Environmental Liability - unless it happens sudden and accidental and in direct connection to the project work

Employers Liability

Underwriter: Mgr. Erika BeloviCova tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova@generali.com
Sprostredkovatel: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorsky) tel: 02/3262 1170 e-mail: miroslav.iavoi'skvt5).strabag.com
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Specialne dojednania / Special agreements
RozSirenie ku klauzule 116 stavebné dielo, ktoré sa prebera alebo uvadza do prevadzky

S podmienenim zmluvnymi podmienkami a vyli€enim vSeobecnych podmienok poistenia, poistnej zmluvy a ich
priloh sa odsuUhlasuje, Ze rozsah krytia sa rozSiruje pre straty na dieloch poisteného zmluvného diela
preberaného alebo uvadzaného do prevadzky, pokial k tymto stratam déjde pocCas poistného obdobia, a taktiez
zapricinenym okolnostami nemajicimi suvis s procesom vystavby/montaze, v désledku nasledujucich rizik:

a) poziar,

b) blesk,

c) explézia,

d) pad lietadla,

e) hurikan,

f) prietrz mracien,

g) povoden,

h) lavina, sneh, krupobitie,

j) zaplavenie unikajucou vodou alebo inymi kvapalinami, pripadne parou z potrubi a inych rozvodov,
k) dym,

) nadzvukova vina, za podmienky, Ze poisteny zmluvny dodavatel je povinny takéto poSkodenia opravit'.

Extension to MR 116 Contract Works Taken Over or Put into Service

To the subject of the conditions and exclusions of general terms of insurance, the policy and their attachments, it
is agreed that the scope of cover is extended for losses in parts of the insured contract works taken over or put
into service, if such losses occur during the insured period, also from causes not connected with building/
montage process, as a result of following risks:

a) fire

b) lighting

c) explosion,

d) fall of aircraft

e) hurricane

f) torrential rain

g) flood

h) avalanche, snow, hail

j) inundation by escaping water or other liquids, or steam from plumbing or other facilities
k) smoke

I) supersonic boom conditioned that the insured contractor is obliged to repair such damages.

Underwriter: Mgr. Erika Belovi¢ova tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova@qgenerali.com
Sprostredkovatel: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorsky) tel: 02/3262 1170 e-mail: miroslav.iavorskv@strabaa.com
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DE 5
V rdmci tejto poistnej zmluvy sa uplatfiuju tieto vylucenia:

(a) Naklady nevyhnutné na vymenu, opravu alebo napravu akéhokolvek poisteného Majetku, ktoryje chybny z
hladiska materialov uvedenych v konstrukénej Specifikacii alebo spracovania,

(b) Strata alebo Skoda na poistenom Majetku spdsobend za Ucelom umozZnenia vymeny, opravy alebo népravy
predmetného chybného poisteného Majetku.

Pokial by vSak poSkodenie poisteného Majetku (iné ako poSkodenie v zmysle definicie vo vy3Sie uvedenom
bode (b)) vyplynulo z takéhoto nedostatku, toto Vylucenie sa bude obmedzovat na:
*néklady na dodatocné prace, ktoré z neho vyplynuli,
«a dodatocné naklady na zdokonalenie materidlov a dielenského vyhotovenia Specifikacie dizajnového
navrhu.

Na ucely Poistnej zmluvy a teda nielen tohto Vylucenia sa poisteny Majetok nebude povazovat' za strateny ani
poskodeny vylu€ne z titulu existencie urcitého nedostatku materialov alebo dielenského vyhotovenia Specifikacie
dizajnového navrhu poisteného Majetku ani Ziadnej jeho Casti.

DE 5

This policy excludes:

(a) The cost necessary to replace repair or rectify any Property insured which is defective in design plan
specification materials or workmanship;

(b) Loss or damage to the Property insured caused to enable replacement, repair or rectification of such
defective Property insured.

But should damage to the Property insured (other than damage as defined in
(b) above) result from such a defect, this Exclusion shall be limited to
the costs of additional work resulting from
«and the additional costs of improvements to the original design plan specification materials or workmanship.

For the purpose of the Policy and not merely this Exclusion the Property insured shall not be regarded as lost or
damaged solely by virtue of the existence of any defect in design plan specification materials or workmanship in
the Property insured or any part thereof.

Néaklady na odvoz sutin, likvidaciu a sanac¢né prace: 1 000 000 EUR na jednu poistnu udalost’

Rozsah poistenia sa rozSiruje tak, aby poistenie zahffialo ndklady a vydavky nevyhnutne a v primeranom
rozsahu vznikajlice Poistenému v spojitosti s nasledujicimi Cinnostami:

Odvoz a likvidacia sutin, drviny a inych materidlov vratane kvapalin, plynov alebo par a/alebo demontaz a/alebo
demolacia vratane docasného uskladnenia a/alebo ochrany demontovaného alebo zdemolovaného majetku po
vyskyte Skody na Majetku Poisteného.

Vzopretie, podlozenie, podchytenie, odvodnenie a/alebo spriechodnenie odtokov, kanalov a technickych sluzieb
a/alebo akékolvek iné primerane opodstatnené a nevyhnutné ukony po vyskyte Skody na Poistenom Majetku.

Odvoz a likvidacia sutin z predmetnych priestorov alebo prifahlych oblasti a okrem toho pokracovanie v
reakCénych Cinnostiach po udalosti, ktora by bola poistena, pokial by bol zasiahnuty poisteny majetok.

Underwriter: Mgr. Erika Belovi¢ova tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova@generali.com
Sprostredkovatel: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorsky) tel: 02/3262 1170 e-mail: miroslav.iavorskv@,strabag.com
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V pripade poSkodenia poisteného majetku a nad ramec akéhokolvek krytia poskytovaného podfa ustanoveni o
Odvoze sutin a ndkladoch na transport, premiestiiovanie a sanané prace tvoriacich sucast’ nakladov na opravu
siaha zodpovednost poistovatela za spristupnenie poSkodeného majetku do vySky odsuhlaseného limitu.

Removal of Debris. Disposal and Salvage costs: EUR 1.000.000 any one occurrence

The insurance is extended to include the costs and expenses necessarily and reasonably incurred by the
Insured in connection with the:

Removal and disposal of debris, detritus and other materials including liquids, gases or vapours and/ or
dismantling and/ or demolition, including temporary storage and/ or protection of dismantled or demolished
property following Damage to the Insured Property.

Shoring up, propping, underpinning, dewatering and/ or clearance of drains, sewers and services and/ or any
other reasonable and necessary action following damage to the Insured Property.

Removal and disposal of debris from the premises or areas adjacent, thereto following the action on an event
that would have been insured if the insured property had been affected.

In case of an insured property damage and in addition to any cover granted under Removal of Debris and the
transport, movement and salvage costs forming part of the repair costs the insurer is also liable up to the agreed
limit for making the damaged property accessible.

P&dne a zemné hmoty: 1 000 000 EUR na jednu poistna udalost’

Okrem pb6dy a zemnych hmét, ktoré uz tvoria sucast’ poistnej zmluvy vzhlfadom na skuto€nost, Ze su sucastou
zmluvnej hodnoty a taktiez okrem akéhokolvek krytia poskytovaného podla ustanoveni o Existujdcom majetku,
Odvoze sutin alebo akéhokolvek krytia poskytovaného podla potencialneho krytia v zmysle Oddielu Il sa toto
poistenie rozSiruje aj o Skody spbsobené na podklade, pdde a zemi, ktoré si vyZzaduju napravu, konsolidaciu
alebo upravu, aby bol obnoveny stav spred vyskytu Skody alebo aby bolo mozné vykonat opravy na diele.

Soil and ground masses: EUR 1.000.000 any one occurrence

In addition to any soil and ground masses already forming part of the insured contract by being part of the
contract value and also in addition to any covers granted under Existing Property, Removal of Debris or any
cover given under an possible Section Il coverage this insurance also extends to damage to earth, soil and

ground which has to be repaired, consolidated or modified in order the establish a state as before the occurrence
of the damage or for enabling the repairs of the works.

Néaklady na likvidaciu nebezpecného odpadu: 50 000 EUR na jednu poistnu udalost’

DalSie naklady spdsobené vzhladom na nevyhnutnost zlikvidovat nebezpe&ny odpad je mozné si spéitne
vymahat az po odsuhlaseny limit.

Disposal costs for hazardous waste: EUR 50.000 any one occurrence

Additional costs caused by the need to dispose of hazardous waste are reimbursable up to the agreed limit.

Poplatky za odborné sluzby: 20 000 EUR na jednu poistnl udalost

Poistenie sa rozSiruje tak, aby zahffialo poplatky za vyuZzitie sluzieb architektov, inSpektorov, poradenskych

Underwriter: Mgr. Erika BeloviCova tel: 00421 2 5857 2198 e-maii: erika.belovicova@aenerali.com
Sprostredkovatel: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorsky) tel: 02/3262 1170 e-mail: miroslav.iavorskv@strabaa.com
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inZinierov a inych odbornikov, ktoré nevyhnutne a v primeranom rozsahu vznikli v spojitosti s odstrafiovanim
Skod, na ktoré sa vztahuje tato poistna zmluva (nie v3ak na vznesenie akéhokolvek naroku na jej zéklade).
Vyska tychto poplatkov nepresiahne vysSku tych poplatkov, ktoré boli odsuhlasené v zmluvach o vyhotoveni
predmetného Projektu.

Expert fees: EUR 20.000 any one occurrence

The insurance is extended to include architects’, surveyors’, consulting engineers’ and other professional fees
necessarily and reasonably incurred in connection with the reinstatement of Damage insured hereunder (but not
for preparing any claim hereunder). The rates of such fees shall not exceed those applicable in contracts
entered into in respect of the Project.

Vybavenie staveniska: 100 000 EUR na jednu poistnu udalost’

Poistené polozky:

Vybavenie pracoviska zahffia vSetky spotrebice alebo veci [ubovolnej povahy nevyhnutné na prevadzku diela a
napravu akychkolvek jeho nedostatkov bez ohladu na to, ¢i s v osobnom vlastnictve alebo boli zapoZicané,
avSak nie vratane mechanickych strojov a materialov alebo inych veci ur€enych na vytvorenie alebo tvoriacich
Cast diela vlastneného poistenym, avSak s vylucenim mechanického stroja.

Na Ucely tejto definicie sa pod pojmom mechanicky stroj budd rozumiet Zeriavy, stroje na hibenie, baranidla,
stroje na hlbenie tunelov, vykladace alebo iné strojné zariadenia s vlastnym pohonom.

Site equipment: EUR 100.000 any one occurrence

Insured items:

Site Equipment includes all appliances or things of whatsoever nature required for the performance of the works
and the remedying of any defects therein and irrespective of whether owned or hired, but not including
mechanical plant and materials or other things intended to form or forming part of the works owned by the
insured but excluding mechanical plant.

For the purpose of this definition mechanical plant is to be understood as cranes, diggers, piling rigs, tunnel-
boring machines, dumpers and other self-propelled machinery.

Okolity majetok: 20 % poistnej sumy, min. 500 000 EUR, max. 1 000 000 EUR

Toto poistenie bude Poistenému poskytovat nahradu sumy, ktoru je Poisteny z pravneho hladiska povinny
(vratane nakladov, poplatkov a vydavkov Ziadatela) uhradit vo vztahu k nahlej a nepredvidatelnej fyzickej strate
alebo poSkodeniu majetku na mieste alebo v bezprostrednej blizkosti pracoviska ¢i na Uzemi v okoli pracoviska
patriacom tretim strandm vyvstavajucim v priamom désledku a vyhradne nésledkom realizacie Projektu. Celkova
zodpovednost' Poistovatela vSak nepresiahne limity na odSkodnenie Prvej straty uvedené v poistnej zmluve.
Poistovatel Poisteného neodSkodni za vydavky, ktoré kryje alebo by mohla kryt akakolvek ina existujuca a
platna Poistnd zmluva. Poistovatel Poisteného neodSkodni za Ziadne straty ani Skody na majetku alebo
suterénoch, ktoré by mohli byt kryté Poistnou zmluvou CAR.

Surrounding property: 20% of sum insured, min. EUR 500.000, max. EUR 1.000.000

This insurance will reimburse the Insured for any amount the Insured becomes legally liable (including claimant
costs, fees and expenses) to pay in respect of sudden and unforeseen physical loss of or damage to property on
or in the immediate vicinity, near the site or adjacent to the site belonging to third parties arising as the direct
consequence of and solely due to performance of the Project. The Insurer's total liability shall not, however,
exceed the limits of indemnity on the First Loss stated in the policy. The Insurer shall not indemnify the Insured in
respect of the expenditure covered or coverable under any other existing and valid Policy. The Insurer shall not

Underwriter: Mgr. Erika Belovi¢ova tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova@generali.com
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indemnify the Insured in respect of any loss of or damage to property or basements coverable under a CAR
Policy.

Materialy alebo polozky poskytnuté majitefom: 100 000 EUR na jednu poistnu udalost’

Bolo dohodnuté a odsuhlasené, Ze okrem iného s podmienenim Stanovami, vyliCenim, ustanoveniami a
podmienkami obsiahnutymi v Poistnej zmluve alebo na jej zaklade uplatiiovanymi je Poistovatel povinny
Poisteného odSkodnit’ za stratu alebo Skodu, ktora priamym spdsobom vznikla na materidloch alebo poloZzkach
dodanych majitelom.

Materials or items provided by the principal: EUR 100.000 any one occurrence

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained
in the Policy or endorsed thereon, the Insurer shall indemnify the Insured for loss or damage caused directly to
materials or items supplied by the Principal.

Radioaktivna kontaminacia: 100 000 EUR na jednu poistnu udalost’

1) Nebezpecenstva spbsobené radioaktivnym znecistenim pri udalosti, na ktori sa vztahuje poistenie, na
podnikovych pracoviskach poistenymi tovarmi obsahujlcimi radioaktivne izotopy.

2) Naklady na odstranenie, rozloZenie a izolaciu poistenych tovarov, ktoré vznikli v spojitosti s poistnou
udalostou na podnikovych pracoviskach p6sobenim radioaktivnych izotopov su poistené, pokial boli na
realizaciu tychto opatreni vydané oficidlne nariadenia.

3)  Vzniknuté naklady budi kryté v rozsahu odsuhlaseného maximéalneho kompenzacného ramca.

Radioactive Contamination: EUR 100.000 any one occurrence

1. ) Dangers caused by radioactive pollution caused by an insured event on the company sites by radioactive
isotope insured goods.

2. ) The costs of clearing, tearing down and isolation of insured goods that came up in connection with an
insured event on the company's premises through radioactive isotopes are insured, provided there were
official orders for these measures.

3. ) The arising costs will be covered within the agreed on maximum compensation frame.

Klauzula o ndkladoch na premiestnenie a ochranu majetku: 100 000 EUR na jednu poistnu udalost’

Pokial nebolo odsuhlasené inak, Poistovatel poskytne nahradu za nevyhnutné vydavky vznikajuce pri
premiestiovani, Uprave alebo ochrane iného majetku nevyhnutnej v zaujme obnovy alebo ochrany poistenych
tovarov po vyskyte straty krytej poistenim.

Naklady na premiestnenie a ochranu konkrétne predstavuju vydavky na demontaz alebo opakovanli montaz
strojov, na prerazenie, demolaciu alebo rekonsStrukciu €asti budovy, pripadne na rozSirenie otvorov.

Costs of Relocation and Protection of Property clause: EUR 100.000 any one occurrence

Unless otherwise agreed, the Insurer indemnifies necessary expenses incurred in the relocation, modification or
protection of other property necessary in order to restore or protect the insured goods following an insured loss.
Relocation and protection costs in particular are expenses for the disassembly or reassembly of machines, for
breaking through, demolishing or reconstructing parts of a building, or for widening openings.

Plans and documents: EUR 10.000 any one occurrence
Plany a dokumety: EUR 10 000,00 na jednu poistnu udalost’Kradez/vlamanie

Underwriter: Mgr. Erika Belovi¢ova tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova@aenerali.com
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Poistovatel poskytne poistenému odSkodné za stratu polozZiek, ktoré neboli pevne nainStalované v budove a
ktoré boli odcudzené alebo z inych pricin déjde k ich strate.

Bolo dohodnuté a odsuhlasené, Ze iné poistené poloZzky musia byt po skonceni pracovného dia a ukonceni
pracovnych aktivit uchovavané v uzavretych zasobnikoch alebo v uzavretych priestoroch. Tieto priestory alebo
zasobniky musia byt vybavené uzatvaracimi prostriedkami navrhnutymi s ohladom na umiestnenie diela a
skladované polozky. Poistovatel Poisteného neodSkodni pri vyskyte Skody v pripade, ak vySSie uvedené
uzatvaracie prostriedky nie si schopné prevadzky.

Theft/ Burglary
The insurer shall not indemnify the insured in respect of loss of items not installed firmly in the building, which
are stolen or which are lost for other reasons.

It is agreed and understood that other items insured must be stocked in closed containers or closed sites, at the
end of a labour day and when job sites activities are over. The site or containers must be provided with closure
means designed for the works location and for the items stocked. In case of damage the Insurer will not
indemnify the Insured if the above mentioned closure means are not operative.

PoSkodenie sklenenych, kovovych alebo plastovych povrchov

Poistovatel poisteného neodSkodni pri poSkodeni sklenenych, kovovych alebo plastovych povrchov ani
povrchov visutych nastennych panelov v désledku na nich vykon&vanych prac.

Kompenzacia bude napriek zneniu vysSie uvedeného ustanovenia poskytnuta v pripade, pokial ide o napravné
opatrenia po vyskyte prislusnej poistnej udalosti a tieto opatrenia vyustia do poSkodenia napriek tomu, Ze sa
postupovalo s maximalnou opatrnostou a ak napriklad primerané Cistiace postupy vykonané na povrchu nie su
ucinné resp. sposobia poskodenie.

Damage to glass, metal or plastic surfaces

The insurer shall not indemnify the insured in respect of damage to glass, metal or plastic surfaces as well as to
the surfaces of suspended wall panels as a result of work carried out thereon.

Contrary to this agreement, compensation will be provided, in case it is about repair measures after an, on its
merits insured event and these measures result in a damage even though it was acted with the utmost care and
e.g. appropriate cleaning measures on the surface are not effective resp. result in damage.

Underwriter: Mgr. Erika Belovi¢ova tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova@uenerali-CQm
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SEKCIA Il (volitelnd)

Poistné krytie

Ak déjde k vyskytu poistnej udalosti, poistovatel:

bude povinny poskytnat kompenzéaciu, ktord vlastnikovi poistnej zmluvy prinalezi vzhfadom na ublizenie na
zdravi, Skody na majetku alebo rydzo financné straty vyvstavajlice z ubliZzenia na zdravi alebo poSkodenie
majetku kryté poistenim, na zaklade ustanoveni sukromného prava upravujicich zodpovednost' tretich stran

(skratene sa oznacuju pojmom ,zodpovednost za Skodu“ alebo ,zodpovednost®),

bude znaSat' naklady na preSetrovanie a hjenie narokov tretich strdn ziadajlcich o odSkodnenie v mene drzitela
poistnej zmluvy na zaklade nasledujucich podmienok:

Vydavky na zmiernenie strat; vydavky na pravne dkony.
Poistenie kryje nahrady vydavkov na zmiernenie strat.

Poistenie dalej kryje primerané a vhodné sudne a mimosudne néklady na preSetrenie a vedenie sudneho sporu
pri vyvodzovani zodpovednosti, a to dokonca aj v pripade, ak sa narok preukaze byt nepodlozeny.

Poistenie dalej kryje ndklady na sudnu obhajobu realizovani na pokyn poistovatefa v rdmci trestnopravnych a
disciplinarnych konani.

VSetky vySSie uvedené néklady a vydavky spolu s Urokmi sa zapocitavaju do limitu odSkodnenia.

Poistnik je povinny poistovatelovi asistovat’ pri preSetrovani a sudnom vyrovnani, pripadne pri obhajobe voci
predmetnému naroku.

Poistnik je pravnikovi (obhajcovi, prAvnemu asistentovi) ustanovenému poistovatelom povinny udelit’ plnd moc,
odovzdat mu vSetky poZzadované informacie a nechat’ ho sa ujat sidneho konania.

Pokial poistovatel nedokdZe vCas ziskat pokyny od drZitela poistnej zmluvy, z vlastnej iniciativy je povinny
vykonat' vSetky nevyhnutné procedurdlne kroky (vratane odvolania sa voci sudnemu prikazu) do predpisanych
Casovych lehét.

Poistnik nema narok uznat' ani zapocat vznaSanie akéhokolvek naroku, v celku €i sCasti, bez predchadzajuceho
suhlasu poistovatela - pokial by z pohladu poistnika nebolo zjavne nenéalezité odmietnut uznat takyto narok.

002 Krizova zodpovednost

120 Vibréacie, odstranenie alebo oslabenie nosného prvku

Nasledné finanné Skody vyplyvajlce zo straty alebo posSkodenia (Skody na zdravi alebo Skody na majetku)
Section Il (if applicable)

Insurance Cover

If an insured event occurs, the insurer

will assume the obligations to make compensation which the policyholder has incurred as a result of a personal
injury, property damage, or pure financial loss resulting from an insured personal injury or property damage, on

the basis of private-law provisions governing third party liability (referred to for short as "liability for damages" or
"liability™);

Underwriter: Mgr. Erika Belovi¢ova tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova@qgenerali.com
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will bear the cost of investigating and defending claims by third parties alleging liability for damages on the part
of the policyholder under following terms:

Loss-mitigation expenses; legal expenses.
The insurance covers the reimbursement of loss-mitigation expenses.

The insurance further covers the reasonable and expedient in-court and out-of-court cost of investigating and
contesting any third-party allegation of liability, even if the claim proves to be unfounded.

The insurance further covers the cost of legal defense undertaken on the insurer's instructions in penal or
disciplinary proceedings.

All costs and expenses mentioned above and interest count toward the limit of indemnity.
The policyholder must assist the insurer in investigating and settling or defending against the claim.

The policyholder must give the lawyer (defending counsel, legal aid) appointed by the insurer power of attorney,
provide him with all the information he requires, and entrust him with the conduct of the proceedings.

If it is not possible for the policyholder to obtain the insurer's instructions in time, he must on his own initiative
take all necessary procedural actions (including appealing against a penal order) within the prescribed periods.

The policyholder is not entitled to recognise or to enter into composition on any claim in full or in part without the
insurer's prior consent - unless it would have been patently inequitable for the policyholder to refuse recognition
of the claim.

002 Cross Liability

120 Vibration, removal or weakening of support

Consequential financial losses resulting from an indemnifying loss or damage (bodily injury or property damage)
are insured

Underwriter: Mgr. Erika BeloviCova tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.bel6vicova@ generali.com
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stavby
GF-Nr.

Kod
Slovak

100 Pozemné stavby

110 Pozemné stavby vSeobecne
111 Administrativne budovy

112 Budovy hotelov

113 Obchodné domy, nakupné centra
114 Ostatné pozemné stavby
115 Renovécie fasad

116 Vystavby faséd

120 ystavby bytov

121 Rodinné domy, radova zastavba
122 Viacpodlazné obytné budovy
123 Bytové domy - sanacie

130 Priemyselné stavby

131 Tovarenské objekty

132 Vystavba hél

133 Vezové a kominové stavby
134 Elektrarne

200 Cestné stavby

210 Cestné stavby vSeobecne
211 Asfaltové cesty

212 Betonové cesty

213 Pokladanie dlaZzby, chodniky
214 Frézovanie

215 Iné cestné povrchy

216 Vftanie, zalievanie Spar

217 Liaty asfalt

218 Postreky

219 Udrzba ciest

300 InZinierske stavby

310 Inzinierske stavby vSeobecne
320 Vystavba tunelov

321 Cestné tunely

322 Zelezni¢né tunely

Business segment, premium rate

English

structural engineering
general structural engineering
administration building

hotel building

shoppingmall

other structural engineering
frontage renovation

frontage construction
residence construction
house, row house
apartment construction
residence renovation
industry construction
industry construction, industry facilities
halls construction

tower and chimney construction
powerplant

road construction

general road construction
bituminous road construction
cement road construction
pavement construction
milling work

other road surface

drill and joint engineering
mastic asphalt

spatterwork

road maintenance

civil engineering

general civil engineering
tunnel construction

road tunnel

rail tunnel

Premium
Rate in %o
/promile/

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
152
152
152
1,52
152

Rate (type)

Rate 1 (structural engineering)
Rate 1 (structural engineering)
Rate 1 (structural engineering)
Rate 1 (structural engineering)
Rate 1 (structural engineering)
Rate 1 (structural engineering)
Rate 1 (structural engineering)
Rate 1 (structural engineering)
Rate 1 (structural engineering)
Rate 1 (structural engineering)
Rate 1 (structural engineering)
Rate 1 (structural engineering)
Rate 1 (structural engineering)
Rate 1 (structural engineering)
Rate 1 (structural engineering)
Rate 1 (structural engineering)
Rate 1 (structural engineering)
Rate 2 (civil engineering)
Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)

Rate 3 (special risk)

Rate 3 (special risk)

Rate 3 (special risk) x)

Rate 3 (special risk) x)

Rate 3 (special risk) x)



323 Stdlne gallery 1,52 Rate 3 (special risk) x)

324 Banictvo mining 1,52 Rate 3 (special risk) x)
330 Vystavba mostov bridge construction 152 Rate 3 (special risk)

331 Mosty bridge 1,52 Rate 3 (special risk)

332 Ocelové mosty ,Steel bridge 152 Rate 3 (special risk)

400 Ostatné inzinierske stavby other civil engineering 1,52 Rate 3 (special risk)
410 Vodohospodarske stavby |water construction 1,52 Rate 3 (special risk)

411 Konstrukcia vodohosp. stavieb water construction 1,52 Rate 3 (special risk) xx)
412 Asfaltové vodné stavby hydraulic asphalt construction 152 Rate 3 (special risk)

413 Vodné bagrovanie dredging 152 Rate 3 (special risk) xx)
414 Vodné kanaly channel expansion 1,52 Rate 3 (special risk)

415 Spevnenie svahov revetment 152 Rate 3 (special risk)

420 Hradze a nasypy dam construction 152 Rate 3 (special risk)

421 Hradze nehutnené heaped-up dam 1,52 Rate 3 (special risk)

422 Hradze beténové concrete dam 152 Rate 3 (special risk)

423 Hradze s elektrarfiou dam with power plant 152 Rate 3 (special risk)

430 Zeleznicné stavby railroad construction 152 Rate 3 (special risk)

431 Tratové - kolajnicové stavby train and industryrail construction 1,52 Rate 3 (special risk)

432 ElektriCkové trate tramway rail construction 152 Rate 3 (special risk)

433 Ostatné Zeleznicné stavby other railroad construction 152 Rate 3 (special risk)

440 Stavby na ochranu Zivotného prostredia a <enviromental engineering and waste managem 1,22 Rate 2 (civil engineering)
441 Cistiarne vod treat construction 1,22 Rate 2 (civil engineering)
442 \ystavba skladky disposal site construction 1,22 Rate 2 (civil engineering)
443 Renovécia, likvidacia skladok renovation, disposal 1,22 Rate 2 (civil engineering)
444 Recyklacia stavebnych materialov material recycling 1,22 Rate 2 (civil engineering)
445 Iné stavby na ochranu zivotného prostredie other constructions environmental protection 1,22 Rate 2 (civil engineering)
446 Likvidacia stavebného odpadu construction waste disposal 1,22 Rate 2 (civil engineering)
447 Prevadzky skladok (vlastné) disposal site operation (own) 1,22 Rate 2 (civil engineering)
448 Skladky s rekultivaciou disposal site with reclamation 1,22 Rate 2 (civil engineering)
450 Vystavba kanalizacie sewer construction 1,22 Rate 2 (civil engineering)
451 Velkoobjemové zberace large collector 1,22 Rate 2 (civil engineering)
452 Kanalizacné potrubia sewage pipes 1,22 Rate 2 (civil engineering)
453 Kanaliza€na technika canal engineering 1,22 Rate 2 (civil engineering)
460 Tlakové potrubia pipeline construction 1,22 Rate 2 (civil engineering)
461 Plynové potrubia >gas pipe Xxx) 1,22 Rate 2 (civil engineering) xxx)
462 Vodnovodné potrubia, zAsobovacie potrub water pipe 1,22 Rate 2 (civil engineering)
463 Kandle pre kable conduit 1,22 Rate 2 (civil engineering)
470 Tesnenie / nan&Sanie sealing/coating 1,22 Rate 2 (civil engineering)

471 Tesnenie / nandSanie parking level sealing/coating parking level 1,22 Rate 2 (civil engineering)



472 Tesnenie / nanaSanie ocelové mosty
473 Tesnenie / nanaSanie, betdnové mosty
474 Beténové sanovanie stavieb

475 Tesnenie / natery striech

476 Tesnenie / natery tunelov

480 Ostatné podzemné stavby

481 Vystavba skladu paliv

482 Opatrenia na zaistenie

484 Ostatné iné podzemné stavby

485 Offshore wind foundation

490 Specidlne podzemné stavby

491 Podzemné stavby, piléty, kalové steny
492 Odkrytie loziska, sondy

493 Odvodrnovanie, studne

494 Injektaze, Spec. vrty

495 Tesniace steny, utesnenia

496 Zakladanie staviebnych jam

497 Striekanie beténu, kotvy

498 DSV

499 Lisovanie, pretlacanie rdrami

500 Sportoviska, krajinna vystavba
510 Vystavba Sportovych zariadeni

511 Sportové aredly (pozemné stavby)
512 Sportové aredly (cestné stavby)

520 Krajinna vystavba

521 Krajinna vystavba

Sprava pozaduje:
X) Dlzka tunela >2.000 m v otvorenom
prevedeni; alebo > 100 m v tazobnom

XxX) priemer >500 mm

sealing/coating steel bridge
sealing/coating concrete bridge
concrete renovation
sealing/coating roof
sealing/coating tunnel
other civil engineering

fuel depot construction
development measures
other diff. Civil engineering
offshore wind foundation
special civil engineering
slurry wall

exposure

wells

injections

cress

building pit protection
shotcrete

DSV

precompression

sports facility and landscape construction

sports facility construction

sport facility (structural engineering)

sport facility (civil engineering)
landscape construction
landscape construction

enquiry required:

X) tunnel length > 2.000 m in open design; or
> 100 m in mining design, contract value

xX) more a blizkost mora ohrozujice najma p xx) sea and near the sea risks especially ports

xxx) diameter > 500 mm

1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22

1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,52
152
1,22
1,22
09

1,22
1,22
1,22

Rate 2 (civil engineering)
Rate 2 (civil engineering)
Rate 2 (civil engineering)
Rate 2 (civil engineering)
Rate 2 (civil engineering)
Rate 2 (civil engineering)
Rate 2 (civil engineering)
Rate 2 (civil engineering)
Rate 2 (civil engineering)
(excluded)

Rate 2 (civil engineering)
Rate 2 (civil engineering)
Rate 2 (civil engineering)
Rate 2 (civil engineering)
Rate 2 (civil engineering)
Rate 2 (civil engineering)
Rate 2 (civil engineering)
Rate 2 (civil engineering)
Rate 3 (special risk)
Rate 3 (special risk)
Rate 2 (civil engineering)
Rate 2 (civil engineering)
Rate 1 (structural engineering)
Rate 2 (civil engineering)
Rate 2 (civil engineering)
Rate 2 (civil engineering)



APPENDIX 1- premium rates

business

segment
100 structural engineering
110 general structural engineering
111 administration building
112 hotel building
113 shoppingmall
114 other structural engineering
115 frontage renovation
116 frontage construction
120 residence construction
121 house, row house
122 apartment construction
123 residence renovation
130 industry construction
131 industry construction, industry facilities
132 halls construction
133 tower and chimney construction
134 powerplant
200 road construction
210 general road construction
211 bituminous road construction
212 cement road construction
213 pavement construction
214 milling work
215 other road surface
216 drill and joint engineering
217 mastic asphalt
218 spatterwork
219 road maintenance
300 civil engineerinq
310 general civil engineerinq
320 tunnel construction
321 road tunnel
322 rail tunnel
323 qallery
324 mining
330 bridge construction
331 bridge
332 steel bridge
400 other civil engineerinq
410 water construction
411 water construction
412 hydraulic asphalt construction
413 dredging
414 channel expansion
415 revetment
420 dam construction
421 heaped-up dam
422 concrete dam
423 dam with power plant
430 railroad construction
431 train and industryrail construction
432 tramway rail construction
433 other railroad construction
440 enviromental engineering and waste management
441 treat construction
442 disposal site construction
443 renovation, disposal
444 material recycling
445 other constructions environmental protection
446 construction waste disposal
447 disposal site operation (own)
448 disposal site with reclamation
450 sewer construction
451 large collector
452 sewage pipes
453 canal engineerinq
460 pipeline construction
461 gas pipe
462 water pipe
463 conduit
470 sealing/coating
471 sealing/coating parking level
472 sealing/coating steel bridge
473 sealing/coating concrete bridge
474 concrete renovation
475 sealing/coating roof
476 sealing/coating tunnel
480 other civil engineering
481 fuel depot construction
482 development measures
484 other diff. Civil engineering
485 offshore wind foundation
490 special civil engineering
491 slurry wall
492 exposure
493 wells
494 injections
495 cress
496 building pit protection
497 shotcrete
498 DSV
499 precompression

rate (type)

Rate 1 (structural engineering)

Rate 1 (structural engineering)
Rate 1 (structural engineering)
Rate 1 (structural engineering)
Rate 1 (structural engineering)
Rate 1 (structural engineering)
Rate 1 (structural engineering)
Rate 1 (structural engineering)
Rate 1 (structural engineering)
Rate 1 (structural engineering)
Rate 1 (structural engineering)
Rate 1 (structural engineering)
Rate 1 (structural engineering)
Rate 1 (structural engineering)
Rate 1 (structural engineering)
Rate 1 (structural engineering)
Rate 1 (structural engineering)
Rate 2 (civil engineering)
Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)

Rate 3 (special risk)

Rate 3 (special risk)

Rate 3 (special risk) x)

Rate 3 (special risk) x)

Rate 3 (special risk) x)

Rate 3 (special risk) x)

Rate 3 (special risk) x)

Rate 3 (special risk)

Rate 3 (special risk)

Rate 3 (special risk)

Rate 3 (special risk)

Rate 3 (special risk)

Rate 3 (special risk) xx)

Rate 3 (special risk)

Rate 3 (special risk) xx)

Rate 3 (special risk)

Rate 3 (special risk)

Rate 3 (special risk)

Rate 3 (special risk)

Rate 3 (special risk)

Rate 3 (special risk)

Rate 3 (special risk)

Rate 3 (special risk)

Rate 3 (special risk)

Rate 3 (special risk)

Rate 2 (civil engineering)
Rate 2 (civil engineering)
Rate 2 (civil engineering)
Rate 2 (civil engineering)
Rate 2 (civil engineering)
Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering) xxx)
Rate 2 (civil engineering) xxx)
Rate 2 (civil engineering) xxx)
Rate 2 (civil engineering)
Rate 2 (civil engineering)
Rate 2 (civil engineering)
Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineerinq)
Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)
(excluded)

Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)
Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)

Rate 2 (civil engineering)
Rate 2 (civil engineering)
Rate 3 (special risk)

Rate 3 (special risk)

premium
rate
0,90%0
0,90%0
0,90%0
0,90%0
0,90%0
0,90%0
0,90%0
0,90%0
0,90%0
0,90%0
0,90%0
0,90%0
0,90%0
0,90%0
0,90%0
0,90%0
0,90%a
1,22%0
1,22%*
1,22%*
1,22%*
1,22%*
1,22%*
1,22%*
1,22%0
1,22%*
1,22%*
1,22%0
1.52%*
1,52%*
1,52%*
1,52%*
1,52%*
1,52%0
1,52%*
1,52%0
1,529%*
1,529%*
1,52%0
1,52%*
1,52%0
1,529%*
1,52%0
1,52%*
1,52%*
1,529%*
1,52%0
1,52%*
1,52%*
1,529%*
1,52%*
1,52%*
1,52%*
1,22%*
1,22%*
1,22%*
1,22%*
1,22%*
1,22%*
1,22%*
1,22%*
1,22%*
1,22%*
1,22%*
1,22%*
1,22%*
1,22%*
1,22%*
1,22%*
1,22%*
1,22%0
1,22%»
1,22%*
1,22%*
1,22%*
1,22%*
1,22%*
1,22%*
1,22%*
1,22%0
1,22%*
1,22%*
1,22%*
1,22%*
1,22%*
1,22%*
1,22%*
1,22%*
1,22%*
1,52%*
1,52%*

Section 1
general
0,22%0



business rate (type) premium Section |l

segment rate general
500 sports facility and landscape construction Rate 2 (civil engineering) 1,22%0
510 sports facility construction Rate 2 (civil engineering) 1,22%0
511 sport facility (structural engineering) Rate 1 (structural engineering) 0,90%0
512 sport facility (civil engineering) Rate 2 (civil engineering) 1,22%0
520 landscape construction Rate 2 (civil engineering) 1,22%0
521 landscape construction Rate 2 (civil engineering) 1,22%0
Exclusions
X) Tunnels Cut and Cover with a length of an open section of more than 2.000 m

Conventional Tunnel with a length of more than 100 m
Value of a tunnel of more than EUR 10 Mio

XX) Risks at the sea: This does not apply for construction sites onshore.
XXX) Diameter > 500 mm
Pipelines:

Pipelines are defined as plants being used in the petrochemical sector with pipes having a
diameter of at least 500 mm. Therefore district heating supply, sewage networks and other
underground constructions are not included within the meaning of pipelines and are insured.

Offshore Risks



GENERALI

Dolozka 001 Poistenie Skéd vzniknutych v désledku Strajku, vzbury alebo
obcCianskeho nepokoja

Odchylne od ¢lanku 6. bodu 2. pism. b) VPP PPSM 15 sa dojednéava, Ze poistenie sa vztahuje aj na
Skody vzniknuté v désledku Strajku, vzbury alebo obcianskeho nepokoja, ktorymi sa pre Ucely tejto
doloZzky a pri dodrzani v nej uvedenych Osobitnych podmienok, rozumeji Skody na poistenych veciach
priamo spdsobené:

a) konanim os6b, ktoré sa spolu s inymi zGc€astfiuju ruSenia verejného poriadku (bez ohfadu na to, Ci

v slvislosti so Strajkom alebo vylukou), ktoré nie je vyluc¢ené v bode 2. Osobitnych podmienok
uvedenych v tejto dolozke,

b) opatrenim zakonne ustanovenej Uradnej moci pri potlaani, pokuse o potlaCenie alebo pri
znizovani nasledkov ruSenia verejného poriadku,

c) zlovolnym konanim Strajkujicich oséb alebo vyli¢enych zamestnancov na podporu Strajku alebo
pri odpore voci vyluke,

d) opatrenim zakonne ustanovenej Uradnej moci pri predchadzani, pokuse o predchadzanie alebo pri
znizovani nasledkov konania uvedeného v pism. c).

Podmienky, vyluky a ostatné ustanovenia poistnej zmluvy sa v plnom rozsahu vztahuji aj na rozSirenie
poistenia vymedzené touto doloZkou.

Nasledujuce Osobitné podmienky sa vztahuju iba na rozSirenie poistenia vymedzené touto dolozkou.
Osobitné podmienky

1. Poistenie sa nevztahuje na:

a) Skody vzniknuté trvalym alebo Ciastocnym zastavenim prac, oneskorenim, preruSenim alebo
zastavenim pracovnych procesov alebo €innosti,

b) Skody spbsobené trvalym alebo doCasnym zanikom uzivania poistenej veci v dosledku
vyvlastnenia, natenej spravy alebo zabavenia zo strany zakonne ustanovenej Uradnej moci,

c) Skody spdsobené trvalym alebo doCasnym zanikom uZivania budovy v d6sledku jej nezakonného
obsadenia akymikolvek osobami,

d) nasledné Skody alebo zodpovednost za Skody kazdého druhu a na akékolvek platby nad ramec
plnenia za Skodu na veci v zmysle tejto dolozky.

V pripade vyluk uvedenych vods. 1. pism. b) ac) Osobitnych podmienok méa poistovatel povinnost
poskytnut plnenie za Skody, ktoré vznikli pred alebo poCas doCasného zaniku uzivania na poistenych
veciach.

2. Poistenie sa nevztahuje na Skody spO6sobené priamo alebo nepriamo, resp. vzniknuté v désledku

nasledujucich pricin:

a) vojny, invazie, Cinnosti vonkajSieho nepriatela, nepriatelského konania, bojovych operéacii (¢i uz
s vyhlasenim alebo bez vyhlasenia vojny), obcianskej vojny,

b) vzbury, obcianskych nepokojov v rozsahu ludového povstania, vojenského povstania, rebélie,
revollcie, vojenskej okupéacie a uchvatenia moci,

c) terorizmu zo strany osoby alebo os6b konajucich na prikaz alebo vo vazbe na organizacie.

V pripade sudnych sporov alebo procesov, kde poistovatel tvrdi, Ze na vzniknutd Skodu sa nevztahuje

poistenie podla tejto dolozky v dosledku vyluk v ods. 2. pism. a) aZz c) Osobitnych podmienok, je
dbkazné bremeno pri preukazovani opaku na strane poisteného.
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GENERALI

22. Vrcholova ochrana s ostnatym drétom je na vrchnej Casti plota Spirdlovité prichyteny alebo
priamociaro natiahnuty ostnaty dr6t.

23. Zabezpecenie proti vyhaCkovaniu je zariadenie zabrafujuce odisteniu zastrCiek pevnej polovice
dvojkridlovych dveri ich uzamknutim, priskrutkovanim alebo prekrytim.

24. Zéabrana proti vysadeniu a vyrazeniu je zariadenie, ktoré zabrafuje nadvihnutiu dverového kridla
ajeho vysadeniu zo zavesov a dalej vyrazeniu dverového kridla na strane zavesov.

Dojednéava sa, Ze v Case poistnej udalosti musia byt vSetky bezpecnostné a technické zariadenia
funkéné a aktivne (zapnuté).
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GENERALI

DoloZka 002 Poistenie krizovej zodpovednosti

Dojednava sa, Ze v rozsahu poistnych podmienok VPP PPSM 15 a v rozsahu dojednanom v poistnej
zmluve, je poistenie zodpovednosti za Skodu ucinné pre kazdého poisteného uvedeného v poistnej
zmluve tak, ako keby kazdy z poistenych uzavrel na toto poistenie osobitnd poistnd zmluvu.
Poistovatel vSak v zmysle tejto dolozky neposkytne nahrady:

- 8kdd, na ktoré sa vztahuje alebo by sa mohlo vztahovat poistenie vecnych $koéd dojednané v
poistnej zmluve, a to aj v pripade, ak vzhladom na spolut€ast alebo limit plnenia nevyplyva
poistovatelovi povinnost poskytnat za tieto poistné plinenie,

- 8kdd na Zivote alebo zdravi zamestnancov, na ktoré sa vztahuje alebo by sa mohlo vztahovat
poistenie, povinnost uzavretia ktorého vyplyva z platnych pravnych predpisov zamestnavatelovi.

Celkové poistné plnenie poistovatela podla tejto dolozky v prospech poistenych je pre kazdd Skodu
alebo sériu Skdd vzniknutych z rovnakej priciny ohrani€ené limitom plnenia stanovenym v poistnej
zmluve.
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Dolozka 003 Poistenie udrzby

Dojednava sa, Ze poistenie v zmysle tejto dolozky sa vztahuje na poistné krytie za obdobie uvedené
v poistnej zmluve, pricom sU poistenim kryté vylu€ne Skody na predmete poistenia spdsobené
poistenym(i) dodavatelom(mi) pri vykonavani zaruc¢nych prac, ku ktorym sa zaviazal(i) v zmluve
o dielo. Poistenie udrzby dodavatela v priebehu z&rucnej doby sa riadi poistnymi podmienkami VPP
PPSM 15.
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Dolozka 004 RozSirené poistenie udrzby

Dojednava sa, Ze poistenie v zmysle tejto dolozky sa vztahuje na poistné krytie za obdobie uvedené
v poistnej zmluve, pri€om su poistenim kryté vyluéne Skody na predmete poistenia, ktoré:

- boli spbsobené poistenym(i) dodavatefom(mi) pri vykonavani zaru€nych prac, ku ktorym sa
zaviazal(i) v zmluve o dielo

- sa prejavili poCas doby udrzby, za predpokladu, Ze boli sp6sobené v mieste poistenia pocCas
stavebnych/montaznych prac predtym, ako bol vystaveny preberaci protokol o odovzdani a prevzati
posSkodenej alebo zniCenej Casti predmetu poistenia.

RozSirené poistenie adrzby v priebehu zaru€nej doby sa riadi poistnymi podmienkami VPP PPSM 15.
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Dolozka 006 Poistenie dodato¢nych nakladov na pracu nadc¢as, no€¢nu pracu, pracu
VO sviatok a na expresnu prepravu

Odchylne od ¢lanku 8 bodu 6. VPP PPSM 15 sa dojednava, Ze za primerané naklady podla bodu 2.
a 3. ¢lanku 8 VPP PPSM 15 sa povazuju aj dodatocné naklady na pracu nadc€as, no€nd pracu, pracu
vo sviatok a na expresnu prepravu (okrem leteckej), pokial sa tieto naklady vynaloZili v savislosti so
Skodou na poistenej veci, za ktora vznika poistovatelovi povinnost poskytnat plnenie v zmysle poistnej
zmluvy.

Ak je poistna suma poistenej veci (i) nizSia ako ich skuto€nd hodnota, poistné plnenie v zmysle tejto
dolozky pre dodato€né néklady bude zniZzené v rovhakom pomere.

Maximalny limit poistného plnenia, uvedeny v poistnej zmluve pre Skody kryté touto dolozkou, je
limitom poistného plnenia pre jednu a vSetky poistné udalosti poCas doby trvania poistenia uvedenej
Vv poistnej zmluve.
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Dolozka 007 Poistenie dodatocnych nédkladov na letecku prepravu

Odchylne od ¢lanku 8 bodu 6. VPP PPSM 15 sa dojednava, Ze za primerané naklady podla bodu 2.
a 3. ¢lanku 8 PPSM 15 sa povazuji aj dodatocné néklady na leteckd prepravu, pokial sa tieto naklady
vynalozili v savislosti so Skodou na poistenej veci, za ktorl vznika poistovatelovi povinnost poskytnat
plnenie v zmysle poistnej zmluvy.

Maximalny limit poistného plnenia, uvedeny v poistnej zmluve pre Skody kryté touto dolozkou, je
limitom poistného plnenia pre jednu a vSetky poistné udalosti po€as poistnej doby uvedenej v poistnej
zmluve.
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Dolozka 013 Majetok v skladoch mimo staveniska

Odchylne od ¢lanku 3 bod 1. VPP PPSM 15 sa dojednava, Ze poistenie sa vztahuje aj na Skody
vzniknuté na poistenych veciach v skladoch mimo staveniska, nachadzajucich sa na Gzemi uvedenom
v poistnej zmluve, s vynimkou veci vyrabanych, spracovavanych alebo uskladnenych v prevadzkovych
priestoroch ich vyrobcu, distribGtora alebo dodavatela.

Poistovatel neposkytne poistné plnenie za Skody spbsobené zanedbanim vSeobecne prijimanych
opatreni nazabranu Skéd v skladoch a skladovacich priestoroch. Medzi takéto opatrenia patria
predovsetkym:
zabezpecenie, aby skladovaci priestor bol uzavrety (nachadza sa v budove alebo je aspon
ohradeny), strdZzeny, chraneny voci poziaru spésobom zodpovedajucim jeho miestu a druhu v fiom
skladovaného materialu,
oddelenie skladovacich jednotiek poziarne deliacimi konStrukciami alebo umiestnenim vo
vzajomnej vzdialenosti najmenej 50 metrov,
projektovanie a umiestnenie skladovacich jednotiek spb6sobom, aby sa zabranilo Skode
nahromadenou vodou alebo zaplavenim v dbésledku dazdov alebo povodni, ktorych Statisticky
vyskyt je menej ako raz za 20 rokov,
limitovanie hodnoty materialu uskladnenych veci na jednu skladovaciu jednotku, podla limitu
uvedeného v poistnej zmluve
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Endorsement 014

Exclusion of Loss, Damage or Liability Due to Terrorism

It is agreed and understood that, notwithstanding the terms, exclusions, provisions
and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurer shall not
indemnify the Insured for loss or damage or liability directly or indirectly caused by or
resulting from any act of terrorism.

For the purpose of this endorsement an act of terrorism means an act, including but
not limited to the use of force or violence and/or the threat thereof, of any person or
group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any
organization(s) or government(s), committed for political, religious, ideological, or
ethnic purposes or reasons including the intention to influence any government
and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

This endorsement also excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever
nature directly or indirectly caused by or resulting from any action taken in
controlling, preventing, suppressing or in any way relating to any act of terrorism.

in any action, suit or other proceeding where the Insurers allege that by reason of
the provisions of this Endorsement any loss, destruction, damage or liability is not
covered by this insurance the burden of proving that such loss, destruction, damage
or liability is covered shall be upon the insured.

Version 20.07.2004 eklo14 1



GENERALI

Dolozka 050 VR Poistenie Skdd spdsobenych krddezou vlamanim alebo
lGpezou

1. Odchylne od ¢lanku 6 bod 3. pism. c) VPP PPSM 15 sa dojednava, Ze poistenie sa vztahuje aj na
odcudzenie poistenej veci alebo jej Casti, pokial k odcudzeniu doSlo krddezou vlamanim alebo
lipeZou alebo pachatel za pouZitia nastrojov odmontoval cell poistent vec z miesta, kde bola
pripevnend, alebo z tejto veci odmontoval jej Cast.

2. Ak doSlo k odcudzeniu poistenej veci kradezou vlamanim, poskytne poistovatel plnenie len v tom
pripade, ak je v Case poistnej udalosti tato vec umiestnena v uzamknutom priestore podla tabulky
€.1 resp. €.3 podla sp6sobu zabezpec€enia tejto dolozky.

3. Ak sa poistend vec nachadza v uzamknutom plechovom kontajnery, v drevenej unimobunke
a pod. a st€asne sa nachadza v uzamknutom vnutornom priestore staveniska, zvySuje sa limit
plnenia o 1 000€.

4.  Veci, ktoré nemozno pre ich zna€nd hmotnost, objem alebo z prevadzkovych dévodov umiestnit
do uzamknutého priestoru, m6zu byt umiestnené na volnom priestranstve. Plnenie v pripade
poistnej udalosti bude poskytnuté podla tabulky €.2 tejto dolozky.

5. Tam, kde nie je mozné urobit montdz bezpecnostnych zamkov uvedenych v tabulke € 1, 2
alebo 3. (napr. pri do¢asnych dverach stavby a pod.), moZzno tieto zamky nahradit najmenej dvomi
visiacimi bezpecnostnymi zamkami so strmenom priemeru najmenej 12 mm - HARDENED. Oka
na dverdch a zarubniach musia mat mechanicki odolnost ako strmen visiaceho zadmku a musia
byt z vonkajSej strany demontovatelné len hrubym nasilim (napr. kladivom, sekaom, pilkou na
Zelezo a pod.).

6. V Case, kedy poistend stavba nema osadené funkéné okna a dvere je pripustné zabezpelenie
v zmysle tabulky €. 2 tejto dolozky.

7. Poisteny je povinny bez zbyto€ného odkladu oznamit' poistnl udalost PZ SR a az do ukoncenia
obhliadky miesta poistnej udalosti PZ SR zachovat stav sp6sobeny poistnou udalostou.

Limity plnenia a sp6soby zabezpeenia poistenych veci umiestnenych v uzamknutych

stavbach / staveniskach

Tabulka €. 1

LIMIT PLNENIA V € frOZSI)OVANE ZABEZPECENIE
D1 + 01 alebo

do 2 000 ss1
D1 + 01 + SS1 alebo

do 7 000 D2 + 02
D2 + SS1 + 02 alebo

do 16 000 D3 + 02

do 33 000 D3 + SS2 + 02

do 170 000 D3 +SS3 +02

nad 170 000 Podla osobitného dojednania v poistnej zmluve
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Limity plnenia a sp6soby zabezpecenia poistenych veci nachadzajlcich sa v miestach mimo

uzamknuty priestor na volnom priestranstve

Tabulka ¢.2

do 2 000 VP 1

do 16 000 VP 2

do 33 000 VP 3

do 170 000 VP 4

nad 170 000 Podla osobitného dojednania v poistnej zmluve

Limity plnenia a sp6soby zabezpecenia poistenych veci nachadzajucich sa v uzamknutom

plechovom kontajnery, v drevenej unimobunke a pod.

Tabulka ¢.3
KODY PRE ZABEZPECENIE HNUTELNYCH VECI
KO = y )
D ZABEZPECENIE VSTUPNYCH DVERI
D1 VSetky vstupné dvere do uzamknutého priestoru so zamkom s cylindrickou vlozkou alebo
s dozickym zamkom a pridavnym bezpecnostnym zamkom.
D2 VSetky vstupné dvere do uzamknutého priestoru so zamkom s bezpe€nostnou cylindrickou
vloZkou a pridavnym bezpecnostnym zamkom.
Ak su vSetky vstupné dvere do uzamknutého priestoru plné musia byt opatrené zdbranou proti
vysadeniu a osadené zamkom s bezpe€nostnou cylindrickou vlozkou a bezpefnostnym
kovanim (dalej len ,bezpeCnostny uzamykaci systém*) + vSetky vstupné dvere do
uzamknutého priestoru musia byt opatrené:
a) pridavnym bezpe€nostnym zamkom sucCasne so zabranou proti vysadeniu a vyrazeniu
alebo
b) uzamykatelnou dverovou zavorou
D3 Ak su vstupné dvere presklené, musi byt presklena cast:

a) osadené funkénou mrezou alebo

b) funk€&nou uzamykatelnou roletou alebo

c) bezpecnostnym sklom alebo bezpecnostnou féliou s min. hr. 200pm

Ak su vstupné dvere dvojkridlové, musia byt opatrené zabezpeCenim proti vyhackovaniu
(odisteniu zastr€iek pevnej polovice dveri).

VSetky pIné vstupné dvere musia byt minimalnej hrabky 40mm.

Zarubne dveri musia byt zabezpeCené proti roztiahnutiu (Specialnym zariadenim,
zabeténovanim a pod.).
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01
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SS2

SS3
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VP1

VP2

VP3

GENERALI

ZABEZPECENIE OKIEN, VYKLADOV, INYCH OTVOROV

VSetky okna plne zasklené, uzatvorené z vnuatornej strany tak, Ze ich nie je moZné zvonku
otvorit bez ich mechanického poSkodenia alebo zni€enia.

01+ okna, vyklady a ostatné otvory do uzamknutého priestoru nachadzajlice sa nizSie ako 2,5m
nad okolitym terénom alebo nad inymi vstup ulahCujucimi konStrukciami (rimsa, strecha, konare
stromu, bleskozvod, schodiste, pavla€, inStalovana leSenarska konStrukcia, pristavok a pod.)
musia byt opatrené:

a) funkEnou mrezou alebo

b) funk&nou okenicou alebo

c) funk&nou uzamykatelnou roletou alebo

d) bezpecnostnym sklom alebo

e) bezpecnostnou féliou s hribkou min. 200pm.

ZABEZPECENIE OBJEKTOV STRAZNOU SLUZBOU

Priestor trvalé strazeny kvalifikovanou, minimalne jedno€lennou strdznou sluzbou, ktorej kazdy
¢len je vybaveny obrannym prostriedkom.

Priestor trvalé strdZzeny kvalifikovanou, minimélne dvoj€lennou strdZznou sluzbou, ktorej kazdy
¢len je vybaveny obrannym prostriedkom.

Priestor trvalé strazeny kvalifikovanou, minimalne dvoj€lennou strdZznou sluzbou pricom, kazdy
Clen je ozbrojeny strelnou zbrariou.

ZABEZPECENIE HNUTELNYCH VECI NA VOLNOM PRIESTRANSTVE

Parcela/pozemok Uplne oplotenaly, bez moznosti volného vstupu, s minimalnou vyskou

oplotenia 180cm a branami uzamknutymi visiacim zamkom s priemerom strmefia miniméalne

8mm.

VP1+

a) priestorje osvetleny

b) vSetky vstupy a brany si uzamknuté bezpecnostnym zamkom minimalne 2. bezpecnostnej
triedy podla prislusnej STN (méze byt aj visiaci)

c) v mimopracovne] dobe je priestor strazeny kvalifikovanou, min. jednoclennou strdznou
sluzbou vybavenou obrannym prostriedkom

Alternativne zabezpecenie:

Strazna sluzba nie je nutna, ak je priestor chraneny systémom EZS s vyvedenim na PCO SBS

alebo policie (mestskej alebo Statnej), s maximalnou dobou prijazdu do 10 minut.

VP1+

a) priestorje osvetleny

b) vSetky vstupy a brany su uzamknuté bezpecnostnym zamkom minimalne 3. bezpecnostnej
triedy podla prislusnej STN (mb6ze byt aj visiaci)
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c) v mimopracovnej dobe je priestor strazeny kvalifikovanou, min. dvoj¢lennou strdZznou
sluzbou vybavenou obrannym prostriedkom

Alternativne zabezDecenie:

Ak je priestor strdZzeného pozemku chraneny EZS s vyvedenim na PCO SBS alebo policie

(mestskej alebo Statnej), postacuje jednoclenna strazna sluzba.

VP3 + plot musi mat vrcholovd ochranu s ostnatym drétom.

Alternativne zabezpecCenie:

Vrcholovl ochranu plota ostnatym dr6tom je mozné nahradit kamerovym systémom s vyvodom

na stanoviste straznej sluzby.

VP4

VYKLAD POJMOV

1. Bezpeé&nostna cylindricka vloZka je cylindricka vlozka, ktora spifia poZiadavky prislusnej normy
minimalne v bezpecnostnej triede 3 (ma predovSetkym zvySenu odolnost proti vyhmataniu).

2. Bezpeénostna félia je félia ktora spifia poZiadavky prisludnej normy. Jej hlavna dloha je spomalit,
alebo Uplne eliminovat nasilné vniknutie do objektu. Pri rozbiti presklenej plochy udrZzuje Ulomky
skla pohromade.

3. Bezpeénostné (ochranné) kovanie je kovanie, ktoré spifia poZiadavky prislusnej normy,
minim&lne v bezpecnostnej triede 3 (predov3etkym chrani cylindrick vioZzku pred rozlomenim a
nesmie byt demontovatelné z vonkajSej strany dveri).

4. Bezpecnostné sklo je zasklenie (napr. vrstvené bezpecnostné sklo, bezpecnostné sklo s drétenou
vloZkou, sklenené tabule s nalepenou féliou a pod.), ktoré spifia poZiadavky prislusnej normy
minimalne v triede odolnosti P1A, resp. P1.

5. Bezpe€nostny uzamykaci systém je komplet tvoreny bezpecnostnym, stavebnym (zadlabavacim)
zamkom, bezpeé&nostnou cylindrickou vloZkou a bezpe&nostnym kovanim, ktory spifia poZiadavky
prislusnej normy minimalne v bezpecnostnej triede 3 (predov3etkym chréni cylindrickd vloZzku pred
vyhmatanim, rozlomenim, vytrhnutim a odvftanim a nesmie byt demontovatelny z vonkajSej strany
dveri).

6. Bezpeénostny visiaci zamok je zamok, ktory spifia poZiadavky prislu§nej normy miniméalne v
bezpecnostnej triede 3, alebo taky bezpefnostny visiaci zamok, ktory je predovSetkym odolny proti
vyhmataniu a je vybaveny strmefiom HARDENED s priemerom najmenej 12 mm alebo s priemerom
najmenej 8 mm, pokial je strmefi tvarovo chraneny proti prestrihnutiu alebo prepileniu. Oké&, ktorymi
prechadza strmen visiaceho zamku, musia mat mechanicki odolnost zodpovedajucu odolnosti
strmena visiaceho zamku a nesmu byt z vonkajSej strany demontovatelné.

7. Cylindricka vloZka je vloZzka zamku tvorena valcovymi stavitkami réznej dizky zoradenymi za
sebou a uloZenymi v oto¢nom valci (cylindri).

8. Do6zicky zamok je zamok, ktorého uzamykacia zostava je rozSirena o stavitka, ovladané klfdc¢om s
jednostrannym ozubenim.

9. Dverova zavora je zavora, ktora spifia poZiadavky prislusnej normy minimalne v bezpe&nostnej

triede 3 (predovSetkym chrani dverové kridlo pred otvorenim nasilnym vyrazenim, roztiahnutim
zarubne a vysadenim z vonkajSej strany).
Funk&na mreZa je mreZa, ktora spifia poZiadavky prislu§nej normy minimalne v bezpe&nostnej
triede 2, alebo takd mreza, ktorej ocelové prvky (pruty) st z plného materialu o priereze minimalne 1
cm2 Velkost 6k smie byt najviac 250 x 150 mm. Mreza musi byt dostatoCne tuha (napr. zvarovana)
a musi byt z vonkajSej strany pevne, nerozoberatelnym spdsobom ukotvena (zamurovana,
zabet6novana, pripevnena a pod.) alebo uzamknuta bezpecnostnymi visiacimi zamkami v zavislosti
od velkosti mreze, minimalne vSak v Styroch bodoch (ukotveniach). Za funkénd mreZzu sa povazuje
aj mreza vyrobena z iného materialu a inou technoldgiou, ktora vSak vykazuje minimalne rovnaku
mechanickd odolnost’ proti vlamaniu ako mreZza definovana vysSie v tomto bode. MreZzu moZzno
z vonkajsSej strany demontovat len hrubym nésilim (kladivom, sekacom, pilkou na zelezo a pod.).
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19.

20.
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GENERALI

Funk&na okenica je okenica, ktora spifia poZziadavky prislu§nej normy minimalne v bezpeé&nostne;j
triede 2 alebo taka okenica, ktor0 moZno z vonkajSej strany demontovat len hrubym nasilim
(kladivom, sekaCom, pilkou na Zelezo a pod.).

Funk&na uzamykatelna roleta je roleta, ktora spifia poZiadavky prislusnej normy minimalne v
bezpecnostnej triede 2, alebo taka roleta, ktorG mozno z vonkajSej strany demontovat len hrubym
nasilim (kladivom, sekacom, pilkou na Zelezo a pod.).

Kradezou vlamanim sa rozumie privlastnenie si poistenej veci tak, ze sa jej pachatel zmocnil dalej
uvedenym sp6sobom:

a) do miesta, kde bola poistend vec uzamknutd alebo do poistenej veci sa dostal tak, Ze ich
otvoril nastrojmi, ktoré nie st urcené k ich riadnemu otvaraniu alebo

b) v mieste , kde bola poistena vec uzamknuta alebo v poistenej veci sa skryl a po ich uzamknuti
sa veci zmocnil alebo

c) miesto, kde bola poistena vec uzamknuta alebo poistent vec otvoril originalnym kld€¢om alebo
duplikatom kluca, ktorého sa zmocnil kradezou vlamanim alebo lupezou.

LupeZzou sa rozumie privlastnenie si poistenej veci alebo jej Casti tak, Ze pachatel pouzil proti
poistenému alebo jeho pracovnikovi alebo inej osobe, poverenej poistenym, nésilie alebo vyhrazky
bezprostredného nasilia.
Obranny prostriedok je napriklad paralyzujici sprej alebo piStol na plynové alebo nervové naboje,
elektricky paralyzator, teleskopicky obusok, tonfa, a pod.
Pridavny bezpe&nostny zamok je daldi zamok, ktorym st dvere zamknuté a ktory spifia
poziadavky prislusnej normy minimalne v bezpecnostnej triede 3 (m& predovSetkym zvySenu
odolnost proti vyhmataniu, pripadne rozlomeniu viozky).
PZ SR Policajny zbor Slovenskej republiky
StraZzna sluzba - je sukromna bezpecnostnd sluzba (SBS) / vlastnd bezpec€nostna sluzba, ktora
musi:

- byt fyzicky zdatna, zdravotne spdsobila a na tento vykon riadne vySkolena a poucena,

- byt kontrolovana menovite ur€enym zamestnancom poisteného, ktory bude kontrolovat vykon a
kvalitu vykonéavanej straznej sluzby, vratane kontroly vSetkych zdznamov,

- byt starSia ako 18 rokov a mladSia nez 60 rokov,

- byt vybavena spojovacou technikou tak, aby pri vykonavani pochddzok boli jednotlivi ¢lenovia
straznej sluzby v spojeni. Dalej musi byt strdZna sluZba vybavena takou spojovacou technikou,
aby mohla bezodkladne privolat policiu & in0 podobnd pomoc v pripade zistenia kradeze
vlamanim alebo v pripade lupeze,

- vykonavat kontrolu oplotenia, uzatvorenia a uzamknutia budov,

- vykonavat pochddzky podla knihy poch6dzok (z&lezi na velkosti, Clenitosti, rizikovosti a pod.
strdzeného objektu) najmenej vSak 1 x za 60 minat),kazdi pochddzku zapisat do knihy
pochddzok s uvedenim €asu pochddzky alebo inym preukazatelnym spésobom viest evidenciu a
pripadné zistené zavady zapisat do knihy zavad a pod.,

- byt vykonavana tak, aby v pripade viacClennej straznej sluzby bol jeden ¢len trvalo na stalom
mieste straznej sluzby (vratnica, hlavné stanovisko straznej sluzby).

Strelna zbran zodpovedajluca vykladu pojmov zakona 190/2003 82 pismeno c) odsek 1, 5, 6, 8, 9,
10. 11.12
Tam, kde je v texte uvedené ,,prislusné normy“, rozumie sa tym platné STN, t. j. pre:

- bod 3 a 6 vykladu pojmov norma STN EN 356 Sklo v stavebnictve - bezpe€nostné zasklenie -
SkidSanie a klasifikacia odolnosti proti ruénému Gtoku

- body 1,2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 a 17 vykladu pojmov norma STN P ENV 1627 Okna, dvere,
uzavery - Odolnost proti vlamaniu - Poziadavky a triedenie v nadvaznosti na STN P ENV 1630
SkaSobna metéda na ur€enie odolnosti proti ruénym pokusom o vldmanie

-Tabulka Zabezpecenie objektov EZS: do 1.11.2001 STN 33 4590, od 1.1.2011 plati STN EN
50 131-1

Uzamknuty priestor je taky, ktory poisteny uziva v slUlade s pravom. Tento priestor musi mat
riadne zatvorené, zaistené a zamknuté vSetky vstupné dvere, riadne zatvorené a zvnutra zaistené
vSetky okna a riadne zvnutra zabezpeCené vSetky ostatné zvonku pristupné otvory.
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3. Limit plnenia pre poistenie podla tejto dolozky je uvedeny v poistnej zmluve a predstavuje limit
plnenia poistovatela za vSetky Skody vzniknuté v obdobi po sebe nasledujacich 168 hodin.

Agregovany limit plnenia poistovatela pre poistenie podla tejto doloZky pocas doby trvania poistenia
uvedenej v poistnej zmluve predstavuje dvojnasobok vySSie uvedeného limitu plnenia.
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Dolozka 107 Docasné pribytky a sklady

Dojednéava sa, ze poistovatel poskytne poistné plnenie za Skody vzniknuté poistenému na doCasnych
pribytkoch a skladoch, ktoré boli priamo alebo nepriamo spbsobené poziarom, povodfiou alebo
zaplavou, iba ak su tieto do€asné ubytovne alebo sklady:
umiestnené nad hranicou najvyS$Sej vodnej hladiny nameranej v oblasti staveniska za
poslednych 20 rokov,
a pokial' jednotlivé skladovacie jednotky su od seba vzdialené najmenej 50 metrov alebo
oddelené poZiarne deliacimi konstrukciami.

Maximalny limit poistného plnenia, uvedeny v poistnej zmluve pre Skody kryté touto dolozkou, je
limitom poistného plnenia pre jednu a vSetky poistné udalosti po€as poistnej doby uvedenej v poistnej
zmluve.

V_Arial 105



f i
GENERALI

Dolozka 113 VnutroStatna doprava

Odchylne od ¢lanku 4 PPSM 15 sa dojednava, Ze poistenie sa vztahuje aj na Skody na poistenych
veciach, ktoré vznikli po€as ich dopravy na miesto poistenia po pozemnych komunikaciach na Gzemi

Slovenskej republiky.

Limit plnenia poistovatela pre poistenie podla tejto dolozky na jeden dopravny prostriedok je uvedeny
v poistnej zmluve.

Poistenie v zmysle tejto dolozky sa nevztahuje na kradeZ poistenych veci.

V_Arial 10,5



GENERALI

Dolozka 115 Poistenie chyb projektu

Odchylne od €lanku 6 bod 6. pism. a) VPP PPSM 15 sa dojednava, Ze poistenie sa vztahuje aj na
Skody vzniknuté na spravne vyhotovenych poistenych veciach v désledku udalosti, ktorej priCinou bol
chybny material a/alebo vyhotovenie a/alebo chybny projekt. RozSirenie poistenia podla tejto dolozky
sa vSak nevztahuje na naklady na nahradu, opravu alebo odstranenie $kéd na veciach bezprostredne
postihnutych chybnym materialom a/alebo vyhotovenim a/alebo chybnym projektom.
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Dolozka 116 Poistenie Casti diela prevzatych alebo uvedenych do prevadzky

Odchylne od ¢lanku 25 pism. b) VPP PPSM 15 sa dojednava, Ze poistenie sa vztahuje aj na Skody na
tych Castiach poisteného stavebného diela, ktoré boli prevzaté alebo uvedené do prevadzky, pokial
pricina tychto $kod vznikne pri vykone poistenych stavebnych prac pocas doby trvania poistenia.
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Dolozka 119 Investorov jestvujuci majetok alebo majetok vo vilastnictve, opatere,
uschove alebo sprave poisteného

Odchylne od ¢lanku 3 bod 1. VPP PPSM 15 sa dojednava, ze poistenie sa vztahuje aj na Skody
na jestvujicom majetku, majetku vo vlastnictve poisteného alebo majetku, ktory poisteny zmluvne
prevzal do opatery, Uschovy alebo spravy, ktoré boli sp6sobené alebo vznikli pri vykone poistenych
stavebnych alebo montaznych préac.

Poistovatel poskytne poistenému poistné plnenie za Skody na poistenom majetku iba ak tento bol pred
zaCatim stavebnych prac v dobrom technickom stave a na jeho ochranu sa vykonali nevyhnutné
bezpefnostné opatrenia.

Na Skody spdsobené vibraciami, odstranenim alebo oslabenim nosnych konStrukénych prvkov sa
poistenie podla tejto dolozky vztahuje iba ak tieto Skody vzniknd néasledkom UGplného alebo
Ciastocného zratenia poisteného majetku, a nie ak predstavuju povrchové poSkodenie, ktoré nenarusi
stabilitu poisteného majetku alebo neohrozi jeho uzivatelov.

Poistovatel neposkytne poistenému poistné plnenie za:
Skody, ktoré je mozné predpokladat s ohladom na charakter ¢i povahu stavebnych prac alebo
spo6sob ich vykonavania,
naklady na zabranu Skod alebo na opatrenia zmiernujice Skody, ktoré sa po€as doby trvania
poistenia ukazali ako nevyhnutné.
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Dolozka 120 Vibracie, odstranenie alebo oslabenie nosného prvku

V sulade s c¢lankom 10 bod 1.VPP PPSM 15 sa dojednava, ze poistenie sa vztahuje aj na
zodpovednost za Skody spdsobené vibraciami, odstranenim alebo oslabenim nosného prvku, pricom
plati, Ze:
poistovatel poskytne nahradu Skody na majetku, pozemku alebo budove iba ak tato Skoda vznikne
nasledkom uUpliného alebo Ciasto¢ného zritenia,
poistovatel poskytne nahradu Skody na majetku, pozemku alebo budove iba ak tieto boli pred
zaCatim stavebnych prac v dobrom technickom stave a na ich ochranu sa vykonali nevyhnutné
bezpenostné opatrenia,
ak oto poistovatel pisomne poziada, poisteny vypracuje pred zahajenim stavebnych prac na
vlastné naklady spravu o stave ohrozeného majetku, pozemku alebo budovy.

Poistovatel neposkytne nahradu:
Skod, ktoré je mozné predpokladat s ohladom na charakter & povahu stavebnych prac alebo
spoOsob ich vykonavania,
povrchového poSkodenia, ktoré nenaruSi stabilitu majetku, pozemku alebo budovy, alebo neohrozi
ich uzivatelov,
nakladov na zabranu Skdd alebo na opatrenia zmierfiujice Skody, ktoré sa pocas doby trvania
poistenia ukazali ako nevyhnutné.
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Potvrdenie o poistnom krvti k RA&mcovej ooistnei zmluve
€. 2405728831

Poistovatel Generali Poist'ovia, a. s.
Lamacska cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenska republika
ICO: 35 709 332, IC DPH: SK2021000487
Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sa, vlozka €.:
1325/B
Spolo¢nost patri do skupiny Generali, ktora je uvedena v Talianskom zozname skupin
poistovni vedenom IVASS

Poistnik/Poisteny STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenské republika
ICO: 17 317 282
Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava 1, oddiel: Sro, vlozka €.
5475/B

Spolupoisteny/i 1. Poistenie ¢lenov koncernu:
- tato zmluva stanovuje podmienky poistenia pre budované diela, ktorych zhotovitefom
budi spolo¢nosti, ktoré budu v priebehu doby poistenia suCastou koncernu STRABAG
S.E., v Slovenskej republike (sidlo a miesto poistenia na Uzemi SR).

2. Poistenymi je poistnik (ako zhotovitel) a objednavatel ako zmluvné strany prisludnej
zmluvy o dielo uzavretej za Uuc¢elom budovania Specifikovaného stavebného alebo
montaZneho diela, dodadvaného poistnikom v sulade s pravnymi a technickymi
predpismi. Poistenymi su aj subdodavatelia zmluvne zucastneni na budovanom diele,
ktori maju prislusné opravnenie k vykonavaniu dojednanych &innosti a ktorych dodavky
sU zahrnuté v poistnej sume pre budované dielo.

Druh poistenia Stavebno-montazne poistenie vratane zodpovednosti za Skodu

Rozsah poistenia Poistenie veci je dojednané v rozsahu podfa VSeobecnych poistnych podmienok
stavebno-montazneho poistenia pre vsSetky rizika PPSM 15 - VPP PPSM15
09/2015v3 (dalej len ,VPP PPSM 15) Cast | a lll a klauzul:

001 - Poistenie Skéd vzniknutych v désledku Strajku, vzbury alebo obcianskeho
nepokoja

002* - Poistenie krizovej zodpovednosti

003 - Poistenie udrzby**

004 - RozSirené poistenie udrzby ( 24 mesiacov)

006 - Poistenie dodatoCnych nakladov na pracu nad€as, nocnd pracu, pracu vo
sviatok a na expresnu prepravu

007 - Poistenie dodatocnych nékladov na letecku prepravu

013 - Majetok v skladoch mimo staveniska

014 - Vyluka terorizmu

050 - Poistenie skdd spbsobenych kradeZzou vlamanim alebo lupezou
107 - DocCasné pribytky a sklady

113 - VnutroStatna doprava

Underwriter: Mgr. Erika Belovicova tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova@ generali.com
Sprostredkovatel: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorsky) tel: 02/3262 1170 e-mail: miroslav.iavorskv@ strabag.com
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115 - Poistenie konstrukéného rizika
116 - Poistenie Casti diela prevzatych alebo uvedenych do prevadzky
119 - Investorov jestvujuci majetok alebo majetok vo vlastnictve, opatere, Uschove
alebo sprave poisteného.
120. - Vibréacie, odstranenie alebo oslabenie nosného prvku
*platné pre sekciu Il - Stavebno-montazna zodpovednost za Skody ma majetku
a zdravi tretich oséb.
** additional options:
004 RozSirené poistenie udrzby ( 24 mesiacov)+12 mesiacov = + 8% prirazka
sadzby poistného
003 Poistenie udrzby +12 mesiacov = +5% prirdzka sadzby poistného
Na zaklade poziadavky poisteneho je dojednané poistné krytie v rozsahu podla VPP
PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v3 Cast Il alll pre pripad pravnym predpisom
stanovenej zodpovednosti poisteného za Skodu vzniknutl na majetku a zdravi tretich
0sOb v suvislosti so stavebno-montaznymi pracami uskutoCfovanymi na mieste
poistenia (dalej len ,Stavebno-montaZzna zodpovednost”) s limitom poistného plnenia
5000 000,00 EUR pre jednu avSetky poistné udalosti vzniknuté pocas poistného
obdobia a spolutcastou poisteného 5 000,00 EUR na kazdom poistnom plneni okrem
Skody na zdravi, ktora je so spolutcastou 0,00 EUR.
Limit plnenia Poistenie podla tejto Casti zmluvy sa dojednava s nasledovnymi limitmi plnenia
poistovatela po¢as doby trvania poistenia:
20 000 000,00 EUR Na jednu a vSetky poistné udalosti
v sthrne pocas doby poistenia
Dodato¢né naklady
Poistenie pocas doby trvania poistenia sa podla tejto €asti zmluvy dalej dojednava
s nasledovnymi limitmi plnenia poistovatela, ktoré boli stanovené zaistovatefom na
dodatocné naklady nasledovne:
1 000 000,00 EUR** Vykopové prace a presun zemin/
1 000 000,00 EUR ** pre odpratavacie naklady
a zachranovacie naklady*
Naklady na premiestnenie a ochranu
100 000,00 EUR** majetku
Zariadenie staveniska
100 000,00 EUR**
Veci dodané investorom
100 000,00 EUR**
Plany a dokumenty
10 000, 00 EUR**
50 000,00 EUR** pre néklady na likvidaciu
nebezpecného odpadu
20 000,00 EUR** poplatky expertom
130 000,00 EUR** pre poistné udalosti vzniknuté podla
Dolozky 006
Underwriter: Mgr. Erika Belovitova tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicl va@ qonerali.com

Sprostredkovatel: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorsky) tel: 02/3262 1170 e-mail: miroslav.iavorskv@ strabag.com P
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20 000,00 EUR** pre poistné udalosti vzniknuté podla
Dolozky 007

130 000,00 EUR** pre poistné udalosti vzniknuté podla
Dolozky 013

100 000,00 EUR** pre poistné udalosti vzniknuté podla
Dolozky 107

130 000,00 EUR*** pre poistné udalosti vzniknuté podla
Dolozky 113

500 000,00 EUR pre poistné udalosti vzniknuté podla
Dolozky 119

1000 000,00 EUR (20% of sum Pre poistné udalosti podla Klauzuly

insured, min. 500 000,00 EUR, max. pre okolity majetok tretich stran

1 000 000,00 EUR)

*Zachranovacie naklady. Pod tymto pojmom sa rozumeju nevyhnutné a ucelne
vynaloZzené naklady na to, aby bola pripadna poistna udalost odvratena, alebo aby sa
zmensSilo nebezpecCenstvo jej vzniku, pripadne aby sa zabranilo zvySeniu Skody.
Poistovatel hradi zachrariovacie naklady aj v pripade ich nedspeSnosti, ale celkové
plnenie za Skodu na stavebno - montaZznom diele a zachrafovacie naklady nesmu
presiahnut’ limit plnenia stanoveny v poistnej zmluve. Zachranovacie naklady nie su
naklady na zmiernenie a odstranenie uz vzniknutej Skody napr. opravou stavebno-
montazneho diela alebo jeho Casti, ani naklady na uvedenie do pévodného stavu

** Na kazdu jednu

*** Na kazdu jednu a zaroven na vSetky z kazdého jednotlivého projektu

Spolutcast’ Seckia I: Poistenie sa dojednava so spoluGCastou poisteného na plneni
poistovatela z kazdej poistnej udalosti vo vySke 5 000,00 EUR.

Sekcia ll: na deklaraciu pre objasnenie situacie

Poistovatel je viazany aj k Uprave narokov pod hranicou spolulcasti, zatial o v pripade,
ak sa strata vyrovnava v rozsahu limitov spoluliasti, poistovatel ma narok spatne
poZadovat uz vyplatené naklady (okrem tych na viastni obhajobu).

Zmluvne odsuhlasenda spolutcast ma byt uplatnena u vSetkych poistnych platieb, ktoré
poskytuje poistovatel, v rozsahu jeho zavazku k plneniu (poistné platby za majetkove,
financné a telesné ujmy, plus ndklady na pravnych poradcov, sudy a expertov
zainteresovanych do tychto strat) voci tretim stranam, ktoré maju narok na odSkodnenie.

Spolulcast sa nevztahuje na naklady, ktoré poistovatel vynaloZi na ucely obhajoby
alebo ustanovenia legalnosti opravnenych strat voci tretim stranam (naklady na
pravnych poradcov, expertov a pod., ktoré vzniknd na podnet poistovatela, plus
sprievodné vydavky poistovatela

Doba trvania Zaciatok poistenia: 01.01.2018, 00:00 hod.

poistenia Koniec poistenia: 01.01.2019, 00:00 hod.
Pre kaZzdé nahlasené stavebné alebo montaZne dielo zacina poistenie datumom
zahajenia prac a konci ukonCenim prac alebo odovzdanim (podla toho, ¢o nastane
skor).
Ukonc&enie rdmcovej poistnej zmluvy nema vplyv na poistenie jednotlivého nahldseného
stavebného alebo montazneho diela.
Pre jednotlivé stavebné alebo montaZne diela poistené podla tejto zmluvy sa zmluvné
strany zriekaju prava vypovedania poistenia v pripade Skodovej udalosti.
Maximalna doba poistenia stavebného alebo montaZzneho diela je 24 mesiacov
naslednym zarucnym krytim 24 mesiacov .

Underwriter: Mgr. Erika Belovicova tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova@ generali.com
Sprostredkovatel: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorsky) tel: 02/3262 1170 e-mail: miroslav.iavorskv@ strabag.com
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Stavebné projekty rozostavané pred zaciatkom poistenia uvedenom v tejto poistnej
zmluve, nemdzu byt nahlasené do poistenia podia tejto poistnej zmluvy.

Skody, ktoré nastali, alebo pri€ina ktorych vznikla pred zaciatkom poistenia nie st
poistené.

Specialne RozSirenie ku klauzule 116 stavebné dielo, ktoré sa prebera alebo uvadza do
dojednania prevadzky

S podmienenim zmluvnymi podmienkami a vylacenim vSeobecnych podmienok

poistenia, poistnej zmluvy a ich priloh sa odsuhlasuje, Ze rozsah krytia sa rozSiruje pre

straty na dieloch poisteného zmluvného diela preberaného alebo uvadzaného do

prevadzky, pokial k tymto stratam dbéjde poCas poistného obdobia, a taktiez

zapric¢inenym okolnostami nemajdcimi slvis s procesom vystavby/montaze, v dosledku

nasledujucich rizik:

a) poziar,

b) blesk,

c) explozia,

d) pad lietadla,

€) hurikan,

f) prietrz mracien,

g) povoden,

h) lavina, sneh, krupobitie,

j) zaplavenie unikajucou vodou alebo inymi kvapalinami, pripadne parou z potrubi a

inych rozvodov,

k) dym,

) nadzvukova vina, za podmienky, Ze poisteny zmluvny dodavatel je povinny takéto

poskodenia opravit.

DE 5

V rdmci tejto poistnej zmluvy sa uplatiiuja tieto vylicenia:

(@) Naklady nevyhnutné na vymenu, opravu alebo napravu akéhokolvek poisteného

Majetku, ktory je chybny z hladiska materialov uvedenych v konStrukEnej Specifikacii

alebo spracovania,

(b) Strata alebo Skoda na poistenom Majetku spdsobena za Uucelom umoznenia vymeny,

opravy alebo napravy predmetného chybného poisteného Majetku.

Pokial' by vSak poSkodenie poisteného Majetku (iné ako poSkodenie v zmysle definicie

vo vySSie uvedenom bode (b)) vyplynulo z takéhoto nedostatku, toto Vylucenie sa bude

obmedzovat' na:

*néklady na dodatocné préace, ktoré z neho vyplynuli,
*a dodato¢né naklady na zdokonalenie materidlov a dielenského vyhotovenia
Specifikacie dizajnového navrhu.

Na ucely Poistnej zmluvy a teda nielen tohto Vyliucenia sa poisteny Majetok nebude

povaZovat za strateny ani poSkodeny vylucne z titulu existencie urcitého nedostatku

materidlov alebo dielenského vyhotovenia Specifikacie dizajnového névrhu poisteného

Majetku ani Ziadnej jeho Casti.

Naklady na odvoz sutin, likvidaciu a sanacné prace: 1 000 000 EUR na jednu
Underwriter: Mgr. Erika Belovi¢ova tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova@ generali.com
Sprostredkovatel: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorsky) tel: 02/3262 1170 e-mail: miroslav.iavorskv@ strabag.com
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poistnu udalost’

Rozsah poistenia sa rozSiruje tak, aby poistenie zahffialo naklady a vydavky nevyhnutne
a v primeranom rozsahu vznikajluce Poistenému v spojitosti s nasledujicimi ¢innostami:

Odvoz a likvidacia sutin, drviny a inych materidlov vratane kvapalin, plynov alebo par
a/alebo demontaz a/alebo demolacia vratane doCasného uskladnenia a/alebo ochrany
demontovaného alebo zdemolovaného majetku po vyskyte Skody na Majetku
Poisteného.

Vzopretie, podloZenie, podchytenie, odvodnenie a/alebo spriechodnenie odtokov,
kanalov a technickych sluzieb a/alebo akékolvek iné primerane opodstatnené a
nevyhnutné Ukony po vyskyte Skody na Poistenom Majetku.

Odvoz a likvidacia sutin z predmetnych priestorov alebo prilahlych oblasti a okrem toho
pokracovanie v reakénych Cinnostiach po udalosti, ktor4 by bola poistena, pokial by bol
zasiahnuty poisteny majetok.

V pripade poskodenia poisteného majetku a nad ramec akéhokolvek krytia
poskytovaného podfa ustanoveni o Odvoze sutin a ndakladoch na transport,
premiestiiovanie a sanacné prace tvoriacich suCast nékladov na opravu siaha
zodpovednost poistovatefla za spristupnenie poSkodeného majetku do vysky
odsuhlaseného limitu.

P&dne a zemné hmoty: 1 000 000 EUR na jednu poistnu udalost’

Okrem pbédy a zemnych hmot, ktoré uZ tvoria sucast poistnej zmluvy vzhfadom na
skuto€nost, Ze sU suCastou zmluvnej hodnoty a taktiez okrem akéhokolvek krytia
poskytovaného podla ustanoveni o Existujicom majetku, Odvoze sutin alebo
akéhokolvek krytia poskytovaného podla potencidlneho krytia v zmysle Oddielu Il sa
toto poistenie rozSiruje aj o Skody spbésobené na podklade, pbde a zemi, ktoré si
vyzZzaduju napravu, konsolidaciu alebo Upravu, aby bol obnoveny stav spred vyskytu
Skody alebo aby bolo mozné vykonat opravy na diele.

Néklady na likvidaciu nebezpecného odpadu: 50 000 EUR na jednu poistnu
udalost’

Dalsie naklady spdsobené vzhladom na nevyhnutnost zlikvidovat nebezpe&ny odpad je
mozné si spatne vymahat aZ po odsuhlaseny limit.
Poplatky za odborné sluzby: 20 000 EUR na jednu poistnu udalost’

Poistenie sa rozSiruje tak, aby zahffialo poplatky za vyuZitie sluZieb architektov,
indpektorov, poradenskych inZinierov a inych odbornikov, ktoré nevyhnutne a v
primeranom rozsahu vznikli v spojitosti s odstrafiovanim Skad, na ktoré sa vztahuje tato
poistnd zmluva (nie vS8ak na vznesenie akéhokolvek naroku na jej zaklade). VySka
tychto poplatkov nepresiahne vysSku tych poplatkov, ktoré boli odsuhlasené v zmluvach
o vyhotoveni predmetného Projektu.

Vybavenie staveniska: 100 000 EUR na jednu poistnu udalost’

Poistené polozky:

Vybavenie pracoviska zahffia vSetky spotrebiCe alebo veci [ubovolnej povahy
nevyhnutné na prevadzku diela a napravu akychkolvek jeho nedostatkov bez ohfadu na
to, € suU v osobnom vlastnictve alebo boli zapozi¢ané, avSak nie vratane mechanickych
strojov a materialov alebo inych veci ur€enych na vytvorenie alebo tvoriacich Cast diela
vlastneného poistenym, av3ak s vyli¢enim mechanického stroja.

Underwriter: Mgr. Erika Belovicova tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicovai5laenerali.com
Sprostredkovatel: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorsky) tel: 02/3262 1170 e-mail: miroslav.iavorskv@ strabaa.com
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Na Ucely tejto definicie sa pod pojmom mechanicky stroj budd rozumiet Zeriavy, stroje
na hlbenie, baranidld, stroje na hlbenie tunelov, vykladace alebo iné strojné zariadenia s
vlastnym pohonom.

Okolity majetok: 20 % poistnej sumy, min. 500 000 EUR, max. 1 000 000 EUR

Toto poistenie bude Poistenému poskytovat nahradu sumy, ktord je Poisteny z
pravneho hladiska povinny (vratane nakladov, poplatkov a vydavkov Ziadatela) uhradit
vo vztahu k nahlej a nepredvidatelnej fyzickej strate alebo poSkodeniu majetku na
mieste alebo v bezprostrednej blizkosti pracoviska ¢i na Uzemi v okoli pracoviska
patriacom tretim stranam vyvstavajucim v priamom doésledku a vyhradne néasledkom
realizacie Projektu. Celkova zodpovednost Poistovatela vSak nepresiahne limity na
odskodnenie Prvej straty uvedené v poistnej zmluve. Poistovatel Poisteného
neodSkodni za vydavky, ktoré kryje alebo by mohla kryt akakolvek ind existujlica a
platna Poistna zmluva. Poistovatel Poisteného neodskodni za Ziadne straty ani Skody
na majetku alebo suterénoch, ktoré by mohli byt kryté Poistnou zmluvou CAR.

Materialy alebo poloZzky poskytnuté majitelom: 100 000 EUR na jednu poistnua
udalost’

Bolo dohodnuté a odsuhlasené, Ze okrem iného s podmienenim Stanovami, vyli¢enim,
ustanoveniami a podmienkami obsiahnutymi v Poistnej zmluve alebo na jej zéklade
uplatiovanymi je Poistovatel povinny Poisteného odSkodnit za stratu alebo Skodu, ktora
priamym spésobom vznikla na materidloch alebo poloZzkach dodanych majitelom.

Radioaktivna kontaminacia: 100 000 EUR na jednu poistnu udalost’

1) NebezpecCenstvd spbdsobené radioaktivnym znecistenim pri udalosti, na ktord sa
vztahuje poistenie, na podnikovych pracoviskach poistenymi tovarmi obsahujucimi
radioaktivne izotopy.

2) Naklady na odstranenie, rozloZenie a izolaciu poistenych tovarov, ktoré vznikli v
spojitosti s poistnou udalostou na podnikovych pracoviskach pdsobenim
radioaktivnych izotopov su poistené, pokial boli na realiziciu tychto opatreni
vydané oficialne nariadenia.

3)  Vzniknuté néklady budd kryté v rozsahu odsuhlaseného maximalneho
kompenzacného rdmca.

Klauzula o nadkladoch na premiestnenie a ochranu majetku: 100 000 EUR na jednu
poistnu udalost’

Pokial' nebolo odsuhlasené inak, Poistovatel poskytne nahradu za nevyhnutné vydavky
vznikajuce pri premiestfiovani, Uprave alebo ochrane iného majetku nevyhnutnej v
zaujme obnovy alebo ochrany poistenych tovarov po vyskyte straty krytej poistenim.
Naklady na premiestnenie a ochranu konkrétne predstavuju vydavky na demontaz alebo
opakovanu montéz strojov, na prerazenie, demolaciu alebo rekonstrukciu Casti budovy,
pripadne na rozsirenie otvorov.

Plany a dokumetv: EUR 10 000,00 na jednu poistnu udalostKradez/vldmanie
Poistovatel poskytne poistenému odSkodné za stratu poloziek, ktoré neboli pevne
nainstalované v budove a ktoré boli odcudzené alebo z inych pri¢in dbéjde k ich strate.

Bolo dohodnuté a odsuhlasené, Ze iné poistené polozky musia byt po skonceni
pracovného dna a ukonceni pracovnych aktivit uchovavané v uzavretych zasobnikoch
alebo v uzavretych priestoroch. Tieto priestory alebo zasobniky musia byt vybavené
uzatvaracimi prostriedkami navrhnutymi s ohladom na umiestnenie diela a skladované
polozky. Poistovatel Poisteného neodSkodni pri vyskyte Skody v pripade, ak vySSie

Underwriter: Mgr. Erika Belovicova tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova@ generali.com
Sprostredkovatel: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorsky) tel: 02/3262 1170 e-mail: miroslav.iavorskv@ strabag.com
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uvedené uzatvéracie prostriedky nie si schopné prevadzky.
PosSkodenie sklenenych, kovovych alebo plastovych povrchov

Poistovatel poisteného neodSkodni pri poskodeni sklenenych, kovovych alebo
plastovych povrchov ani povrchov visutych nastennych panelov v désledku na nich
vykonavanych prac.

Kompenzacia bude napriek zneniu vysSie uvedeného ustanovenia poskytnutd v pripade,
pokial ide o napravné opatrenia po vyskyte prislusnej poistnej udalosti a tieto opatrenia
vyUstia do posSkodenia napriek tomu, Ze sa postupovalo s maximalnou opatrnostou a ak
napriklad primerané Cistiace postupy vykonané na povrchu nie st Ucinné resp. spdsobia
poSkodenie.

Této zmluva je suCastou medzindrodného programu pre stavebno - montaZne poistenie vystaveného pre
spolo€nosti skupiny STRABAG. Nositelom medzinarodného program je Generali Versicherung AG Wien.

Toto potvrdenie o poisteni v Ziadnom pripade nemeni, nerozSiruje alebo nenahradzuje platnd poistnd zmluvu.

Toto potvrdenie o poisteni sa vydava na Ziadost poisteného.

V Bratislave dna 23.01.2018

Generali Poistoviia, a. s.
Mgr. Erika BeloviCova
underwriter medzinarodného programového poistenia

Underwriter: Mgr. Erika Belovicova tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova@ generali.com
Sprostredkovatel: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorsky) tel: 02/3262 1170 e-mail: miroslav.iavorskv@ strabaqg.com
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VSeobecné poistné podmienky stavebno — montazneho poistenia
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Clanok 1
Uvodné ustanovenia

Stavebno-montazne poistenie pre vSetky
rizika, ktoré uzaviera Generali Poistovna, a.
s., Lamacska cesta 3/A, 841 04 Bratislava,
Slovenska republika, ICO: 35 709 332,
zapisana v Obchodnom registri Okresného
sudu Bratislava |., oddiel: Sa, viozka Ccislo:
1325/B (dalej len ,poistovatel). sa riadi
prislusnymi ustanoveniami Obcianskeho
zakonnika v plathom zneni (dalej len ,0Z%),
tymito VSeobecnymi poistnymi podmienkami
stavebno-montazneho poistenia pre vsetky
rizika VPP PPSM 15 (dalej len ,VPP PPSM
15%), ktoré su neoddelitelnou sucastou poistnej
zmluvy a ustanoveniami poistnej zmluvy.
Podra tychto VPP PPSM 15 je mozné
dojednat’ poistenie veci (Cast A), poistenie
zodpovednosti za $kodu (Cast B) a poistenie
investorovho uslého zisku (Cast C).

Cast' A ]
POISTENIE VECI

Clanok 2
Rozsah poistenia

1. Poistenie podla tejto Casti VPP PPSM 15
sa dojednava pre pripad poSkodenia alebo
zniCenia predmetu poistenia akoukolvek
udalostou, ktora nastane neCakane a nahle
a nie je dalej vylucena.

2. Poistenie sa dojednava iba pre taky pripad
poskodenia alebo zniCenia predmetu
poistenia, ktoré obmedzuje alebo vyluCuje
jeho funk&nost.

3. Pravo na plnenie vznika aj vtedy, ak bol
predmet poistenia alebo jeho Cast' strateny
v pri€innej suvislosti s udalostou, za ktoru
vzniklo poistenému pravo na plnenie podfla
tychto VPP PPSM 15.

Clanok 3
Predmet poistenia

1. Poistenie sa vztahuje iba na tieto predmety

poistenia:
a) budované stavebné alebo montazne
dielo (dalej len ,budované dielo®)

VPP PPSM15 09/2015 V_Arial 10,5_v2

vratane materidlu skladovaného na
mieste poistenia, ktory bude pouzity pre
budované dielo aje zahrnuty v poistnej
sume.
2. Ak je to v poistnej zmluve dojednané,
poistenie sa vztahuje aj na:

a) zariadenie staveniska, zariadenie miesta
montaze;

b) stavebné a montazne stroje;

c) majetok vo vlastnictve poisteného, cudzi
majetok, ktory poisteny opravnene uziva
alebo ho prevzal na zaklade zmluvy
o dielo alebo inej zmluvy, uvedeny
v poistnej zmluve a nachadzajuci sa na
mieste poistenia.

Clanok 4
Miesto poistenia

Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak,
poistenie sa vztahuje na Skodové udalosti,
ktoré vznikli na mieste (stavenisko, miesto
montaze) uvedenom Vv poistnej zmluve ako
miesto poistenia.

i Clanok 5
Skodova udalost’, poistna udalost’

1. Skodovou udalostou je udalost uvedena
v Casti A ¢&lanok 2 tychto VPP PPSM 15
oznamena poistenym, ktora vznikla na
mieste poistenia uvedenom Vv poistnej
zmluve aktora by mohla byt dbévodom
vzniku povinnosti poistovatefa poskytnut
poistné plnenie z uzavretej poistnej zmluvy
v sulade s ustanoveniami tychto VPP
PPSM 15.

2. Poistnou udalostou je Skodova udalost, s
ktorou je spojeny vznik povinnosti
poistovatela poskytnut poistné plnenie
v zmysle poistnej zmluvy a podla tychto
VPP PPSM 15.

Clanok 6
Vyluky z poistenia k Casti A

Predmety vyli€ené z poistenia
1. Poistenie sa nevztahuje na:
a) peniaze, ceniny, drahé kovy, klenoty
a iné cennosti;



b) veci zvlastnej kulturnej a historickej
hodnoty, umelecké diela a zbierky;

c) pisomnosti, vykresy, listiny, dokumenty,
faktury, Seky;

d) vystavné modely, vzorky, prototypy;

e) obrazove, zvukové, datové ainé
zaznamy;

f) motorové vozidla s pridelenym ECV,
lietadla a vodné plavidla vSetkého druhu;

g) porasty a rastliny.

Rizika vylu€ené z poistenia
2. Z poistenia nevznika pravo na plnenie za

akékolvek Skody, zvacSenie skod priamo Ci

nepriamo vzniknuté nasledkom:

a) vady, ktoru mal predmet poistenia uz v
dobe uzatvorenia poistenia a ktora bola
alebo mohla byt znama poistenému,
alebo osobam konajucim v mene
poisteného bez ohfadu na to, &i bola
znama poistovatelovi;

b) vojnovych udalosti, vzbury, povstania
alebo inych hromadnych nasilnych
nepokojov, Strajkov, vyluk, teroristickych
aktov (tj. nasilnych konani
motivovanych politicky, socialne,
ideologicky alebo nabozensky) alebo
v dbésledku zasahu uznanej alebo
neuznanej moci;

c) jadrovej reakcie, jadrového ziarenia, Ci
radioaktivnej kontaminacie;

d) zastavenia alebo prerusenia poistenych
stavebnych/montaznych prac, ¢&i uz
Ciastocného alebo uplného.

. Z poistenia rovnako nevznika pravo na

plnenie za nasledovné Skody, ich zvacSenie

priamo &i nepriamo:

a) Skody spdsobené umyselnym konanim
alebo z vedomej nedbanlivosti
poisteného alebo o0sOb konajucich
v mene poisteného;

b) poSkodenie alebo zni¢enie predmetu
poistenia pdsobenim fauny;

c) odcudzenie, stratu alebo iné zmiznutie
predmetu poistenia s vynimkou pripadu
podla Casti A &lanok 2 bod 3. tychto
VPP PPSM 15;

d) Skoda  spocivajuca vo  vnutorne
vzniknutej mechanickej alebo elektrickej
poruche poistenych strojov  alebo
zariadeni; pokial v8ak v désledku takej
poruchy nastane nehoda, ktora spdsobi
vonkajSie poskodenie alebo vonkajSie
zni€enie predmetu poistenia, potom na
takto nasledne vzniknuté vonkajSie
poskodenie alebo vonkajSie znicenie
predmetu  poistenia sa  poistenie
vztahuje;

e) poskodenie alebo zniCenie predmetu
poistenia priamym ucinkom zamrznutia
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chladiacej kvapaliny, vody alebo
podobného média, chybného mazania,
nedostatku maziva ¢i  chladiacej
kvapaliny; pokial vSak v dbésledku
takéhoto poskodenia alebo znicenia
nastane  nehoda, ktora  spdsobi
vonkajSie posSkodenie alebo vonkajSie
zni¢enie predmetu poistenia, potom na
takto nasledne vzniknuté vonkajsie
posSkodenie alebo vonkajSie zniCenie

predmetu  poistenia sa  poistenie
vztahuje;
f) Sskody na dielcoch  a nastrojoch

poistenych strojov alebo zariadeni, ktoré
sa vymienaju pri zmene pracovného
Ukonu alebo pre opotrebovanie (napr.
formy, kokily, matrice, razidla, raznice,
zapustky, ryté a vzorkované valce,
Sablony, vrtaky a vrtacie hlavy, noze,
britvy, listy pil, ostatné rezné a lisovacie
nastroje, pracovné Casti drviCov, pasy,
lana, droty, pneumatiky, ziaruvzdorné
vystelky a pod.);

g) Skody vSetkého druhu na
akumulatorovych batériach,
elektrochemickych ¢&lankoch a pod.
poistenych strojov alebo zariadent;

h) Skody  spb6sobené  bezprostrednym
nasledkom kordzie, erézie, oxidacie;

i) Skody spbsobené priamym dlhodobym
vplyvom biologickych, chemickych a
tepelnych procesov;

j) Skody spbsobené znecistenim
s vynimkou znecistenia bezprostredne
spdsobeného poistnou udalostou;

k) Skody spbsobené normalnymi
atmosférickymi podmienkami a vplyvmi,
s ktorymi je potrebné podla rocného
obdobia a miestnych pomerov pocitat;

[) Skody spbdsobené vznikom usadenin
akéhokolvek druhu;

m)Skody  spdsobené bezprostrednym
nasledkom  opotrebovania, trvalého
vplyvu prevadzky, postupného starnutia,
unavy materialu, nedostatocného
pouzivania, dlhodobého uskladnenia,
usadzovania kotolného kamena;

n) Skody v8etkého druhu na cinnych
médiach (napr. paliva, maziva,
chemikalie, filtracné hmoty, chladiva,
katalyzatory) poistenych strojov alebo
zariadeni.

. V pripade poistnej udalosti na poistenom

predmete poistenia v désledku zivelnych
nebezpeclenstiev, vyluky uvedené v tomto
bode pod pism. f) az m) neplatia.

. Z poistenia dalej nevznika pravo na plnenie

za straty, zmiznutia a odcudzenia vSetkého
druhu, vratane uSlého zisku, zvySenych
nakladov na vyrobu, pokut, mank, strat
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vzniknutych z omes$kania, nedodrZzanim

dohodnutého vykonu, stratou trhu alebo

kontraktu, ak nebolo v poistnej zmluve
dojednané inak.

. Z poistenia dalej nevznika pravo na plnenie

na stavebnom diele za:

a) Skody spbdsobené chybnym navrhom,
projekciou, konstrukciou;

b) naklady na vymenu, opravu alebo
Upravu chybného materialu a/alebo
prevedenia (spracovania) na priamo
postihnutom predmete poistenia,
s vynimkou nakladov na vymenu, opravu
alebo upravu spravne zhotovenych Casti
predmetu poistenia poskodenych pri
nehode v doésledku tohto chybného
materialu a/alebo chybného prevedenia
(spracovania).

. Z poistenia dalej nevznika pravo na plnenie

na montaznom diele za:

a) Skody v désledku chybnej konstrukcie,
chyby  materidlu  alebo  odliatku,
chybného prevedenia; tato vyluka sa ale
nevztahuje na Skody spbsobené chybne
vykonanou montaznou cinnostou.

. V poistnej zmluve je mozné dojednat, Zze

poistenie sa nevztahuje aj na Skodu

vzniknutlu inak ako spdsobmi uvedenymi

v bode 2. az 5. tohto ¢lanku VPP PPSM 15.

Clanok 7
Poistna hodnota,
poistna suma

. Poistna hodnota je hodnota predmetu
poistenia rozhodna pre stanovenie poistnej
sumy. Poistnou hodnotou v zmysle tychto
VPP PPSM 15 je:

a) pre budované dielo jeho hodnota po
dokonceni, vratane hodnoty materialu,
nakladov na dopravu, colnych poplatkov,
nakladov montaze, miezd,;

b) pre zariadenie staveniska, zariadenie

miesta montdaze apre stavebné
a montazne stroje - nova hodnota
predmetov  poistenia, t,. suma,
zodpovedajuca nakladom, ktoré je

potrebné vynalozit na znovuzriadenie
veci takého istého druhu, kvality a
vykonu v danom mieste, vratane
nakladov na dopravu, nakladov montaze
a pripadnych colnych a inych poplatkov.
. Poistna suma stanovena v poistnej zmluve
pre predmet poistenia je najvy$Sou
hranicou poistného plnenia poistovatela
v pripade poistnej udalosti. Poistni sumu
stanovi na vlastni zodpovednost' poisteny.
Poistna suma ma pre kazdy predmet
poistenia  zodpovedat jeho  poistnej
hodnote.
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3. V poistnej zmluve je mozné dojednat’

1.

2.

. Ak bol

a) limit plnenia, ktory je hornou hranicou
plnenia  poistovatefa zo vSetkych
poistnych udalosti v priebehu doby
trvania poistenia suhrnne;

b) limit plnenia pre niektory/é predmetly

poistenia al/alebo poistné
nebezpecenstvo/a alalebo miesto/a
poistenia, ktory je hornou hranicou
plnenia  poistovatefa  suhrnne zo
vSetkych poistnych udalosti, ktoré sa
tykali daného predmetu poistenia
alalebo  poistného  nebezpelenstva
a/alebo miesta poistenia v dobe trvania
poistenia;

c) limit plnenia z jednej poistnej udalosti

pre niektory/é predmety poistenia
alalebo  poistné  nebezpelenstvo/a
alalebo miesto/a poistenia, ktory je

hornou hranicou plnenia poistovatela
z kazdej poistnej udalosti, ktora sa tykala
daného predmetu poistenia a/alebo

poistného  nebezpelenstva  a/alebo
miesta poistenia.
Clanok 8
PlInenie poist'ovatela
Poistovatel  poskytne poistné plnenie

v mene platnej v Slovenskej republike.

Ak bolo budované dielo poSkodené alebo
znic¢ené, vznika poistenému pravo, aby mu
poistovatel vyplatii sumu zodpovedajucu
primeranym nakladom, ktoré su potrebné
pre uvedenie budovaného diela do stavu, v
akom sa budované dielo nachadzalo v dobe
poistnej udalosti, znizeni o cenu
pouzitelnych zvysSkov.

predmet poistenia s vynimkou
budovaného diela poskodeny, vznika
poistenému pravo, ak nie je stanovené inak,
aby mu poistovatel vyplatii  sumu
zodpovedajucu primeranym nakladom na
opravu, ktoré su potrebné pre uvedenie
poskodeného predmetu poistenia do stavu
prevadzkyschopnosti pred poistnou
udalostou, vratane nakladov na rozobratie
a zostavenie, nakladov na dopravu do
opravovne a z opravovne a colnych
poplatkov. Od takto stanovenych nakladov
odpocita poistovatel cenu pouzitelnych
zvySkov.

Pokial sa naklady na opravu Specifikované
v bode 3. tohto C¢lanku rovnaju alebo
prevySuji  Casovlu hodnotu predmetu
poistenia v dobe poistnej udalosti, poskytne
poistovatel plnenie ako za zni€eny predmet
poistenia  podla bodu 5. tohto clanku.
Casova hodnota je hodnota, ktoru mal
predmet poistenia v dobe vzniku poistnej
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10.

11.

udalosti; urCuje sa tak, Zze sa od novej
hodnoty veci takého istého druhu, kvality a
vykonu alebo veci snou porovnatelnej,
ktora platila v dobe vzniku poistnej udalosti,
odrata suma vyjadrujuca opotrebenie,
pripadne iné znehodnotenie predmetu
poistenia z doby pred poistnou udalostou.
Ak dGasovl hodnotu nemozno takto urdit,
ur¢i sa odhadom.

Ak bol predmet poistenia s vynimkou
budovaného diela zniCeny, alebo bol
odcudzeny, vznika poistenému pravo, ak
nie je stanovené inak, aby mu poistovatel

vyplatii  sumu zodpovedajucu Casovej
hodnote predmetu poistenia v dobe vzniku
poistnej udalosti znizenu o hodnotu

pouzitelnych zvySkov. Poistovatel hradi tiez
primerané naklady demontaze zni¢eného
predmetu poistenia.

. Do primeranych nakladov podfa bodu 2., 3.

a 5. tohto C¢lanku sa nezahffiaji odmeny
vyplatené za pracu nadcas, v noci, v dfioch
pracovného volna a pracovného pokoja,
expresné priplatky, letecké dodavky
nahradnych dielov a cestovné naklady
technikov a expertov zo zahranicia.

Ak je v Case poistnej udalosti poistna suma
stanovena poistenym nizSia ako poistna
hodnota predmetu poistenia, tak poistovatel
poskytne poistné plnenie, ktoré je znizené v
rovhakom pomere ku Skode, v akom je
poistha suma k poistnej hodnote
(podpoistenie).

Ak poisteny uvedie poistovatela umyselne
do omylu o podstatnych okolnostiach
tykajucich sa vzniku naroku na poistné
plnenie alebo jeho vySky, je poistovatel
opravneny poistné pinenie odmietnut.

Ak malo vedomé porudenie povinnosti
uvedenych v ¢lanku 21 tychto VPP PPSM
15 podstatny vplyv na vznik poistnej
udalosti alebo na 2zvacSenie rozsahu
nasledkov poistnej udalosti, je poistovatel
opravneny plnenie z poistnej zmluvy znizit,
ato az docelej vySky poistného plnenia
podla toho, aky vplyv malo toto poruSenie
na rozsah jeho povinnosti plnit.

Poistovatel je opravneny plnenie z poistnej
zmluvy primerane znizit, ak na zaklade
vedome nepravdivej alebo neuplnej
odpovede poisteného bolo uréené nizSie
poistné.

Ak sa poistovatel dozvie az po poistnej
udalosti, Ze jej priCinou je skuto€nost, ktoru
pre vedome nepravdivé alebo neuplné
odpovede nemohol zistit pri dojednavani
poistenia, aktora pre uzavretie poistnej
zmluvy bola podstatna, je opravneny
plnenie  z poistnej zmluvy odmietnut,
odmietnutim plnenia poistenie zanikne.
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12. Na zaklade pisomnej Ziadosti poisteného

o vinkulaciu poistného pinenia v prospech
ana ucCet tretej osoby, ktora bola
odsuhlasena poistovatelom, ma poistovatel
pravo vyplatit poistné plnenie tretej osobe,
v prospech ktorej bolo poistné plnenie
vinkulované.

Clanok 9
Zvlastne pripady plnenia

. Ak urobil poisteny opatrenia, ktoré mohol

vzhladom k okolnostiam pripadu povazovat
za nutné:
a) na odvratenie bezprostredne hroziacej
poistnej udalosti alebo
b) na odvratenie alebo zmiernenie Skody
na predmete poistenia zo vzniknutej
poistnej udalosti,
poistovatel mu nahradi takto vynalozené
ucelné naklady, ak su uUmerné rozsahu
Skody, ktora hrozila a poistnej hodnote
ohrozeného predmetu poistenia; najviac
v3ak poistny sumu dojednanu pre predmet
poistenia, ktory bol poistnou udalostou
ohrozeny, alebo dojednanu pre predmet
poistenia, ktorého sa vynalozené naklady
tykali. Za takéto naklady sa nepovazuju
naklady spojené s obvyklou starostlivostou,
udrzbou a oSetrovanim predmetu poistenia.

. Ak hradi poistovatel z dévodu uvedeného

v ¢lanku 8 bod 8. tychto VPP PPSM 15 len
pomernu Cast Skody, hradi naklady podla
bodu 1. tohto &lanku len vtom pomere, v
akom poskytuje poistné plnenie.

. Poistovatel je vzdy povinny nahradit v celej

vySke naklady, ktoré boli vynalozené na
jeho pokyn.

Cast' B

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA SKODU

Clanok 10
Predmet a rozsah poistenia

1. Ak je to vpoistnej zmluve dojednané,

vztahuje sa poistenie v rozsahu podla tejto
Casti VPP PPSM 15 aj na pravnym
predpisom stanovenu zodpovednost
poisteného za Skodu vzniknutd inému na
Zivote, zdravi alebo na veci, ktori ma vo
vlastnictve alebo v uzivani, v suvislosti
s vykonavanim poistenych  stavebno-
montaznych prac uskutoCfiovanych na
mieste poistenia uvedenom Vv poistnej
zmluve, ak poisteny vzmysle vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov za Skodu
zodpoveda v doésledku svojho konania
alebo opomenutia z doby trvania poistenia.
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2. Ak je to v poistnej zmluve dojednané,

poistenie sa vrozsahu podia tejto Casti
VPP PPSM 15 vztahuje a na
zodpovednost za Skodu subdodavatelov,
ktori sa podielaju na poistenych stavebno-
montaznych pracach uskuto€riovanych na
mieste poistenia uvedenom Vv poistnej
zmluve a ktori maju suc€asne s hlavhym
dodavatelom  (poistenym)  uzatvorenu
zmluvu o dielo aich dodavky su zahrnuté
Vv poistnej sume.

. Pre Ucely tejto Casti VPP PPSM 15 sa
rozumie:

Skodou na zivote usmrtenie aina
z usmrtenia bezprostredne  vyplyvajuca
nasledna majetkova ujma.

Skodou na zdravi telesné poskodenie
a poSkodenie zdravia aina nasledna
majetkova ujma znich bezprostredne
vyplyvajuca.

Skodou na veci, ktord ma iny vo
vlastnictve alebo uzivani, poSkodenie alebo
zni€enie tejto veci a ina nasledna majetkova
ujma bezprostredne vyplyvajuca
z poSkodenia alebo znienia tejto veci.
Skodou na veci nie je jej strata, kradez
alebo lupez, ak v poistnej zmluve nie je
dojednané inak. Za veci sa nepovazuju
peniaze, zmenky, cenné papiere a ceniny.

Clanok 11
Vyluky z poistenia k Casti B

. Ak v poistnej zmluve nie je dojednané inak,
poistenie sa nevztahuje na zodpovednost
za Skodu:

a) spOsobenu ginnostou vykonavanou bez
prisludného opravnenia;

b) spbsobend umyselnym konanim alebo
zvedomej nedbanlivosti  poisteného
alebo os6b konajucich v mene
poisteného;

c) prevzatu alebo uznanu poistenym nad
ramec stanoveny pravnymi predpismi,
alebo prevzati poistenym v zmluve
s tretou osobou nad ramec stanoveny
pravnymi predpismi;

d) sposobenu inak ako na zivote, zdravi,
poskodenim, zni¢enim alebo stratou
Veci;

e) spbsobenu nesplnenim povinnosti  k
odvrateniu skody a/alebo k zamedzeniu
zvacSovania uz vzniknutej Skody;

f) ktorej pri¢inou bolo porusenie pravnej
povinnosti poistenym v dobe pred
uzavretim poistenia;

g) z ktorej vyplyvajuce naroky su
predmetom akéhokolvek povinného,
zakonného alebo povinne zmluvného
poistenia;
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h) spésobenu hlukom, vibraciami,
odstranenim alebo oslabenim nosného
prvku;

i) spbsobenu sadanim alebo zosuvom
pddy, eréziou, poddolovanim;

j) spbésobenu akymkolvek poskodenim
zivotného prostredia;

k) spésobenu prevadzkou nuklearnych
zariadeni, spbsobenu v priamej alebo
nepriamej suvislosti s jadrovou energiou,
radioaktivitou;

[) spO6sobenu priamo alebo nepriamo
pésobenim formaldehydu, azbestu
alebo  materidlov  alebo  vyrobkov
obsahujucich azbest;

m) spésobenu priamo alebo nepriamo v
doésledku vojnovych udalosti, vzbury,
povstania alebo inych hromadnych
nasilnych nepokojov, Strajkov, vyluk,
teroristickych aktov (t. j. nasilnych
konani motivovanych politicky, socialne,
ideologicky alebo nabozensky) alebo v
désledku  zasahu uznanej alebo
neuznanej moci;

n) spdsobenu na veciach, ktoré poisteny
uziva a na veciach, ktoré prevzal za
ucelom vykonania objednanej cinnosti,
s vynimkou $kéd, na ktoré sa vztahuje
poistenie podla Casti A tychto VPP
PPSM 15;

0) spdsobenu na veciach, ktoré poisteny
dodal inému, pokial ku Skode doSlo
v désledku vady dodanej veci;

p) spésobend na veciach, ktoré poisteny
dodal inému, pokial ku Skode doSlo
preto, Ze dodané veci boli vadnej akosti;

q) spbdsobenu vadnym vykonanim diela;

r) poisteného ako zamestnavatela
z pracovnych urazov  a choréb
Z povolania, vratane regresnych
narokov;

s) vyplyvajucu z prepravnych zmlav.

. Poistenie sa dalej nevztahuje na Skodu:

a) za ktoru ¢len Statutarneho alebo
dozorného organu poisteného
zodpoveda svojmu manzelovi,
pribuznym v priamom rade, osobam,
ktoré s nim ziju v spolo¢nej domacnosti;

b) za ktord poisteny, resp. ¢len jeho
Statutarneho alebo dozorného organu,
zodpoveda spolo¢nikom poisteného,
alebo ich manzelom ¢&i pribuznym
v priamom rade, alebo osobam, ktoré
Ziju so  spolocnikom  poisteného
v spoloénej domacnosti;

c) ktora vznikla podnikatelskému subjektu,
v ktorom ma poisteny majetkovu ucast,
ato vrozsahu zodpovedajucom jeho
percentualnej majetkovej ucasti v tomto
podnikatelskom subjekte;



d) ktora vznikla podnikatelskému subjektu,
v ktorom ma clen Statutarneho alebo
dozorného organu poisteného, jeho
manzel, pribuzny v priamom rade alebo
osoba, ktora snim Zije v spolocnej
domacnosti, majetkovu ucast, ato
v rozsahu zodpovedajucom
percentualnej majetkovej ucCasti tychto
os6b v danom podnikatel'skom subjekte;

e) ktora vznikla podnikatelskému subjektu,
v ktorom ma poisteny, ktory je fyzickou
osobou, jeho manzel, pribuzny
v priamom rade alebo osoba, ktora
s nim Zije v spolo¢nej domacnosti,
majetkovi  u€ast, ato vrozsahu
zodpovedajucom percentualnej
majetkovej ulasti tychto osdb v danom
podnikatelskom subjekte.

. Poistenie sa rovnako nevztahuje na:

a) nahradu pokut, pendle ¢&i inych
zmluvnych, spravnych a/alebo trestnych
sankcii akéhokolvek druhu;

b) platby v suvislosti so zodpovednostou za
vadné plnenie poisteného alebo so
zodpovednostou poisteného za
omeskanie so splnenim povinnosti;

c) akékolvek platby, nahrady alebo naklady
pozadované v suvislosti s uplatnenim
prava na ochranu osobnosti, alebo inej
nemajetkovej ujmy;

d) akukofvek nahradu Skody priznanu
sudom Spojenych Statov americkych,
Kanady a Australie.

. Poistenie sa nevztahuje na zodpovednost

za Skodu na veciach vo vlastnictve

poisteného.

. Ak su v poistnej zmluve poistené niektoré

vyluky z poistenia uvedené v tomto clanku

VPP PPSM 15, ostatné vyluky z poistenia

podla tohto ¢lanku VPP PPSM 15 ostavaju

v platnosti.

. 'V poistnej zmluve je mozné dohodnut, ze

poistenie sa nevztahuje aj na

zodpovednost za Skodu vzniknutu inak ako
spbsobmi uvedenymi v bode 1. az 4. tohto
¢lanku.

Clanok 12
Poistna suma, limity plnenia

. Poistna suma je suma stanovena
poistenym na vlastnU zodpovednost.
Poistna suma stanovena v poistnej zmluve
je najvy8Sou hranicou poistného plnenia
poistovatela pre jednu a vSetky poistné
udalosti v dobe trvania poistenia suhrnne
(vratane nahrady nakladov uvedenych v €l.
14 bod 2. tychto VPP PPSM 15).

. Pre niektoré predmety poistenia moze
poistovatel s poistenym v poistnej zmluve
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dojednat’ v ramci stanovenej poistnej sumy
limit plnenia pre jednu a/alebo vSetky
poistné udalosti v dobe trvania poistenia.

Clanok 13
Poistna udalost’, Skodova udalost’

. Skodovou udalostou je 8koda na Zivote,

zdravi alebo na veci oznamena poistenym,
ktora vznikla v suvislosti s vykonavanim
poistenych  stavebno-montaznych prac
uskutoCfiovanych na mieste poistenia
uvedenom v poistnej zmluve a ktora by
mohla byt dbévodom vzniku povinnosti
poistovatela poskytnut poistné plnenie
Z uzavretej poistnej zmluvy v sulade
s ustanoveniami tychto VPP PPSM 15.

. Sériovou 8kodovou udalostou je suhrn

Casovo spolu suvisiacich  Skodovych
udalosti, ktoré vyplyvaju priamo alebo
nepriamo zrovnakého zdroja, priciny,
udalosti, okolnosti, zavady, chyby ¢i iného
nebezpecenstva. Za okamih vzniku sériovej
Skodovej udalosti sa povazuje vznik prvej
Skodovej udalosti poCas doby trvania
poistenia.

. Poistnou udalostou je Skodova udalost,

s ktorou je spojeny vznik povinnosti
poistovatela poskytnut poistné plnenie
v zmysle poistnej zmluvy a podla tychto
VPP PPSM 15.

Clanok 14
Plnenie poist'ovatela

. Poistné plnenie sa stanovi ako nahrada

Skody, za ktoru poisteny zodpoveda podla
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.
Poistovatel za  poisteného  nahradi
uplatnené, opravnene, a preukazané
naroky na nahradu Skody a/alebo naklady
podla bodu 2. tohto ¢lanku VPP PPSM 15,
za podmienok avrozsahu stanovenom
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
ustanovujucimi  nahradu  Skody aza
podmienok a v rozsahu stanovenom tymito
VPP PPSM 15 a v poistnej zmluve.

. Poistovatel uhradi za poisteného aj

naklady:

a) ktoré zodpovedaju najviac tarifnej
odmene advokata za obhajobu v
pripravhom konani a v konani pred
sudom prvého stupfa v ramci trestného
konania, ktoré je vedené proti
poistenému alebo jeho zamestnancovi v
suvislosti so Skodovou udalostou, ak
poisteny splnil povinnosti ulozené mu
vEl. 21 bod 3. pism. b) tychto VPP
PPSM 15; obdobné naklady pred
odvolacim sudom nahradi poistovatel
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len vtedy, ak sa k ich Uhrade pisomne
zaviazal;

b) konania o nahrade Skody, ak poisteny
splnil povinnosti ulozené mu v €l. 21 bod
3. pism. c) ad) tychto VPP PPSM 15
a ak je poisteny povinny tieto naklady
uhradit; trovy pravneho zastupenia
poisteného uhradi vSak poistovatel len
vtedy, ak sa k tomu pisomne zaviazal;

c) ktoré vynalozil poSkodeny v suvislosti s
mimosudnym prerokovanim naroku na
nahradu Skody, ak je poisteny povinny
ich uhradit a ak splnil povinnosti ulozené
mu v ¢l. 21 bod 3. pism. a) tychto VPP
PPSM 15.

. Ak poisteny uvedie poistovatela umyselne
do omylu o podstatnych okolnostiach
tykajucich sa vzniku naroku na poistné
plnenie alebo jeho vySky, ma poistovatel
voci poistenému pravo na nahradu toho, ¢o
za poisteného v prospech poskodeného
pinil.
. Poistovatel je opravneny odmietnut’ plnenie
z poistnej zmluvy, ak je pri€inou poistnej
udalosti skutocnost, o ktorej sa poistovatel
dozvedel az po vzniku poistnej udalosti
a ktort nemohol zistit pri dojednavani
poistenia alebo jeho zmeny v doésledku
umyslu alebo z nedbanlivosti, nepravdivo
alebo neuplne zodpovedanych pisomnych
dopytov aak by pri vedomosti tychto
skutocnosti v dobe uzavierania poistnej
zmluvy tuto zmluvu neuzavrel alebo by ju
uzavrel za inych podmienok; odmietnutim
plnenia poistenie zanikne.

. Ak je poisteny pravoplatne odsudeny

v désledku toho, Ze sa vsuvislosti so

vznikom Skody alebo pocCas Setrenia Skody

a zistovania jej rozsahu dopustil podvodu

alebo pokusu o podvod alebo iného

majetkového trestného Cinu, ktory suvisi

s poistnou udalostou, ma poistovatel voci

poistenému pravo na nahradu toho, ¢o za

poisteného v prospech poskodeného plnil.

. Ak porusil poisteny povinnosti uvedené v ¢l.

21 tychto VPP PPSM 15 atoto poruSenie

malo podstatny vplyv na vznik poistnej

udalosti alebo tymto poruSenim doSlo

k stazeniu zistenia pravneho dbévodu

plnenia, rozsahu alebo vySky Skody, ma

poistovatel vocli poistenému pravo na
nahradu toho, €o za poisteného v prospech
poskodeného plnil.

. Ak poisteny spésobil Skodu nasledkom

pozitia alkoholu alebo inych navykovych

latok, ma poistovatel voci poistenému
pravo na nahradu toho, ¢o za poisteného

v prospech poskodeného pinil.

. Poistovatel poskytne poistné plnenie v

mene platnej v Slovenskej republike.
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CastC
INVESTOROV USLY ZISK

Clanok 15
Predmet poistenia

1. Ak je to v poistnej zmluve dojednané,

vztahuje sa poistenie v rozsahu podla tejto
Casti VPP PPSM 15 aj na usly hruby zisk
poisteného uvedeného v poistnej zmluve
ako investor (dalej len ,poisteny®), ktory mu
skuto¢ne vznikol v dosledku zniZenia obratu
al/alebo zvySenia prevadzkovych nakladov
spdsobom uvedenym v tejto Casti VPP
PPSM 15, ak boli v priebehu dojednanej
doby trvania poistenia predmety poistenia
poskodené poistnym nebezpelenstvom
podla Casti A tychto VPP PPSM 15, ktoré
spbsobilo narusenie stavebnych/
montaznych prac alalebo skuSobnej
prevadzky a nasledne potom oneskorenie
zacCiatku prevadzky diela a/alebo jeho
naruSenie (dalej len ,oneskorenie®).

Clanok 16
Vyluky z poistenia k Casti C

. Poistenie sa nevztahuje na usly hruby zisk

alalebo na zvySené prevadzkové naklady,

vzniknuté dosledkom oneskorenia
zapriCineného:
a) poistnym nebezpecenstvom, resp.

udalostou pripoistenou v Casti A tychto
VPP PPSM 15 formou Dolozky, ak
nebolo v poistnej zmluve dojednané
inak;

b) zemetrasenim, sopecnou ¢&innostou,
tsunami, ak nebolo v poistnej zmluve
dojednané inak;

c) Skodou na okolitom majetku, stavebnych
strojoch, montaznej vystroji a zariadeni,
zariadeni  staveniska a/alebo miesta
montaze;

d) Skodou na cinnych médiach, alebo
surovinach, Skodou vzniknutou ich
ubytkom,  zniCenim, opotrebovanim
alebo Skodou na akomkolvek materialy
potrebnom na poistené dielo;

e) akymikolvek obmedzeniami uvalenymi
organmi Statnej spravy;

f) nedostatkom financnych prostriedkov
poisteného;

g) zmenami, doplnkami, vylepSeniami,
opravami poruch alebo odstrafiovanim
akychkolvek nedostatkov, ktoré boli
vykonané po vzniku vecnej Skody na
predmete poistenia;

h) Skodou na veciach, ktoré boli odovzdané
do prevadzky alebo do uzivania, alebo
pre ktoré skoncilo poistenie podfa
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tychto VPP PPSM 15.

. Poistenie sa dalej nevztahuje na:

a) pokuty, penale a/alebo straty
akéhokolvek druhu, ako aj na

b) Skody vzniknuté v désledku pokut,
penale, alebo strat nasledkom
zruSenia/porusenia kontraktu, neskorého
alebo neuplného vybavenia objednavky.

. Poistenie sa rovnako nevztahuje na Skody

vzniknuté v désledku pozastavenia, zaniku

alebo zruSenia najmu, licencie alebo

objednavky, ktoré nastane po datume

skuto¢ného zadiatku prevadzky diela.

. Poistenie sa nevztahuje na Skody vzniknuté

na prototypoch v désledku

stavebnej/montaznej Cinnosti, ak nebolo v

poistnej zmluve dojednané inak.

Clanok 17
Poistna suma

. Poistna suma je suma stanovena
poistenym na vlastnU zodpovednost.
Poistnu sumu stanovi poisteny na obdobie
jedného kalendarneho roka. Poistna suma
stanovena v poistnej zmluve je najvys$Sou
hranicou poistného plnenia poistovatela pre
jednu a suhrnne pre vSetky poistné udalosti
v obdobi, na ktoré bola stanovena poistna
suma.

. V poistnej zmluve je mozné dojednat
vramci stanovenej poistnej sumy limit
plnenia pre niektory/é predmet/y poistenia
al/alebo poistné nebezpedenstvo/a, ktory je
hornou hranicou plnenia poistovatela pre
jednu a/alebo suhrnne pre vsetky poistné
udalosti v dobe trvania poistenia.

Clanok 18
Plnenie poist'ovatela

. Poistovatel poskytne za podmienok podfa
Casti C tychto VPP PPSM 15 poistné
plnenie vyCislené nasledovnym spbsobom:

a) pre usly hruby zisk: sumu, ktora je
suc¢inom miery hrubého zisku a sumy,
0 ktoru sa v priebehu doby ru€enia znizil
skutone dosiahnuty obrat vzhladom
k obratu, ktory by bol dosiahnuty, keby
nebolo byvalo doslo k oneskoreniu;

b) pre zvySené prevadzkové naklady:
sumu zodpovedajucu vySke skutocnych
dodatoc¢nych nakladov, ktorych
vynalozenie bolo nevyhnutné, primerané
a ucelné k zamedzeniu alebo zmenseniu
poklesu obratu, ku ktorému by inak
v priebehu doby ru€enia bez vynalozenia
takychto nakladov doSlo. VySka plnenia
vSak nepresiahne sumu zodpovedajlucu
sucinu miery hrubého zisku a sumy
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. Poistovatefl je

obratu, ktorého strate bolo takto
zamedzené.

. Ak je v Case poistnej udalosti ro¢na poistna

suma stanovena poistenym pre poistenie
podla Casti C tychto VPP PPSM 15 nizsia
ako suma zodpovedajuca sucinu miery
hrubého zisku a ro€ného obratu, poskytne
poistovatel  poistné plnenie  znizené
v rovhakom pomere ku Skode, v akom je
ro¢na poistna suma k sume zodpovedajucej
suCinu miery hrubého zisku a ro¢ného
obratu.

. Vpripade, ak poisteny alebo osoba

konajuca v jeho mene brani poistovatelovi
v ¢innosti podla ¢l. 20 bod 2. tychto VPP
PPSM 15, kladie mu prekazky alebo sa
neriadi jeho pokynmi &i odporu€aniami, je
poistovatel opravneny plnenie z poistnej
zmluvy znizit, ato az do celej vy3ky
poistného plnenia podla toho, aky vplyv
malo takéto konanie na rozsah jeho
povinnosti plnit’.

. Ak poisteny uvedie poistovatela umyselne

do omylu o podstatnych okolnostiach
tykajucich sa vzniku naroku na poistné
plnenie alebo jeho vysky, je poistovatel
opravneny poistné pinenie odmietnut.

. Ak malo vedomé porusenie povinnosti

uvedenych vE&l. 20 avél. 21 tychto VPP
PPSM 15 podstatny vplyv na vznik poistnej
udalosti alebo na 2zvacSenie rozsahu
nasledkov poistnej udalosti, je poistovatel
opravneny plnenie z poistnej zmluvy znizit,
ato az do celej vySky poistného plnenia
podla toho, aky vplyv malo toto poruSenie
na rozsah jeho povinnosti plnit.

. Poistovatel je opravneny plnenie z poistnej

zmluvy primerane znizit, ak na zaklade
vedome nepravdivej alebo neuplnej
odpovede poisteného bolo uréené nizSie
poistné.

. Ak sa poistovatel dozvie az po poistnej

udalosti, ze jej pri€inou je skutoCnost, ktoru

pre vedome nepravdivé alebo neuplné

odpovede nemohol zistit pri dojednavani
poistenia aktora pre uzavretie poistnej
zmluvy bola podstatna, je opravneny
plnenie  z poistnej zmluvy odmietnut;
odmietnutim plnenia poistenie zanikne.
opravneny odlozit
poskytnutie poistného plnenia vratane
pripadného preddavku na poistné plnenie,
ak:

a) existuju  pochybnosti o opravnenosti
naroku poisteného na poistné plnenie,
ato az do dodania nevyhnutného
dbkazu o opodstatnenosti naroku;

b) bolo v désledku Skody, straty alebo
oneskorenia v predpokladanom zahajeni
prevadzky poisteného diela zahajené
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vySetrovanie organov ¢innych v trestnom
konani proti poistenému, ato az do
ukoncenia tohto vySetrovania.

Clanok 19 .
Osobitné ustanovenia k Casti C

1. Predizenie doby trvania poistenia

Akékolvek predizenie doby trvania poistenia
pre poistenie podla Casti A tychto VPP PPSM
15 nema za nasledok automatické prediZzenie
doby trvania poistenia pre poistenie podla
Casti C tychto VPP PPSM 15. O prediZenie
doby trvania poistenia pre poistenie podla
Casti C tychto VPP PPSM 15 (dalej len
,predizenie”) je poisteny povinny poZiadat
poistovatela pisomne, priCom je povinny
uviest vSetky okolnosti a dovody poziadavky
na predizenie. Predizenie doby trvania
poistenia nadobuda platnost, len ak bolo
poistovatelom pisomne odsuhlasené formou
dodatku k poistnej zmluve. Akakolvek zmena
stanoveného datumu zacatia prevadzky
poisteného diela musi byt pisomne nahlasena
poistovatelovi a plati len v pripade, Ze bola
poistovatelom pisomne odsuhlasena.

2. Pravidla pre vypocet plnenia

Pre vypocet miery hrubého zisku aroc¢ného

obratu sa zohladriuju:

a) vysledky prevadzky poisteného diela za 12
mesiacov po jej zacati;

b) zmeny a zvlaStne okolnosti, ktoré by mohli
prevadzku poisteného diela ovplyvnit,
pokial by nedoslo k oneskoreniu;

¢) zmeny a zvlastne okolnosti, ktoré ovplyvnili
prevadzku poisteného diela po jej zaclati
tak, aby sa vysledny vypocCet €o najviac
priblizil k vysledkom, ktoré by prevadzka
poisteného diela dosiahla po planovanom
datume zaciatku prevadzky, keby nedoslo
k oneskoreniu.

Clanok 20
Osobitné povinnosti poisteného
k Casti C

1. Ak nastane poistna udalost z poistenia
podla Casti A tychto VPP PPSM 15, ktora
by mohla spbsobit oneskorenie a teda
poistni udalost podia tejto Casti VPP
PPSM 15, je poisteny povinny:

a) bez zbytocného odkladu informovat
o tejto skutoCnosti poistovatela, ato
telefonicky alebo e-mailom atuto

informaciu nasledne potvrdit’ aj pisomne;
b) zabezpedit a vykonat alebo umoznit
vykonat  vSetky mozZné opatrenia,
tykajuce sa stavebnych/montaznych
prac tak, aby sa minimalizoval rozsah
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oneskorenia, alebo aby k oneskoreniu
vébec neprislo;

c) umoznit poistovatelovi a/alebo nim
poverenym osobam pristup na miesto
stavby/montaze, kde dosSlo ku Skode
a umoznit priamo jednat s dodavatelom
alebo subdodavatefom za ucCelom
stanovenia moznej priciny a rozsahu
Skody, aby sa minimalizovalo
oneskorenie planovaného zahajenia
prevadzky poisteného diela. Ak je to
potrebné, poistovatel je opravneny
vydat primerané pokyny potrebné
k minimalizovaniu alebo vyhnutiu sa
oneskorenia, s ¢im poisteny podpisom
poistnej zmluvy vyslovuje suhlas.

2. V pripade uplatnenia naroku na poistné
plnenie je poisteny povinny bez zbytoéného
odkladu dorucit poistovatelovi podrobnu
a zdévodnenu pisomnu spravu o svojom
naroku na plnenie. Na Ziadost' poistovatela
ana vlastné naklady je poisteny povinny
predlozit poistovatelovi UCtovné a ostatné
obchodné doklady ako napr. faktary,
dodacie listy a dalSie dokumenty a doklady
potrebné k zisteniu pri€iny a rozsahu Skody.
Poisteny je povinny predlozit poistovateflovi
pozadované informacie  a vysvetlenia,
pripadne Cestné vyhlasenia
o skuto¢nostiach, ktoré nie je mozné dolozit
inak.

SPOLOCNE USTANOVENIA

Clanok 21
Prava a povinnosti poisteného

1. Okrem povinnosti stanovenych pravnymi
predpismi, poistnou zmluvou a tymito VPP
PPSM 15 je poisteny povinny plnit dalej
uvedené povinnosti:

a) poistovatelovi a/alebo nim poverenym
osobam umoznit vstup do priestorov,
kde sa nachadzaju poistené veci, a
umoznit im posudit rozsah poistného
nebezpeCenstva a podat’ informaciu so
vSetkymi podrobnostami potrebnymi pre
jeho ocenenie; dalej je povinny
poistovatelovi alebo nim poverenym
osobam  predlozit k nahliadnutiu
projektovu, poziarno-technicku, uctovnu
a inu obdobnu dokumentaciu a umoznit

preskumanie ginnosti zariadenia
sliziaceho k ochrane poisteného
majetku;

b) bez zbyto€ného odkladu oznamit

poistovatelovi kazdé zvySenie poistného
nebezpecenstva, o ktorom vie a ktoré
nastalo po uzavreti poistnej zmluvy, ako
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d)

e)

f)

9)

h)

)

i vSetky zmeny v ostatnych
skuto€nostiach, na ktoré bol opytany pri
dojednavani poistenia;

umoznit  poistovatefovi  kedykolvek
uskuto€nit  kontrolu podkladov pre
vypocet poistného;

oznamit' poistovatelovi, ze pre predmety
poistenia uzavrel dalSie poistenie proti
tomu istému poistnému
nebezpecCenstvu; pritom je povinny
oznamit poistovatelovi meno
poistovatela a vySku poistnej sumy;

dbat na to, aby Skodova udalost
nenastala, predovSetkym je povinny
dodrziavat' vSetky povinnosti uvedené vo
vSeobecne zavaznych pravnych
predpisoch;

postupovat pri vykonavani

stavebnej/montaznej Cinnosti s odbornou
starostlivostou, priCom poisteny nesmie
poruSovat povinnosti smerujuce k
odvrateniu alebo zmenseniu
nebezpecCenstva, ktoré su mu ulozené
pravnymi predpismi alebo na ich
zaklade, alebo ktoré na seba prevzal
poistnou zmluvou, ani nesmie trpiet
porusovanie tychto povinnosti zo strany
tretich osdb (za tretie osoby sa povazuju
tiez vSetky fyzické a pravnické osoby pre
poisteného ¢inné); je povinny
bezodkladne odstranit kazdu zavadu
alebo nebezpecenstvo, o ktorom sa
dozvie a ktoré by mohlo mat vplyv na
vznik Skodovej udalosti, alebo prijat
preventivne opatrenia na zabranenie
vzniku Skodovej udalosti alebo
zmiernenia rozsahu nasledkov Skodovej
udalosti, plnit dalSie povinnosti, ktoré su
mu ulozené pravnymi predpismi alebo
poistnou zmluvou;

riadne sa starat o predmety poistenia,
hlavne ich udrziavat v dobrom
technickom stave a pouzivat ich iba
k ucelu stanovenom vyrobcom;

pokial Skodova udalost uz nastala,
urobit nevyhnutné opatrenia pre to, aby
sa zabranilo zval3eniu rozsahu
vzniknutej Skody;

ak vzniklo v suvislosti so Skodovou
udalostou podozrenie z trestného ¢inu,
oznamit uvedenu skutoCnost bez
zbyto€ného odkladu prislusnému organu
verejnej moci, to vSak neplati, ak je
trestné stihanie podmienené suhlasom
poisteného (§ 211 Trestného poriadku);
zabezpedit voli inému pravo, ktoré na
poistovatela prechadza podla ust. § 813
a § 827 OZ, najma pravo na nahradu
Skody a vykonat vSetky ukony potrebné
k tomu, aby poistovatel mohol pravo
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uplatnit’ a aby nedoslo k zmareniu alebo
staZeniu uplatfiovania alebo uspokojenia
prava poistovatela.

2. V pripade poistenia podla c&asti A tychto
VPP PPSM 15 je poisteny povinny plinit
dalej tieto povinnosti:

a)

b)

c)

d)

oznamit poistovatelovi bez zbytocného
odkladu (maximalne vSak do 5 dni od
okamihu zistenia poistnej udalosti)
pisomne, ak je nebezpeCenstvo z
omesSkania akymkolvek inym vhodnym
spbsobom, Ze poistna udalost nastala,
dat pravdivé vysvetlenie a predlozit
doklady potrebné na zistenie okolnosti
rozhodujucich na posudenie naroku na
poistné plnenie z poistenia a jeho vysky
a umoznit poistovatelovi zhotovit' si
kopie tychto dokladov; dalej je poisteny
povinny umoznit Setrenia poistnej
udalosti. Ak bolo oznamenie v zmysle
tohto bodu vykonané inou ako pisomnou

formou, je povinny dodatoCne bez
zbyto€ného odkladu zaslat
poistovatelovi pisomné oznamenie;

vSetky doklady vyziadané poistovatefom
musia byt predlozené v slovenskom
jazyku, pricom pripadny preklad
uvedenych dokladov je poisteny povinny
si zabezpecit na vlastné naklady, pokial
poistovatel neustanovi inak;

ak doslo k poistnej udalosti, poisteny
nesmie zmenit stav poistnou udalostou
spésobeny, kym nie su postihnuté
poistené Veci poistovatelom
prehliadnuté, to v8ak neplati, ak je taka
zmena nutna vo verejnom zaujme alebo
za uCelom zmiernenia Skody, alebo ak
doSlo pri Setreni poistnej udalosti vinou
poistovatela k zbyto€nym
preukazatelnym prietahom;

si k oprave alebo znovuzriadeniu
posSkodenej, zniCenej alebo stratenej
veci vyziadat predchadzajuci suhlas
poistovatela; pokial sa k navrhu na
opravu alebo znovuzriadeniu poistovatel
nevyjadri v lehote jedného tyzdna, moze
poisteny tak urobit i bez suhlasu
poistovatela;

bez zbytocného odkladu oznamit
poistovatelovi, Zze sa naSiel predmet
poistenia strateny v suvislosti s poistnou
udalostou; v pripade, Ze uz prijal poistné
plnenie za tento predmet, vratit
poistovatelovi poistné plnenie zniZzené o
primerané naklady potrebné na opravu
tohto predmetu, pokial bol poskodeny v
dobe od poistnej udalosti do doby, kedy
bol ngjdeny, pripadne je povinny vratit
hodnotu zvySkov, pokial v uvedenej
dobe bol predmet poistenia zniceny;

11



e)v miestnostiach a priestoroch
umiestnenych v podzemnych podlazZiach
budov alebo stavieb ukladat veci
najmenej 15 cm nad najnizSou urovriou
podlahy podzemného podlazia.

. V pripade poistenia podla €asti B tychto

VPP PPSM 15 je poisteny povinny plinit

dalej tieto povinnosti:

a) oznamit' poistovatelovi bez zbyto¢ného
odkladu, Ze nastala Skodova udalost,
dalej je poisteny povinny oznamit, Ze
poskodeny uplatnil proti poistenému
pravo na nahradu Skody zo Skodovej
udalosti, vyjadrit sa k pozadovanej
nahrade a jej vySke, postupovat podla
pokynov poistovatela a predlozit bez
zbyto€ného odkladu doklady, ktoré si
poistovatel vyziada;

b) oznamit poistovatelovi bez zbytoéného
odkladu, zZze v suvislosti so Skodovou
udalostou bolo zacaté trestné konanie
proti poistenému alebo jeho
zamestnancovi a poistovatela
informovat o priebehu a vysledkoch
tohto konania;

¢) oznamit poistovatelovi bez zbytoc¢ného
odkladu, Ze bolo proti nemu uplatnené
pravo na nahradu Skody u opravneného
organu;

d) v konani o nahrade Skody zo Skodovej
udalosti postupovat v sulade s pokynmi
poistovatela, najma poisteny sa nesmie
bez suhlasu poistovatela zaviazat k
nahrade premiCanej pohladavky a
nesmie uzavriet bez suhlasu
poistovatela sudny alebo mimosudny
zmier alebo inym spésobom uznat’ svoju
povinnost  nahradit  Skodu;  proti
rozhodnutiu prislusnych organov, ktoré
sa tykaju nahrady Skody, je poisteny
povinny sa v€as odvolat alebo uplatnit
iny opravny prostriedok, pokial v
odvolacej lehote respektive v lehote na
podanie iného opravného prostriedku
nedostane iny pokyn od poistovatela.

. Poisteny je povinny plnit aj dalSie
povinnosti ulozené mu poistovatelom v
poistnej zmluve.
. Poisteny je povinny riadne platit poistné po
celu dobu trvania poistenia.
. Poisteny je povinny na zaklade pisomného
upozornenia poistovatefa odstranit zvIast
rizikové okolnosti spojené s jeho €innostou.
Pokial tak v stanovenej primeranej lehote
neurobi a nastane Skodova udalost, ktora
ma poévod v tejto zvlast rizikovej okolnosti,
ma poistovatel vo€i poistenému pravo na
nahradu toho, €o za poisteného v prospech
poskodeného plnil.

. Poisteny ma pravo prerokovat
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s poistovatelom vysledky Setrenia
nevyhnutého na zistenie naroku, rozsahu
a vysky poistného plnenia.

. Poisteny ma pravo poZiadat o vratenie

origindlov dokladov, ktoré poistovatelovi
predlozil.

Clanok 22
Prava a povinnosti poist'ovatela

. Vpripade vzniku Skodovej udalosti je

poistovatel povinny po doruceni pisomného
oznamenia vzniku Skodovej udalosti, ktora
by mohla zakladat narok na poistné plnenie
z dojednanej poistnej zmluvy, bez
zbyto¢ného odkladu zacat Setrenie nutné
k zisteniu, & ide o poistnu udalost
a v pripade poistnej udalosti bez meSkania
realizovat kroky nevyhnutné k zisteniu
rozsahu svojej povinnosti poskytnut' poistné
plnenie.

. Ak ma poisteny voCi poskodenému alebo

inej osobe pravo na vratenie vyplatenej
sumy, prechadza toto pravo na
poistovatela, pokial za poisteného tuto
sumu zaplatil. Na poistovatela prechadza
tiez pravo poisteného na uhradu nakladov
uvedenych v ¢l 14 bod 2. tychto VPP
PPSM 15, ktoré poistenému boli priznané
proti odporcovi, pokial ich poistovatel za
poisteného zaplatil.

. Ak poisteny zaplatil poskodenému Skodu

sam, je poistovatel opravneny preskumat a
zhodnotit vSetky skutoCnosti tykajuce sa
vzniku prava na plnenie z poistenia, akoby
k nahrade Skody poistenym nedoslo.

. Okrem dalSich prav stanovenych pravnymi

predpismi je poistovatel opravneny najma:

a) ziadat nahradu nakladov alebo nahradu
Skody, pokial v dbsledku poruSenia
niektorej Z povinnosti poistenym
poistovatel zbytoCne vynalozi naklady
alebo mu vznikne Skoda;

b) udefovat poistenému pokyny
k odvrateniu poistnej udalosti alebo
k zmenSeniu rozsahu jej nasledkov;

c) pozadovat Uhradu zvySenych nakladov,
pokial bolo nutné opakovat Setrenie
na zistenie rozsahu poistnej udalosti
preto, ze poisteny porusil alebo nesplnil

povinnost uloZenu mu tymito
VPP PPSM 15 a poistnou zmluvou alebo
platnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.
Clanok 23
Spoluucast’
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1. Poistenie sa dojednava so spoluucastou,
pokial nie je v poistnej zmluve dojednané
inak.

. Spoluuc¢ast’ je zmluvne dohodnuta suma,
ktorou sa poisteny podiefa na zavazku,
ktory vyplyva poistovatelovi z poistnej
zmluvy  vpripade poistnej  udalosti.
Spoluucast sa odpocita od celkovej vysky
Skody, na ktorej nahradu vznikne
poistenému narok pri poistnej udalosti.
Spoluucast je mozné v poistnej zmluve
stanovit pevnou sumou, percentom, ich
kombinaciou, pripadne v dfioch.

3. Ak vySka skody nedosahuje vysku, alebo je

rovha zmluvne dohodnutej spoluucasti,

poistovatelovi nevznikne povinnost
poskytnut poistné plnenie.

Clanok 24
Zaciatok, zmeny a doba trvania poistenia

1. Poistenie zacina dfiom uvedenym v poistnej
zmluve, ak dalej nie je uvedené inak. Pokial
v3ak v tento den neboli eSte na poistenom
mieste zahajené prace ani nedoSlo k
tomuto datumu k vyloZeniu poistenych veci
na poistenom mieste, vznikne poistenie az
driom zahajenia prac alebo driom vyloZenia
veci. Poistenie veci, pre ktoré je poistenie
dojednané, zaCina vzdy az po vyloZeni na
mieste poistenia.

. Poistenie sa dojednava na dobu urcitu, ak
v poistnej zmluve nie je dojednané inak.

. Zmeny v poistnej zmluve mozno vykonat
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pokial
nie je vo VPP PPSM 15 uvedené inak.
Zmeny Vv poistnej zmluve tykajuce sa najma
zmeny mena, priezviska a/alebo
obchodného mena poistnika, poisteného,
mdze poistovatel vykonat jednostranne na
zaklade oznamenia poisteného
poistovatelovi telefonicky alalebo
elektronickou formou; v takom pripade ma
poistovatel pravo vyziadat si doplnenie
tohto oznamenia pisomnou formou.

Clanok 25
Zanik poistenia

Poistenie zanika:

a) uplynutim doby, na ktoru bolo poistenie
dojednané;

b) driom, kedy bolo dokon&ené budované
dielo dané alebo uvedené do prevadzky,
podla toho k ¢omu déjde skér. V tomto
pripade nevznika poistenému narok na
vratenie pomernej Casti poistného za
obdobie odo dnia zaniku poistenia do
uplynutia doby, na ktoru bolo poistenie
dojednang;
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c) vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych
stran do 2 mesiacov odo dna uzavretia
poistnej zmluvy, vypovedna lehota je
osemdenna azacCina plynat drfiom
dorucenia vypovede; jej uplynutim
poistenie zanikne;

d) vypovedou poistovatela alebo
poisteného do 1 mesiaca od ukonéenia
vySetrovania Skodovej udalosti alebo do
3 mesiacov od oznamenia Skodovej
udalosti  poistovatelovi.  Vypovedna
lehota je jeden mesiac a zacina plynut
driom dorucenia vypovede; i€j
uplynutim poistenie zanikne;

e) ukon€enim cinnosti poisteného, vstupom
poisteného do likvidacie, vyhlasenim
konkurzu, podanim navrhu na povolenie
reStrukturalizacie alebo zamietnutim
navrhu na konkurz pre nedostatok
majetku, ak nie je dojednané inak;

f) zanikom budovaného diela (napr. jeho
Uplnym zni¢enim (totalna Skoda);

g) pisomnou dohodou zmluvnych stran,
ktora musi obsahovat urCenie okamihu
zaniku poistenia a spOsob vzajomného
vyrovnania zavazkov;

h) odmietnutim poistného plnenia podrla ¢l.
8 bod 12. a ¢l. 14 bod 4. tychto VPP
PPSM 15;

i) zdalSich dbévodov uvedenych vo

vSeobecne zavaznych pravnych
predpisoch.
Clanok 26
Poistné

. Poistné je podfa tychto VPP PPSM 15

jednorazovym poistnym, ak v poistnej
zmluve nie je dojednané inak.

. Podkladom pre vypocCet poistného su

poistné sumy stanovené poistenym. Vyska
poistného a jeho splatnost’ je stanovena v
poistnej zmluve.

. V poistnej zmluve je mozné dohodnut, ze

poistné bude platené v splatkach.
Nezaplatenim ¢o ilen jednej splatky
poistného sa drfiom nasledujucim po dni
splatnosti nezaplatenej splatky stava
splatnou zvysna Cast poistného.

. Ak je poistnik v omeSkani s platenim

poistného, je poistovatel opravneny uctovat
urok z omeskania za kazdy deri omeskania.

. Ak nastane poistna udalost v dobe, ked je

poistnik v omeSkani s platenim poistného,
mdze poistovatel zapoGitat  sumu
zodpovedajucu dlznému poistnému vodi
poistnému plneniu.

. V pripade, ak vznikne poistna udalost,

vznikne poistovatelovi voci poistnikovi
narok na zaplatenie celého poistného za
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dobu trvania poistenia bez ohladu na
splatnost’ dojednanych splatok.

7. Poistovatel ma voci poistnikovi pravo na
nahradu nakladov, ktoré mu vzniknu v
suvislosti s doru€ovanim  pisomnosti
tykajucich sa zaplatenia dlZného poistného.

8. Ak je poistné platené prostrednictvom posty
alebo penazného ustavu, povazuje sa za
okamih splnenia platobnej povinnosti datum
pripisania poistného na ucet poistovatefla.

Clanok 27
Vyklad pojmov

Pre ucely tychto VPP PPSM 15 sa rozumie:

1. Aerodynamickym treskom bezprostredné
posSkodenie alebo znienie poistenych veci
tlakovou vinou spbsobenou
aerodynamickym treskom lietadla.

2. Budovanym dielom materialny vysledok
vSetkych c&innosti uskuto€riovanych podla
projektu, aby dielo mohlo  sluzit
pozadovanému ucelu.

3. Doba rucenia je obdobie, v priebehu
ktorého su vysledky prevadzky diela
ovplyvnené oneskorenim. Doba ruenia
zaCina datumom planovaného zacatia
prevadzky diela a nepresahuje maximalnu
dobu rucenia stanovenu v poistnej zmluve.

4. Eréziou pddy proces odstrafiovania pbédy
a najvrchnejSich vrstiev materskej horniny
mechanickym pbsobenim Cinitelov
vyznacujucich sa kinetickou energiou,
ktorymi sa rozumie najma dazd, prudiaca
voda, vietor, l'ad a sneh.
Koréziou prejav oxidacie na kovoch.
Kradezou vlamanim (odcudzenie)
prisvojenie si poistenej veci tretou osobou
(pachatelom) tak, ze sa jej pachatel
zmocnil vniknutim do uzavretého priestoru
nedovolenim prekonanim uzamknutia alebo
prekonanim inej zabezpeCovacej prekazky
pouzitim sily alebo fstou dalej uvedenym
spbsobom:

a) do miesta poistenia sa dostal tak, ze ho
otvoril nastrojmi, ktoré nie su urené
k jeho riadnemu otvaraniu, alebo

b) do miesta poistenia sa dostal inak ako
dvermi, alebo

c) vmieste poistenia sa skryl apo jeho
uzamknuti sa poistenej veci zmocnil
a priestory opustil pred ich otvorenim
spbésobom v zmysle pism. a) alebo b),
alebo

d) miesto poistenia otvoril originalnym
kfluCom alebo legalne zhotovenym
duplikatom, ktorého sa zmocnil kradezou
vlamanim alebo lupezou, alebo

oo
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

e) do schranky, ktorej obsah je poisteny sa
dostal alebo ju otvoril nastrojmi, ktoré nie
su ur€ené K jej riadnemu otvaraniu.

Pokus o kradeZz vlamanim je rovnocenny

skuto€ne dokonanej kradezi viamanim.

. Krupobitim jav, pri ktorom kusky ladu

rézneho tvaru, velkosti, hmotnosti a hustoty
vytvorené v atmosfére dopadaju na
poistend vec a tym dochadza k jej
poskodeniu alebo zniceniu.

. Lapezou zmocnenie sa poistenej veci tak,

Ze pachatel pouzil proti poistenému, jeho
zamestnancovi, inej opravnenej osobe
al/alebo osobe poverenej poistenym, nasilie
a/alebo hrozbu bezprostredného nasilia
Vv umysle zmocnit’ sa poistenej veci.

. Miera hrubého zisku je miera zisku, ktora

by bola realizovana z obratu pocas doby
ruCenia, pokial by nedoslo k oneskoreniu.
Narazom alebo zratenim lietadla
s posadkou aj pripady, ked lietadlo
odstartovalo s posadkou, ale v dbésledku
udalosti, ktoré predchadzali narazu alebo
zruteniu, posadka lietadlo opustila.

Uderom  blesku  akykolvek  uginok
atmosférického vyboja na poistenu vec.
Obratom pehazna suma  (zniZzena
o poskytnuté  zlavy) vyplatena alebo
splatena poistenému za predany tovar,
vyrobky alebo dodané alebo poskytnuté
sluzby, ktoré su poskytované v priebehu
prevadzky poisteného diela.

Oxidaciou chemicky proces zluCovania
latky s kyslikom. Oxidacia byva mnohokrat
sprevadzana horenim.

Padom stromov, stoziarov a inych
predmetov taky pohyb telesa, ktory ma
znaky volného padu.

Planovany datum zacatia prevadzky
diela je datum uvedeny v poistnej zmluve,
ku ktorému by bola zacata prevadzka
poisteného diela, keby nebolo dosSlo
k oneskoreniu.

Poistenym o0soba, na ktorej majetok
alalebo usly zisk a/alebo zodpovednost za
Skodu sa poistenie vztahuje.

Poistnikom osoba, ktora s poistovatelom
uzavrela poistnu zmluvu a ktora je povinna
platit poistné.

Poist'ovateflom Generali Poistovna, a. s.,
zapisana v obchodnom registri Okresného
sudu Bratislava I., oddiel: Sa, vlozka Cislo:
1325/B, ICO: 35709332, so sidlom
Lamacska cesta 3/A, 841 04 Bratislava/**
Spolocnost patri do skupiny Generali, ktora
je uvedena v talianskom zozname skupin
poistovni vedenom IVASS, ktora je
opravnena vykonavat poistovaciu €innost
podla osobitného zakona.

Poskodenim veci zmena stavu veci, ktoru
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

je objektivne mozno odstranit opravou
alebo taka zmena stavu veci, ktoru
objektivne nie je mozné odstranit opravou,
napriek tomu vSak je vec pouzZitelna k
poévodnému ucelu.

Povodiou zaplavenie vacsich ¢i menSich
uzemnych celkov vodou, ktora sa vyliala z
brehov vodnych tokov alebo nadrzi, alebo
tieto brehy a hradze pretrhla, alebo bola
spésobena nahlym a neoCakavanym
zmen3enim prieto¢ného profilu toku.
Poziarom ohen v podobe plamena, ktory
sprevadza horenie a vznikol mimo uréené
ohnisko alebo také ohnisko opustil a Siri sa
vlastnou silou. PoZiarom vSak nie je
Zeravenie a  tlenie s obmedzenym
pristupom kyslika, ako aj pésobenie
uzitkového ohna ajeho tepla. Poziarom
dalej nie je pdsobenie tepla pri skrate v
elektrickom vedeni (zariadeni), ak sa
plamen vzniknuty skratom dalej nerozSiril.
Prevadzkou diela chod resp. c&innost
dokongeného a odovzdaného budovaného
diela.

Roénym hrubym ziskom suma, o ktoru
hodnota ro¢ného obratu prevySuje sumu
Specifikovanych prevadzkovych nakladov.
Roénym obratom obrat, ktory by bol
dosiahnuty v priebehu 12 mesiacov po
planovanom datume =zacatia prevadzky
poisteného diela, pokial by nedoSlo
k oneskoreniu.

Stavebnymi a montaznymi strojmi stroje
na stavebné a montazne prace, zemné
prace, Zeriavy a pod., vozidla, ktoré su
uréené pre verejné komunikacie (bez ECV).
Stratou veci alebo jej casti stav, kedy
poisteny stratil nezavisle na svojej VvOli

moznost s vecou alebo jej Castou
disponovat.

Specifikovanymi prevadzkovymi
nakladmi naklady  vynalozené na
obstaranie tovaru, materidlu, zasob
a sluzieb (ak sa nepouZziju na udrziavanie
prevadzky) avsetky vydavky spojené
s danami, s poplatkami za povolenie

k podnikaniu, licenénymi poplatkami a pod.,

pokial tieto naklady zavisia od obratu.

Strajkom spolo¢ne planovane uskuto¢nené

a na urcity ciel zamerané zastavenie prace

pomerne velkého poctu vlastnych

zamestnancov.

Tiazou snehu  destruktivne posobenie

nadmernej hmotnosti snehu na streSné

krytiny, klampiarske konStrukcie alebo

nosné konstrukcie stavieb.

Ukonéenim ¢innosti poisteného:

a) u pravnickych osbb, ktoré sa zapisuju do
zakonom urCeného registra, vymaz
Z tohto registra;
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

b) u pravnickych osdb, ktoré sa nezapisuju
do zakonom ur¢eného registra, zrusenie
pravnickej osoby;

c) u podnikatelov — fyzickych oséb, ktoré
nie su zapisané v zakonom uréenom
registri, zanik opravnenia k
podnikatelskej ¢innosti;

d) u podnikatelov — fyzickych osOb, ktoré

su zapisané v zakonom uréenom
registri, vymaz z tohto registra.
Umyselnym  konanim  prejav  vole

konajucej osoby, ktory smeruje k poruseniu
pravnej povinnosti a spdsobeniu Skody.
Umyselné konanie poisteného sa povazuje
za pri¢inu vzniku 8kody vtedy, ak z konania
poisteného je zrejmé, Ze chcel spoOsobit
Skodu.

Uzivanim veci stav, pri ktorom poisteny ma
vec hnutelnud ¢i nehnutelnd (ale nie pravo
uzivania priestorov v nehnutelnej veci) po
prave v svojej moci a je opravneny vyuzivat
jej uzitkové vlastnosti.

Vedomou nedbanlivostou vedomy prejav
vble alebo vedomy ¢in, o ktorého
nasledkoch konajuca osoba vedela, ale bez
primeranych dOvodov sa spoliehala, ze
nenastanu. Vedoma nedbanlivost
poisteného sa povazuje za pri€inu vzniku
Skody, pokial poisteny konal spésobom, pri
ktorom musel byt  vznik Skody
predpokladany alebo oCakavany a poisteny
vedel, ze pri takomto konani S§koda nastane
alebo mézZe nastat.

Vichricou dynamické pdsobenie hmoty
vzduchu, ktora sa pohybuje rychlostou 20,8
aviac m/s. Ak nie je tato rychlost pre
miesto Skody zistitefna, musi poisteny
preukazat, Ze pohyb vzduchu spdsobil v
okoli miesta poistenia Skody na riadne
udrziavanych budovach alebo zhodne
odolnych inych veciach alebo, ze Skoda pri
vybornom stave poistenej budovy alebo
budovy, v ktorej sa nachadzaju poistené

veci, mohla vzniknat iba v dbésledku
vichrice.

Vnutorne vzniknutou elektrickou
poruchou poSkodenie alebo zniCenie

poistenej veci skratom ¢i inym pdsobenim
elektrického prudu napr. prepatim, vadou
izolacie, korénou, vybojom, oblukom,
preskokom). Za uvedenu poruchu sa tiez
povazuje strata funkcie a funkenych
parametrov  elektronickych  prvkov a
elektronickych suciastok.

Vnutorne  vzniknutou  mechanickou
poruchou poskodenie alebo znicenie stroja
a strojného zariadenia (napr. motory,
prevodovky, Cerpadla, kompresory,
pristroje, kotly, ohrievaCe, vymenniky,
nadoby, trubky, rdry) lomom, trhlinou,
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

deforméciou, zadrenim, uvolnenim,
netesnostou, zapchanim, vytavenim,
stratou funk&nych parametrov, vzniknuté
vnutri tychto strojov a strojnych zariadeni.
Za uvedenu poruchu sa povazuje tiez
mechanicka porucha Casti poistenej veci

spbsobena bezprostrednym nasledkom
vady materialu, chybnej konstrukcie alebo
vyroby a mechanicka porucha Casti

poistenej veci spdsobena bezprostrednym
nasledkom pretlaku ¢&i podtlaku plynov, par
alebo kvapalin.

VSetkym materidlom skladovanym na
stavenisku stavebny a montazny material,
ktory bude pouzity pre budované dielo;
dalej sa tymto rozumeju i veci, ako su
strojné zariadenia, stroje, montazne skupiny
a podskupiny, ktoré budu zabudované do
poisteného stavebného diela.

Vybuchom nahly nicivy prejav tlakovej sily
spocivajuci v rozpinavosti plynov alebo par
(vefmi rychla chemicka reakcia nestabilnej
sustavy). Za vybuch tlakovej nadoby (kotla,
potrubia a pod.) so stlaenym plynom alebo
parou sa povazuje roztrhnutie jej stien
v takom rozsahu, Zze doSlo k nahlemu
vyrovnaniu tlaku medzi vonkajSkom a
vnutrom nadoby. Ak dbjde vo vnutri nadoby
k vybuchu chemickou reakciou, tak je tym
vzniknuta Skoda na nadobe povazovana za
vybuch, aj ked jej steny nie su roztrhnuté.
Vybuchom vSak nie je prudké vyrovnanie
podtlaku (impldzia) ani aerodynamicky tresk
spbsobeny prevadzkou lietadla. Pre ucely
tychto podmienok vybuchom nie je reakcia
v spalovacom priestore motorov, hlavniach
strelnych zbrani ainych zariadeniach, v
ktorych sa energia vybuchu cielavedome
vyuziva.

Vylukou vyluCenie  vacsSieho  poctu
zamestnancov poistenej prevadzky z prace,
uskuto€nené zamestnavatelom podla planu
a zamerané na urcity ciel.

Zaplavou vytvorenie suvislej vodnej plochy,
ktora urcitu dobu stoji alebo prudi v mieste
poistenia. Za zaplavu sa vSak nepovazuje
také zaplavenie plochy, ked vyska suvislej
vodnej plochy nad zaplavenou plochou je
mensia ako 5 cm.

Zariadenim staveniska a miesta montaze
najméa skladovacie pristresky, pripravné a
mieSacie zariadenia, leSenia, montazne
ploSiny, unimo bunky, ubytovne
zamestnancov a pod.

Zemetrasenim otrasy zemského povrchu
vyvolané pohybom v zemskej kére, ktoré
dosahuju aspon 6. stupeni medzinarodne;j
stupnice udavajucej makroseizmické ucinky
zemetrasenia (MCS).

Znicenim veci zmena stavu veci, ktoru

VPP PPSM15 09/2015 V_Arial 10,5_v2

44.

45.

46.

47.

. Pisomnosti

objektivne nie je mozné odstranit’ opravou,
a preto vec uz nemozno dalej pouzivat k
pbévodnému ucelu.

Zosuvom alebo zratenim lavin jav, ked
masa snehu alebo fadu sa nahle po
svahoch uvedie do pohybu a rati sa do
udolia.

Zosuvom poédy, zratenim skal alebo
zemin zosuv pbédy, zrutenie skal alebo

zemin vzniknuté pbsobenim gravitacie
a vyvolanej poruSenim dihodobej
rovnovahy, ku ktorej svahy zemského

povrchu dospeli vyvojom, alebo ak bola tato
rovnovaha poru$ena v suvislosti S
priemyselnou alebo stavebnou prevadzkou.
Zosuvom pbddy vSak nie je klesanie
zemského povrchu do centra Zeme v
doésledku pésobenia prirodnych sil alebo
[udskej Cinnosti.

Zvyskami veci vyuzitelné Ccasti alebo
skupiny poSkodenej alebo zniCenej veci,
ktoré je mozné pouzit na nahradné diely, na
predaj alebo ako odpad.

Zivelné nebezpedenstva su pre udely
tohto poistenia poziar, vybuch, uder blesku,
naraz alebo zrutenie lietadla s posadkou,
jeho cCasti alebo jeho nakladu, zaplava,
povoden, vichrica, krupobitie, zosuv pédy,
zrutenie skal alebo zemin, zosuv alebo
zrutenie lavin, pad stromov, stoziarov
ainych predmetov, ak nie su sucastou
poskodenej veci, zemetrasenie.

Clanok 28
Dorucovanie pisomnosti

poistovatela urlené pre
poistnika a/alebo poisteného sa dorucuju
na poslednd znamu adresu poistnika
alalebo poisteného. Poistnik a/alebo
poisteny je povinny pisomne oznamit
poistovatelovi zmenu svojej adresy alebo
sidla bez zbyto¢ného odkladu. Povinnost
poistovatela dorulit pisomnost sa spini,
len C€o ju poistnik alalebo poisteny
prevezme. Ak sa pisomnost pre
nezastihnutie adresata ulozi na poste a
adresat si ju v prislusnej lehote
nevyzdvihne, povaZuje sa pisomnost za
dorucenu dnom jej vratenia poistovatelovi,
aj ked sa adresat o jej ulozeni nedozvedel.
V pripade, ked bola pisomnost vratena
poistovatelovi ako nedorucitelna z dévodu
zmeny adresy, povazuje sa doru¢enu dhom
jej vratenia.

Povinnost poistovatela dorucit pisomnost
sa spini aj vtedy, ak doru€enie pisomnosti
bolo zmarené konanim alebo opomenutim
poistnika a/alebo poisteného.  Uginky
doruCenia nastanu aj vtedy, ak poistnik
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alalebo poisteny prijatie  pisomnosti
odmietne.

Pisomnosti poistovatefa sa  dorucuju
spravidla poStou alebo inym subjektom
opravnenym dorucovat zasielky, mozu viak
byt doruCené aj priamo poistovatelom.
Poistovatel je opravneny wvyuzit aj
alternativne  komunikacné  prostriedky
(telefén, e-mail, fax) pre vzajomnu
komunikaciu s poistnikom, poistenym a
osobou opravnenou k prevzatiu poistného
plnenia v suvislosti so spravou poistenia,
rieSenim poistnych udalosti a ponukou
produktov a sluzieb poistovatefa a
spolupracujucich obchodnych partnerov.
Tieto prostriedky sluzia k urychleniu
vzajomnej komunikacie, avSak
nenahradzuju pisomnu formu Ukonov v
pripadoch, kedy pisomnu formu vyzaduje
zakon, poistné podmienky alebo poistna
zmluva. Pisomnosti doru€ované
prostrednictvom faxu sa povazuju za
doruc¢ené vytlaCenim spravy o ich odoslani.
Pisomnosti doru€ené e-mailom platia za
dorucené nasledujuci den po ich odoslani,
ak sa nepreukaze skorsi termin dorucenia.
Osobitné podmienky zasielania pisomnosti
podla bodu 3 tohto &lanku VPP PPSM 15
tym nie je dotknuté.

. Pisomnosti urCené poistovatelovi sa
povazuju za doru¢ené okamihom doruc¢enia
na adresu sidla alebo obchodného miest
poistovatela, pokial tieto VPP PPSM 15
alebo poistna zmluva neustanovuju inak.

. Poistnikovi, ktory vyjadril v poistnej zmluve
suhlas so zasielanim  pisomnosti
elektronicky, bude od momentu prejavenia
tohto suhlasu pisomnost, na ktorej
prevzatie nie je potrebny podpis poistnika,
alebo ktorej povaha to umozriuje, zasielana
elektronicky  prostrednictvom  e-mailu.
Poistnik, je povinny hlasit kazdu zmenu e-
mailovej adresy uvedenej v poistnej zmluve
bez zbytocného odkladu, priCom tato
zmena je uc¢inna diiom  dorucenia
oznamenia poistovatelovi. Povinnost
zaslania pisomnosti poistnikovi elektronicky
je splnena jej odoslanim na e-mailovu
adresu poistnika uvedenu v poistnej zmluve
alebo na e-mailovu adresu, ktoru poistnik
oznami podla predchadzajucej vety.
Poistnik je povinny zabezpecit funkénost’ e-
mailovej adresy. Vyjadrenim suhlasu
poistnika so  zasielanim  pisomnosti
elektronicky nedochadza  k zaniku
podmienok doru€ovania dohodnutych pre
pisomnosti doru€ované prostrednictvom
posty resp. iného doru€ovatela pisomnosti.
Poistnik mbze svoj suhlas so zasielanim
pisomnosti elektronicky kedykolvek
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odvolat, pricom jeho udc&innost vznikne
doruéenim  odvolania tohto  suhlasu
poistovatelovi

Clanok 29
Spracuvanie osobnych a inych udajov

. Poistovatel je prevadzkovatefom v zmysle

zakona ¢&. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobnych udajov (dalej len ako ,ZO0U").

. Poistovatefl je opravneny spracuvat osobné

Udaje dotknutych osbb bez ich suhlasu a
informovania v sulade so Zakonom o
poistovnictve v platnom a u¢innom zneni
(dalej len ako ,Zakon o poistovnictve®),
ktory je osobitnym zakonom vo vztahu k
ZOO0U.

. Dotknutymi osobami su najma poistnik,

poisteny, osoba opravnena na prevzatie
poistného plnenia, dalSie osoby uvedené v
poistnej zmluve.

. Poistovatel je opravneny spracuvat osobné

a iné udaje dotknutych oséb v rozsahu
stanovenom prislusnymi pravnymi
predpismi. Zoznam a rozsah spracuvanych
Udajov je uverejneny na webovej stranke
poistovatela.

. Poistovatel je opravneny pozadovat a

ziskavat' kopirovanim, skenovanim alebo
inym zaznamenavanim osobné udaje z
dokladu totoZnosti (v rozsahu obrazova
podobizen, titul, meno, priezvisko, rodné
priezvisko, rodné cislo, datum narodenia,
miesto a okres narodenia, trvaly pobyt,
prechodny pobyt, Statna prisluSnost,
zaznam o obmedzeni spésobilosti na
pravne uUkony, druh a Cislo dokladu
totoznosti, vydavajuci organ, datum vydania
a platnost dokladu totoZnosti) a udaje v
zmysle bodu 4 tohto ¢lanku z dalSich
dokladov preukazujucich tieto udaje.

. Poistovatefl je opravneny spracuvat osobné

udaje na ucely identifikacie klientov a ich
zastupcov a zachovania moznosti nasledne;j
kontroly tejto identifikacie, na ucely
uzavierania poistnych zmlav a spravy
poistenia, na uc€el ochrany a domahania sa
prav poistovne vocCi jej klientom, na ucel
zdokumentovania c¢innosti poistovne, na
ucely vykonu dohlfadu nad poistoviiami a
na plnenie povinnosti a uloh poistovne
podfa Zakona o poistovnictve alebo
osobitnych predpisov.

. Poistovatel je dalej opravneny spracuvat

osobné udaje dotknutych oséb bez ich
suhlasu, ak je spracuvanie osobnych
udajov nevyhnutné pre plnenie poistnej
zmluvy, ako aj v predzmluvnych vztahoch s
dotknutou osobou a pri rokovaniach o
zmene  poistnej zmluvy, ktoré sa
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10.

11.

12.

uskuto€riuju na Ziadost dotknutej osoby.
Spracuvanie osobnych udajov na iné ucely
je mozné na zaklade suhlasu dotknutej
osoby.

Poistnik berie uzavretim poistnej zmluvy na
vedomie, ze poistovatel je opravneny
spracuvat jeho osobné udaje a iné udaje v
rozsahu a na ucCely uvedené v tychto
poistnych podmienkach a/alebo prislusnych
pravnych predpisoch; poistnik je povinny
poskytnut tieto udaje poistovatelovi a
umoznit poistovatelovi ziskat ich
kopirovanim, skenovanim alebo inym
zaznamenavanim. V  pripade vyuZitia
elektronickej komunikacie s poistovatefom
su poistnik, poisteny alebo iné opravnené
osoby povinni nezasielat rodné Cislo.
Poistnik je povinny bez zbyto&ného odkladu
oznamit poistovatelovi akukolvek zmenu
svojich udajov v zmysle bodu 4 tohto
Clanku, ako aj zmenu udajov ostatnych
dotknutych oséb.

Poistovatel je povinny uschovavat a

ochrariovat pred poskodenim,
pozmenenim, zni¢enim, stratou,
odcudzenim, vyzradenim, zneuzitim a
neopravnenym  spristupnenim  poistné

zmluvy vratane ich zmien a s nimi
sUvisiacich  dokladov, pocas trvania
poistenia a po zaniku poistenia do uplynutia
premiCacej doby na uplatnenie prav z
poistnej zmluvy, najmenej vS§ak desat rokov
od skon&enia zmluvného vztahu s klientom.
Dotknutd osoba ma pravo na zaklade
pisomne;j Ziadosti vyZadovat od
prevadzkovatela najma potvrdenie, Ci su
alebo nie su jej osobné udaje spracuvané,
presné informacie o zdroji, z ktorého
prevadzkovatel ziskal jej osobné udaje na
spracuvanie, zoznam jej osobnych udajov,
ktoré su predmetom spracuvania, opravu
alebo likvidaciu svojich nespravnych,
neuplnych alebo neaktualnych osobnych
udajov, ktoré su predmetom spracuvania,
likvidaciu jej osobnych udajov, ktorych ucel
spracuvania sa skoncil alebo ak doslo k
porusSeniu zakona, blokovanie osobnych
udajov z doévodu odvolania suhlasu pred
uplynutim Casu jeho platnosti (ak su osobné
Udaje spracuvané na zaklade suhlasu
dotknutej osoby).

Zoznam tretich stran, ktorym moézu byt
poskytnuté osobné udaje dotknutych oséb,
okruh prijemcov, ktorym mézu byt osobné
udaje spristupnené, okruh
sprostredkovatelov a informacie o prenose
osobnych udajov do tretich  krajin
poistovatel uverejiiuje na svojej webovej
stranke.

13.Poistnik uzavretim poistnej zmluvy suhlasi,
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. Poistovatel

. Stazovatel

aby poistovatel zaznamenaval akukolvek
komunikaciu prebiehajucu medzi nim a
poistovatelom prostrednictvom dostupnych
technickych prostriedkov a uchovaval tieto
zaznamy z dbévodu bezpe€nosti a za
ucelom ich pouzitia v pripade sporu alebo
staznosti. Uvedené sa vztahuje aj k
suhlasu inej osoby, ktorej udaje su uvedené
v poistnej zmluve alebo osoby opravnenej
na prevzatie poistného plnenia.

Clanok 30
Spoésob vybavovania st'aznosti

. StaZnostou sa rozumie namietka zo strany

poisteného a/alebo poistnika na vykon
poistovacej  Cinnosti  poistovatefa v
suvislosti s uzavretou poistnou zmluvou.
Staznost mdze byt podana pisomne (na
adresu sidla poistovatela alebo na
ktorékolvek obchodné miesto poistovatela),

ustne, prostrednictvom prostriedkov
elektronickej komunikacie (e-mail),
prostrednictvom webovej stranky

poistovatela alebo telefonicky.

. Zo staznosti musi byt zrejmé, kto ju

podava, akej veci sa tyka, na aké
nedostatky poukazuje, ¢oho sa stazovatel
domaha a v pripade podavania staznosti
pisomnou formou musi byt staZovatelom
podpisana.

pisomne poskytne
stazovatefovi informacie o postupe pri
vybavovani staznosti a potvrdi dorucenie
staznosti, ak o to staZzovatel pozZiada.

je povinny na poZiadanie
poistovatela dolozit bez zbyto&ného
odkladu pozadované doklady k podanej
staznosti. Ak  staznost  neobsahuje
pozadované nalezitosti alebo stazovatel
nedolozi doklady, poistovatel je opravneny
vyzvat a upozornit stazovatefa, Ze v
pripade, ak v stanovenej lehote nedoplni
pripadne neopravi pozadované nalezitosti a

doklady, nebude mozné vybavovanie
staznosti ukondit a staznost bude
odlozena.

. Poistovatel je povinny staznost preSetrit a

informovat  stazovatela o  spdsobe
vybavenia jeho staznosti bez zbytocného
odkladu, najneskér do 30 dni odo dha jej
doruenia. Ak si vybavenie staznosti
vyzaduje dlhSie obdobie, je mozné lehotu
podla predchadzajucej vety predizit, o om
bude staZovatel bezodkladne
upovedomeny. Staznost sa povazuje za
vybavenu, ak bol stazovatel informovany o
vysledku preSetrenia staznosti.

. Opakovana staznost a dalSia opakovana

staznost je staznost toho istého
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stazovatefa, v tej istej veci, ak v nej
neuvadza nové skutocnosti.

7. Pri.  opakovanej staznosti poistovatel
prekontroluje spravnost vybavenia
predchadzajucej staznosti. Ak bola
predchadzajuca staznost vybavena
spravne, poistovatel tdato skutonost

oznami staZovatelovi s oddvodnenim a
poucenim, Ze dalSie opakované staznosti
odlozi. Ak sa prekontrolovanim vybavenia
predchadzajucej staznosti zisti, Ze nebola
vybavena spravne, poistovatel opakovanu
staznost preSetri a vybavi.

8. V pripade nespokojnosti stazovatela s
vybavenim jeho staZnosti ma stazovatel
moznost obratit sa na Narodnu banku
Slovenska a/alebo na prislusny sud.

Clanok 31
Forma pravnych ukonov

1. Poistna zmluva a vSetky ostatné pravne
ukony tykajuce sa poistenia musia mat
pisomnu formu.

2. Poistovatel je opravneny urcit, ktoré jeho
ukony, pripadne ukony poisteného nemusia
mat pisomnu formu.

3. Poistovatel je opravneny pouzit pre
vyjadrenie svojho prejavu vole aj inu ako
pisomnu formu, ak je toto v zaujme ochrany
poisteného alebo poistovatefa. V tomto
pripade poistovatel adresuje svoje Ukony
na kontaktné spojenia uvedené v poistnej
zmluve.

4. Poistovatel je opravneny vyuzit alternativne
komunikacné prostriedky (telefon, e-mail,
sms, fax) pre vzajomnu komunikaciu
s poistenym v suvislosti so  spravou
poistenia, rieSenim Skodovej udalosti
a ponukou produktov a sluzieb
poistovatela, ¢lenov medzinarodného
koncernu  Generali  a spolupracujucich
obchodnych partnerov. Tieto prostriedky
sluzia k urychleniu vzajomnej komunikacie,
avsak nenahradzuju pisomnu formu
ukonov v pripadoch, kedy pisomnu formu
vyzaduje zakon alebo poistna zmluva.
Poistovatel pri volbe formy komunikacie
prihliada k povinnostiam stanovenym
prisluSnymi pravnymi predpismi, charakteru
oznamovania informacii, okolnostiam, ako
i potrebam a zaujmom poisteného.

Clanok 32
Prislusnost’ sudov

VSetky spory akéhokolvek druhu, ktoré mézu
vzniknat na zaklade poistnej zmluvy alebo
vsuvislosti s flou medzi poistovatelom a
poistnikom, poistenym alebo inymi
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opravnenymi osobami, spadaju do pravomoci
suidov SR a budd rozhodované podla
pravneho poriadku SR.

Clanok 33
Politicky exponovana osoba

Poistnik je povinny pri uzavreti poistnej
zmluvy, ako aj poc€as trvania zmluvného
vztahu, pisomne oznamit poistovatelovi
skutoCnosti, ktoré by spdsobili, Ze poistnik by
bol povazovany za politicky exponovanu osobu
v zmysle zakona &. 297/2008 Z. z. V pripade,
ze poistnik neoznami poistovatelovi
skuto€nosti vySSie uvedené, bude povazovany
za osobu, ktora nie je politicky exponovanou
osobou.

Clanok 34
Zaverecné ustanovenia

1. Ustanovenia tychto VPP PPSM 15 tykajuce
sa poisteného sa pouziju aj na poistnika
(pokial je poistnik osobou odliSnou od
poisteného) a/alebo na ind opravnenu
osobu. Konanim alebo opomenutim
poisteného alebo poistnika na ucely tychto
VPP PPSM 15 sa rozumie konanie alebo

opomenutie  fyzickych  0sGb  a/alebo
pravnickych osbéb, pre poisteného alebo
poistnika ¢innych na zaklade

pracovnopravneho alebo iného zmluvného
vztahu.

2. Vsetky oznamenia a vyhlasenia su zavazné
iba v pisomnej forme, pokial nie je v tychto
VPP PPSM 15 uvedené inak.

3. Zmeny V poistnej zmluve a/alebo
v dolozkach poistnej zmluvy, ktoré su
neoddelitefnou sucastou poistnej zmluvy
mozno  vykonat  pisomnou dohodou
zmluvnych stran, pokial nie je v tychto VPP
PPSM 15 uvedené inak.

4. Od ustanoveni tychto VPP PPSM 15 je

mozné sa odchylit v poistnej zmluve
a/alebo v dolozkach poistnej zmluvy.
5. Ak sa niektoré ustanovenie tychto

VPP PPSM 15 stane neplatnym, tak
ostatné ustanovenia poistnej zmluvy ako aj
VPP PPSM 15, ktoré nie su touto
neplatnostou  dotknuté, zostavaju v
platnosti.

6. Ak sa zmeni alebo nahradi ustanovenie
pravneho predpisu, na ktory sa tieto VPP
PPSM 15 odkazuju, nie je tym platnost
prislusného ustanovenia tychto VPP PPSM
15 dotknuta a v pripade pochybnosti sa ma
za to, Ze ide o odkaz na nové ustanovenie
pravneho predpisu, ktorym bolo zmenené
alebo nahradené pévodné ustanovenie
pravneho predpisu.
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7. Tieto VPP PPSM 15 su neoddelitelnou
sucastou poistnej zmluvy.
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8. Tieto VPP PPSM 15 nadobudaju ucinnost
dna 1.1.2016.
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