

číslo obstarávateľ:

číslo zhotoviteľa: 01-10-2015

na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavbu:

„ Miestna komunikácia ul. Podhradská s napojením na štátnu cestu II/571 smer Fil'akovo – Jesenské – II.etapa. “**1. ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1 **Obstarávateľ:** Mesto Fil'akovo
Radničná 25, 986 01 Fil'akovo
- Štatutárny orgán : Mgr. Attila AGÓCS, PhD. – primátor mesta
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a. s., č. ú. 8174961/5200
IČO: 00316075
DIČ : 2021115052
Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných JUDr. Norbert Gecso
- vo veciach technických Ing. Ivan Vanko
Telefón: 047 - 4381001
- 1.2 **Zhotoviteľ:** KAPAR, s.r.o.
Budovateľská 50, 080 01 Prešov
Ing.Slavka MIŠKUFOVÁ – konateľ
- Zastúpený:
Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných Ing.Slavka MIŠKUFOVÁ
- vo veciach technických Ing.Miroslav LEŠKO
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pob. Prešov, číslo účtu 2000159459/ 0200
IČO: 36 505 994
DIČ: SK 202 20 09 308
Telefón: 051 – 77 205 63
E-mail : kapar@stonline.sk

2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre obstarávateľa a odovzdať – realizačnú projektovú dokumentáciu na stavbu:
„Miestna komunikácia ul. Podhradská s napojením na štátnu cestu II/571 smer Fil'akovo – Jesenské – II.etapa. “

Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu miestnej komunikácie , ktorá sa rozdelí na tri časti :

1. Predĺženie existujúcej pešej zóny s chodníkom v dĺžke 142,0 m ľavostranný. Teleso miestnej komunikácie sa predpokladá o ploche 800,0 m² v priemernej šírke 5,0m. Táto časť miestnej komunikácie má byť navrhnutá na pešiu komunikáciu a pre osobné motorové vozidlá dotknutých obyvateľov.
 2. Rekonštrukcia Továrenskej a Baštovej ulice aj s chodníkom bude prevedená s asfaltovým povrchom v celkovej dĺžke 285,0 m. Chodník bude v jednej časti obojstranný. Nový asfaltový kryt na miestnu komunikáciu o ploche 2607,0 m² a v priemernej šírke 4,5 – 10 m.
 3. Vybudovanie spevnenej plochy s rozlohou 1937,0 m². Spevnená plocha je navrhovaná vedľa prepojovacej komunikácie medzi Podhradskou ulicou a Baštovou. V rámci navrhovanej spevnenej plochy sa vybudujú odstavňé miesta pre autobusy a osobné vozidlá a menšie historické námestie.
- Obstarávateľ sa zaväzuje dokončené práce prevziať, zaplatiť za ich zhotovenie dohodnutú cenu a poskytnúť zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach dôverného charakteru, s ktorými sa organizácii obstarávateľa v priebehu prác oboznámi, a ktoré obstarávateľ za také označí.

3. ROZSAH A OBSAH

3.1 Rozsah a obsah dokumentácie bude zodpovedať požiadavkám Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností (UNIKA 2013), primerane upravenej vzhľadom na druh a náročnosť stavby. Predpokladaný obsah dokumentácie je uvedený v prílohe.

3.2. Súčasťou dokumentácie bude:

Dokumentácia pre realizáciu stavby : 6 x projektová dokumentácia
2 x výkaz, výmer
2 x rozpočet

4. ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať predmet zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku 2 a 3 s termínom plnenia do:

DRS do 15.01.2016

4.2 Dodržanie termínu je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením obstarávateľa dohodnutom v článku 5 tejto zmluvy.

5. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBSTARÁVATEĽA

5.1 Obstarávateľ sa zaväzuje počas spracovania dokumentácie poskytnúť zhotoviteľovi operatívne v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr 5 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné dohodnúť iný termín.

5.2 Zhotoviteľ bude pracovať na základe podkladov a údajov poskytovaných v priebehu spracovania dokumentácie obstarávateľom.

6. CENA PRÁČ A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Cena za zhotovenie predmetu podľa čl. 2 v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona 18 / 1996 Z.z. o cenách.

Stupeň	Špecifikácia prác	Cena bez DPH	20% DPH	Cena s DPH
DRS	Miestna komunikácia ul. Podhradská s napojením na štátnu cestu II/571 smer Fil'akovo – Jesenské – II.etapa.	3 800,00 €	760,00 €	4 560,00 €
	CELKOVÁ CENA DIELA	3 800,00 €	760,00 €	4 560,00 €

6.2 V cene sú zahrnuté 4 sady dokumentácie DRS.

6.3 Fakturovať sa bude po dodaní predmetu zmluvy obstarávateľovi. Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce podľa čl. 6.1 bude zhotoviteľom vystavená faktúra. Úhrada za DRS bude 30 dní po doručení faktúry.

Úhrada za DRS bude nasledovná :

a) 100% po vydovaní čistopisu

6.4 V prípade nedodania dokumentácie v zmluvne dohodnutom termíne podľa čl. 4, zaplatí zhotoviteľ obstarávateľovi zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05% z dohodnutej ceny prác za každý, aj začatý deň omeškania.

6.5 V prípade omeškania úhrady faktúry zo strany obstarávateľa, zaplatí tento zhotoviteľovi pokutu z omeškania vo výške 0,05% z hodnoty faktúry za každý deň omeškania.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za predmet zmluvy zhotovený a odovzdaný obstarávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dokumentácia v čase odovzdania obstarávateľom a za vady dokumentácie, ktoré vzniknú po čase jej odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady dokumentácie, ak tieto boli spôsobené použitím obstarávateľom poskytnutých podkladov a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť nevhodnosť týchto podkladov, alebo na ne obstarávateľa upozornil a ten na ich použití trval.

7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vady dokumentácie odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie obstarávateľom.

7.5 Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je obstarávateľ povinný uplatniť bezodkladne po jej zistení v písomnej forme.

8. ZMENA ZÁVÄZKU

8.1 Zmluvné strany sa zaväzujú pristúpiť na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky obstarávateľa. Zmluvné strany v týchto prípadoch posúdia vplyv uvedených skutočností na cenu a termín plnenia. Za takú skutočnosť sa považuje aj vypracovanie projektovej dokumentácie nového stavebného objektu, s ktorým sa pri uzavretí tejto zmluvy neuvažovalo.

9. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

9.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia obstarávateľovi. Lehota pre prijatie návrhu zmluvy sa stanovuje na sedem dní od doručenia.

9.2 Zmluva sa považuje za uzavretú, keď je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej strane. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

9.3 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných doplnkov, ktorých platnosť bude riadne potvrdená oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť doplnkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.


9.4 K návrhom doplnkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú písomne, v lehote 7 dní od doručenia návrhu doplnku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.


9.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

9.6 Zmluva má tri strany a je vyhotovená v štyroch exemplároch, z toho po dva *exempláre* pre každú stranu.

Obstarávateľ:
Vo Filákovke dňa: 09.11.2015


Mgr. Attila AGÓCS, PhD.
Primátor mesta




Zhotoviteľ: 051-77 205 63
V Prešove dňa:


Ing. Slavka MIŠKUFOVÁ
Konateľ spoločnosti