Zmluva o dielo

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov, na zédklade postupu verejného obstaravania podl'a zékona &. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (zadavanie
podlimitnych zékaziek).

I. Zmluvné strany

Na jednej strane:
Mesto Fil’akovo
Sidlo: Radni¢na 25, 98601 Fil'akovo
ICO: 00316075
DIC: 2021115052
Statutarny organ: Mgr. Attila Agécs, PhD., primator mesta
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.
C. tetu: 8174961/5200
IBAN: SK95 5200 0000 0000 0817 4961
(d’alej len ,,objednavatel)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: Ivan Markotan

Sidlo, (miesto podnikania): Hrnéiarske ZaluZany 10, 980 12 Hrnciarske ZaluZany

IC0:40587134

DIC:1032117746

IC DPH:

Statutarny organ: Ivan Markotan

Bankové spojenie:

C. tétu (IBAN): SK02 1100 0000 0029 2187 0261
Zapisany v Zivnostenskom registri pod ¢islom: 607-7351

(d’alej len ,,zhotovitel™).




II. Predmet zmluvy a ivodné ustanovenia

1. Zhotovitel' sa zavézuje, Ze pre objednadvatel'a vyhotovi dielo — zrealizuje stavebné prace s
oznafenim investiénej akcie ,,Odstranenie havarijného stavu strechy budovy byvalej
kniZnice ¢

Podrobna Specifikacia predmetu zmluvy je uvedend v Prilohach €. 1 a 2 k tejto zmluve.

2. Zhotovitel’ sa zavézuje realizovat’ dielo podl'a bodu 1. - stavebné prace na existujiicom objekte
budovy byvalej kniznice, ul. Namestie slobody, 986 01 FICAKOVO v rozsahu:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) podkladov tejto zdkazky s nizkou hodnotou, ktorymi disponuju obidve zmluvné strany, najmé
opisu predmetu zakazky, ktory tvori Prilohu ¢&. 2

d) ocenenych polozkovitych vykazov vymer, ktoré st Prilohou ¢. 1,
e) pravnych aktov prislu§ného stavebného tradu k realizécii a poZiadaviek dotknutych organov,

f) platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu zmluvy a prislusnych
technickych noriem,

g) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatel’a, ako aj dojednani opravnenych
zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. diioch) stavby, uvedenych v
stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

3. Objednavatel’ sa zavizuje za riadne vykonané dielo zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnutd cenu.

4. Zhotovitel' sa zavézuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, s
nalezitou odbornou starostlivost'ou. Zhotovitel’ sa zavidzuje realizovat’ stavebné prace v sulade s
pokynmi objednévatel'a, ¢omu prispdsobi aj postup prac. Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu
za spdsobenu $kodu (vratane §kody spdsobenej osobami, ktoré sa podiel'aju na plneni predmetu
zmluvy). Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skody spdsobené pri
vykone predmetu svojej Cinnosti. Tuto skuto¢nost’ preukdze zhotovitel' objednavatelovi tak, Ze
v dent odovzdania a prevzatia staveniska predloZi opravnenému zastupcovi objednavatel’a kopiu
prislu$ného dokladu a suCasne k nahliadnutiu original, alebo osved¢enti képiu platnej poistnej
zmluvy o poisteni zodpovednosti za §kodu spdsobent podnikatelom s dojednanym poistnym
plnenim najmenej vo vyske 50% z hodnoty predmetu zakazky s DPH s platnost'ou a u¢innostou
pocas celej doby trvania zmluvy o dielo a tieZ potvrdenie o zaplateni poistenia minimalne na
obdobie vykonania diela v zmysle ¢l. III tejto zmluvy. NepredloZenie platnej poistnej zmluvy na
poistenie zodpovednosti za $kody spdsobené pri vykone predmetu svojej ¢innosti spolu s
potvrdenim o zaplateni poistného sa povazuje za bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska
zhotovitel'om.

5.V pripade, ze zhotovitel'om je skupina dodavatelov, vsetci dodéavatelia zodpovedaju za plnenie
zavdzkov vyplyvajicich z tejto zmluvy spoloéne a nerozdielne a zavizuja sa, Zze z pravneho
vzt'ahu uzatvoreného medzi nimi na ucely plnenia tejto zmluvy nevystipia v nevhodnej dobe,
za ktoru sa povaZuje doba odo diia uzatvorenia tejto zmluvy aZ do riadneho odovzdania diela




podla élanku X. ,,Odovzdanie a prevzatie diela“. I v pripade vystupenia jedného z dodavatel'ov
z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto
zmluvy vodi objednéavatel'ovi aZ do dila riadneho odovzdania diela a uplynutia zaruénych dob
podla tejto zmluvy.

6. Na ucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,,opravneni zastupcovia zmluvnych stran* alebo
,»opravnené osoby zmluvnych stran®, ako aj ,,opravneni zastupcovia“ alebo ,,opravnené osoby*
objednavatel’a alebo zhotovitel’a (vo vSetkych tvaroch), rozumeji zamestnanci objednéavatel’a a
zhotovitel’a, ktorych opravnenie konat’, resp. vykonavat’ a zabezpecovat’ ¢innosti potrebné pre
ucelné plnenie predmetu podla tejto zmluvy, vyplyva najmé z ich pracovnej naplne alebo
pracovného zaradenia, pripadne opisu pracovnej ¢innosti, z prislu$nych internych riadiacich
aktov zamestndvatel'a alebo z osobitného pisomného poverenia. Opravnenym zastupcom
zmluvnej strany moZe vyt v osobitnych alebo odévodnenych pripadoch aj ind osoba, nez.
zamestnanec, ak ma k zmluvnej strane preukazatelne iny pravny vzt'ah.

Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran si opravneni v medziach a na
ucely plnenia tejto zmluvy konat' za zmluvné strany aj v pripadoch, ked’ ustanovenie zmluvy
priamo na opravneného zastupcu (opravnenu osobu) neodkazuje, ale konanie tejto osoby za
zmluvnl stranu je vzhladom na rozsah a povahu ukonu obvyklé a opravneny zdstupca
(opravnenda osoba) tym neprekro¢i rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa zavizuja pre
ucely plnenia tejto zmluvy riadne a véas, vzajomne si preukazateI'nym spésobom oznamit’, kto a
v akom rozsahu (resp. v akej pozicii €i funkcii) kona za zmluvnu stranu.

III. Termin vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotovitel sa zavdzuje dielo vykonat’ a odovzdat’ v lehote do 15.08.2016 odo dia odovzdania
a prevzatia staveniska, pricom zaliatkom realizacie diela je deft odovzdania staveniska
zhotovitelovi. Objedndvatel odovzda zhotovitelovi stavenisko v termine dohodnutom
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran, najneskor vSak do 7 kalenddrnych dni od
nadobudnutia G€innosti tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel’
sa zavézuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu branit’ Ziadne objektivne prekdzky, najméa
nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemozZiiovali zadatie vykonania prac podla
zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel’ bezddévodne odmietne stavenisko prevziat, mdzZe objednavatel
jednostranne odstupit’ od zmluvy. O odovzdani a prevzati bude vyhotoveny Zapis z odovzdania
a prevzatia staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

2.V pripade nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré ovplyviiuji technoldgiu postupu prac
alebo inych podmienok, ktoré nemaji vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela moze,
na zdklade odsthlasenia objednavatelom, prediZit' najviac o 15 dni bez potreby uzatvorenia
dodatku k zmluve. Takdto zmena bude zmluvnymi stranami dohodnuta formou zépisu z
kontrolného diia a v stavebnom denniku, ktorého si¢ast'ou bude aj aktualizovany Harmonogram
vypracovany zhotovitel'om a odsuhlaseny objednavatel'om.

3. V pripade prediZenia lehoty vystavby, na ktoré sa nevzt'ahuje bod 2., bude zmena lehoty
vystavby dohodnutd zmluvnymi stranami formou pisomného dodatku.




4. Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord bude mat’ vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s désledkom omeSkania alebo
prediZenia ¢asu plnenia podl'a bodu 1. a 2 a bodu 8.

5. Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstapit, ak je zhotovite] v omeskani s plnenim
predmetu zmluvy o viac ako 20 kalendarnych dni v porovnani s terminom ukoncenia zmluvy.
Takéto omeskanie sa bude povazovat’ za podstatné porusenie tejto zmluvy.

6. V pripade, Ze zhotovitel’ riadne dokon¢i predmet zmluvy este pred terminom dohodnutym v
zmluve o dielo, a tato skutocnost’ riadne ozndmi objednavatel'ovi, bude objednavatel’ povinny,
po vzédjomnej dohode, prostrednictvom opravneného zastupcu predmet zmluvy protokolarne
prevziat’.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnutd v eurdch (EUR) ako cena dohodou v zmysle
prislusnych ustanoveni zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlagky
Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékona Narodnej
rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov a podla ponuky
zhotovitel'a predloZenej v procese verejného obstarania tejto podprahovej zakazky.

Celkova zmluvna cena bez DPH v EUR 5197,28 €
Sadzba DPHv % 1039,46 €
Celkova zmluvna cena s DPH v EUR 6 236,74 €

/slovom : Sest’tisicdvestotridsat’sest’ 74/100 EUR /

2. Specifikdcia ceny je spracovand v zmysle ocenenych poloZkovitych vykazov vymer
(rozpo&tu), ktoré s stdastou projektovej dokumenticie. Specifikdcia ceny — ocenené
polozkovité vykazy vymer tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve.

3. Dohodnuté cena diela je stanovend v rozsahu vykazov vymer $pecifikovanych vo vyzve na
predloZenie cenovej ponuky. Dohodnuta cena diela zahfiia aj kompletnu dodavku a montaz
stavebnych prac, ako aj ndklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidaciu vybdranych
stavebnych hmét a stavebného odpadu, naklady na prendjom verejnych ploch a komunikacii, ak
su potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevadzke a vyprataniu zariadenia
staveniska, pre pripadné skladky materialu, alebo stavebného odpadu, naklady na spracovanie
vyrobnej dielenskej dokumentécie, ak vyplyva z projektu stavby pri re§pektovani autorskych
prav, néklady na straZenie staveniska pocéas vystavby, naklady na spotrebu elektrickej energie a
vody ako aj naklady na do¢asné napojenie a meranie ich spotreby.

4. Zhotovitel je povinny uplatnit’ indexy zvySenia cien stavebnych prac a stavebnych materialov
podla Statistického uradu len v pripade prediZenia doby realizacie diela z dévodov na strane
objednavatela a z dovodu vys$Sej moci. Zhotovitel' je povinny zdokladovat® opravnenost
poziadavky na pripadnt upravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.

5.V dohodnutej zmluvnej cene je premietnuty infladny narast predpokladany podas terminu




realizacie predmetu zmluvy. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze v dohodnutej zmluvnej cene st zahrnuté aj
vSetky poziadavky tykajuce sa kvality prac a dodavok. Ako aj vSetky d’alSie poZiadavky na
stavbu uvedené v €lanku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyZadované predpismi a normami platnymi a
uCinnymi v Case podpisania tejto zmluvy. Zhotovitel nema narok na zvySenie dohodnutej
zmluvnej ceny diela ani narok na prediZenie lehoty realizacie diela z dovodu, Ze v zmluvne
dohodnutej cene, resp. pri priprave vykazu vymer vo svojej ponuke predloZenej v procese
verejného obstaravania, poZiadavky uvedené v tejto zmluve, vratane jej priloh nezohl’adnil, av§ak
je povinny ich dodrzat’.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadna Giprava ceny s ohladom na v&&si rozsah ¢innosti, ktoré
nebolo mozZné predvidat’, bude ur¢ena jednotkovou cenou podl'a zmluvného rozpoétu (oceneného
vykazu vymer), pokial’ sa v nnom konkrétna polozka nachadza. Ak sa v tiom takd polozka
nenachadza, budu tieto ¢innosti ocenené podl'a cien platnych v ¢ase vzniku daného pripadu.

V. Platobné podmienky

1. Objednavatel’ sa zavdzuje uhradzat’ zhotovitel'ovi cenu za vykonané prace na zéklade faktiry
vystavovanej zhotovitel'om, vZdy do 14-tich kalendarnych dni od dorugenia faktur. Vyska ceny
faktury bude vecne a finan¢ne zodpovedat’ objemu vykonanych prac a hodnote zabudovaného
materidlu, ktoré budi uvedené v zistovacich protokoloch potvrdenych opravnenou osobou
zhotovitel'a a odsuihlasenych odbornym dozorom objednévatela. Faktra za prevedené prace
podla supisu vykonanych prac bude vystavena do 14-tich kalendarnych dni od prevzatia
diela objedndvatel'om.

2. V pripade, Ze odborny dozor objednavatela vykondva osoba, ktora nie je zamestnancom
objednavatel’a, potvrdzuje zistovacie protokoly na ucely plnenia tejto zmluvy za objednavatel’a
okrem odborného dozoru vzdy aj jeho opravnena osoba.

3. Fakturu, sa zhotovitel’ zavdzuje dorudit’ po skonceni realizacie stavby, najneskor vsak do troch
dni od odsuhlasenia zistovacieho protokolu odbornym dozorom objednavatela a bude ich
dorudovat’ na adresu: Mesto Fil'akovo, Radni¢na 25, 986 01 Fil'akovo.

4. Zhotovitel' sa zavdzuje objednavatelovi v zastupeni odbornym dozorom objednavatela
predkladat’ na overenie spravnosti odstihlaseny zistovaci protokol v troch vyhotoveniach. Jeho
spravnost’ potvrdi odborny dozor objednavatela podpisom do troch pracovnych dni od jeho
overite'ného doru€enia. V pripade, Ze so zistovacim protokolom odborny dozor objednavatel’a
nesthlasi, vrati ho v rovnakej lehote zhotovitelovi na prepracovanie podla skutoéne
realizovanych prac a dodavok s lehotou 7 kalendarnych dni na prepracovanie, ktora plynie od
vratenia zistovacieho protokolu zhotovitel'ovi. Opraveny zist'ovaci protokol je povinny odborny
dozor objednavatela odsthlasit’ zhotovitelovi v lehote troch pracovnych dni, ak bol
prepracovany v stlade s poziadavkami odborného dozoru objednavatela, inak méze zistovaci
protokol opétovne vratit’ zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5. Objednavatel’ sa zavdzuje zhotovitel'ovi zaplatit’ rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a
uz realizovanymi platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na zaklade kone&ného
vyuCtovania v sulade s bodom 8. Zhotovitel’ doru¢i objednavatel'ovi kone¢né vyuétovanie v




termine do 7-mich dni od odstranenia vad a nedorobkov. NeoddeliteI'nou sucast’ou vyuctovania
bude protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran, pripadne aj ostatnymi uéastnikmi uskutodniovania stavebnych prac. V
kone¢nom vyuctovani budd vysporiadané vSetky faktary, ktoré uz objednavatel’ zhotovitel'ovi
uhradil. Koneéné vytUctovanie bude obsahovat’ supis faktar s uvedenim ich ¢isla a skutocne
zaplatenej Ciastky.

6. Faktura musi mat’ naleZitosti podl'a prislusnych ustanoveni v§eobecne zaviznych predpisov a
musi byt v silade s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy. V opafnom pripade je
objednavatel’ opravneny fakturu vratit’ zhotovitel'ovi na opravu, priCom lehota splatnosti faktiry
zacne plynat odo dria dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.

7. Zaplatenim faktiry objednavatelom sa na ucely tejto zmluvy rozumie pripisanie fakturovane)
sumy z bankového U¢tu objednavatel'a v prospech u¢tu zhotovitel'a uvedeného v ¢lanku 1. tejto.
zmluvy alebo v pripade jeho zmeny v prospech ¢tu pisomne ozndmenému najmenej 5 dni pred
dorucenim faktury, ktorej uhrada ma byt’ vykonand na novy ucet zhotovitela.

VI. Zikladné podmienky vykondvania diela

1. Zhotovitel’ sa zavézuje pri vykone svojej ¢innosti postupovat’ s maximalnou zodpovednostou
a odbornou starostlivost'ou, dodrZiavat’ bezpe€nost’ a ochranu zdravia pri praci v zmysle vyhlasky
MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni vyhlasky ¢. 46/2014 Z. z., zdkona
¢. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a zdkona €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, ako
aj suvisiacich predpisov upravujtcich bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci a na stavenisku a
poZziarnu ochranu.

2. Objednavatel’ sa zavéizuje organizovat’ minimdlne 2 x za tyzden kontrolné dni na stavbe, na
ktoré bude pozyvat' ucfastnikov vystavby. Zhotovitel sa zavézuje na kontrolnych drnioch
zuCastriovat’, a to minimélne v osobe stavbyvediceho. V pripade, Ze sa stavbyveduici nemoze na
kontrolnom dni zi€astnit’, méze ho zastupit’ vyluéne Statutdrny organ zhotovitel’a, resp. fyzicka
osoba podnikatel’ osobne, ak je zhotovitel'om, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak. V opa¢nom
pripade mo6Ze objednéavatel’ odlozit’ kontrolny den na iny termin tak, aby bola za zhotovitel'a
zabezpecena Uast’ niektorej z uvedenych osO6b. Zhotovitel' je na tento ucel povinny v
dostatonom Casovom predstihu, minimalne vSak 1 pracovny defi vopred, informovat
objednavatel’a o pripadnej neucasti na kontrolnom dni. K zapisom z kontrolnych dni je opravneny
sa vyjadrovat’ a tieto odsthlasovat’ stavbyveduci, alebo $tatutarny organ, resp. fyzicka osoba
podnikatel’ osobne, ak je zhotovitelom, ak sa na kontrolnom dni zi&astnil. V pripade, Ze sa do
troch pracovnych dni stavbyveduci, resp. $tatutdrny organ, resp. fyzickd osoba podnikatel
osobne, ak je zhotovitelom nevyjadri alebo neodsthlasi, bude sa uvedené povazovat za
vyjadrenie sthlasu so zapisom. Za objednavatela vypracuje a odsthlasuje zapisy z kontrolnych
dni odborny dozor objednavatel’a, alebo ina opravnena osoba podla ¢l. II bodu 6., ktord sa na




kontrolnom dni zac¢astnila.

3. Kvalita prac a dodavok musi byt realizovand v zmysle vykazu vymer a platnych legislativnych
noriem tykajacich sa predmetu diela. Stavba musi byt’ vyhotovena pri dodrzani platnych STN,
(STN EN), technologickych postupov, v§eobecne zaviznych technickych poziadaviek na stavbu,
platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov, v sulade s rozhodnutiami
dotknutych organov §tatnej spravy a samospravy a organizacii v povol'ovacom konani.

4. VSetky materidly a technologie pouzité v procese realizacie diela musia byt platne
certifikované, resp. musia byt v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi upravujicimi
certifikdciu a posudzovanie parametrov vyrobkov.

5. V pripade, Ze na Cas potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac zhotovitel pri
preukdzate'nom vynaloZeni vSetkého usilia neméZe niektoré vyrobky alebo hmoty predpisané v-
PD obstarat’, mdZe objednavatel’ suhlasit’ s pouZitim nahradnych (ekvivalentnych) hmot alebo
vyrobkov, ale len ak pouZitie ndhradnych hmot alebo vyrobkov zhotovitel’ navrhuje so stithlasom
generdlneho projektanta a pokial' sa tym neznizi akost’ prac a neprekro¢i dohodnuté cena diela a
navrh ekvivalentu nebude predstavovat poziadavku na prediZenie lehoty zhotovenia diela podla
Clanku III. bodu 1. Postdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je vyluéne v kompetencii
objednavatel’a.

6. V pripade navrhu ekvivalentného rieSenia zhotovitel’a, ktoré bude vyzadovat’ prepracovanie,
vypracovanie, dopracovanie resp. ini zmenu projektovej dokumentécie, bude so suhlasom
objedndvatela cely rozsah zmeny projektovej dokumenticie zabezpeCovat’ zhotovitel s
realizatorom projektovej dokumentacie a odsuhlasovat’ v pripade potreby na prislusnom
stavebnom urade, resp. dotknutom organe $tatnej spravy a to za uhradu, ktora je kalkulovand v
jeho sutaznej ponuke rozpolte. V pripade potreby realizdcie dielenskej projektovej
dokumentacie zabezpedi tuto zhotovitel’ za thradu, ktora je kalkulovana v jeho stut’aznej ponuke
v rozpoéte. Navrh ekvivalentného rieSenia nemédze byt ddvodom prediZenia lehoty realizacie.
Postdenie a kone¢né odsuhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalentnosti) je vyluéne v kompetencii
objedndvatela.

7. Préce na predmete zmluvy musia spliiat’ podmienky stanovené vo Vieobecnych technickych
podmienkach stavebnych prac schvdlenych Ministerstvom vystavby a verejnych prac SR,
garantovanych Zvézom stavebnych podnikatel'ov a vydanych v roku 2007.

8. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitel'a v tejto stvislosti, bude
hradit’ zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo ndjomcov komunikacii
alebo inych opravnenych osob dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného
opravneného naroku voci objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitel'a, tuto
znéSa a uhradi v urenej lehote zhotovitel.

9. Zhotovitel, je povinny si pred zaCatim stavebnych prac zabezpecit’ vyty&enie podzemnych
vedeni inZinierskych sieti u ich spravcov, vratane verejného vodovodu a verejnej kanalizacie a
rozkopavkové povolenie, a to na vlastné naklady. Spitné upravy zabezpeduje zhotovitel taktieZ
na vlastné néklady. Skody spdsobené &imnostou zhotovitela na sietach jednotlivych spravcov
sieti zndSa na vlastné naklady zhotovitel. V pripade, Zze zo strany vlastnikov, spravcov,




uzivatelov alebo ndjomcov podzemnych aj nadzemnych inzinierskych sieti resp. inych
opravnenych os6b dbjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. Iného opravneného naroku
voci objednavatel’'ovi, z ddvodu pochybenia na strane zhotovitela, tito znaSa a uhradi v uréene;j
lehote zhotovitel.

10. Zhotovitel’ je povinny na stavenisku udrziavat’ poriadok a &istotu. Nakladanie s odpadmi, je
zhotovitel’ povinny realizovat’ v zmysle prislusnych pravnych predpisov upravujicich nakladanie
s odpadmi a podla podmienok uvedenych v povoleni na realizaciu stavby, t.j. aj vratane
dokladovania o nalozeni s odpadom. Pripadné S$kody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho
povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit’ zhotovitel’. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov
alebo najomcov, resp. inych opravnenych os6b ddjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp.
in¢ho opravneného naroku voci objednavatel'ovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, za
tieto naroky zodpoveda zhotovitel', ktory sa zarovefi zavézuje na ich vysporiadanie a uhradenie.
v uréenej lehote.

11. Zhotovitel’ je povinny pri realizacii diela dbat’ na to, aby nedoslo vplyvom jeho ¢innosti k
poskodeniu susednych nehnutelnosti, resp. inych priestorov v ramci objektu. Pripadné skody,
ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto stvislosti, bude hradit’ zhotovovatel’. V pripade,
Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo ndjomcov susednych nehnutelnosti dojde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voc¢i objednéavatelovi, z dévodu
pochybenia na strane zhotovitel'a, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven
zavéizuje na ich vysporiadanie a uhradenie v ur¢enej lehote.

12. Zhotovitel’ je povinny pocas vystavby zabezpedit', aby pri realizacii stavby tato negativnymi
vplyvmi neobtazovala okolie a aby stavebnd ¢innost’ a prevadzka neohrozovala kvalitu
Zivotného prostredia. V pripade, Ze v dosledku nedodrzania tejto povinnosti dojde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voci objednédvatelovi, z dévodu
pochybenia na strane zhotovitel'a, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven
zavézuje na ich vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

13. Zhotovitel je povinny prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou
osobou a vo vlastnej rézii zabezpeCit vykon (funkciu) koordinatora bezpe€nosti v zmysle
nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko a suvisiacich predpisov. Meno koordinatora oznami pri odovzdani staveniska a
zapiSe ho do stavebného dennika a zaroven odovzda doklad opraviiujuci uvedeného zamestnanca
alebo zmluvne dohodnutt osobu na vykonavanie tejto ¢innosti.

14. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze bude dielo realizovat’ za plnej prevadzky zakladnej $koly, s
touto podmienkou stuihlasi a zavézuje sa riadit’ pokynmi opravneného zastupcu objednavatel’a a
odborného dozoru objednavatela.

VII. Stavenisko

1. Zhotovitel' v pripade staveniska bude postupovat’ v silade s ustanovenim zakona ¢&. 50/1976
Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskor$ich predpisov — (stavebny
zdkon) a ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuj%




podrobnosti o vieobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o v8eobecnych technickych
poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a
nariadenim vlady ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.

2. Zhotovitel’ zodpoveda za ¢istotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a za
poriadok a bezpe¢nost’ na stavbe. Pripadné §kody z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel’.

3. Zhotovitel’ zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia i okolitych priestorov a dodrziavanie
no¢ného a nedel'ného pokoja.

VIII. Stavebny dennik

1. Odo dnia odovzdania staveniska je zhotovitel' povinny viest’ stavebny dennik. Do stavebného
dennika sa zapisuji vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy(najmi udaje o ¢asovom
postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentécie, tdaje dolezité na posudenie hospodarnosti prac a ich posudenie organmi §tatnej
spravy...)

2. Objednavatel’ ma pravo k zépisom uvadzat’ svoje stanovisko. V priebehu pracovného Casu
musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost' viest' stavebny dennik sa kon¢i
odovzdanim a prevzatim riadne dokonéeného diela, resp. odstranenim nedostatkov a nedorobkov
podl'a Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace.

3. Stavbyveduci a odborny dozor objednavatel’a budu urceni a zapisany do stavebného dennika
pri odovzdani a prevzati staveniska. Ku zmenam os6b poverenych vykonom funkcie
stavbyvediuceho a odborného dozoru objednavatela alebo rozsahu ich opravnenia postaci
pisomné oznamenie druhej zmluvnej strane doporufenym listom, resp. ozndmenim na
kontrolnom dni a uvedenim do zapisu z kontrolného dria.

4. Stavebny dennik sa sklada z uvodnych listov, z dennych zdznamov a priloh.

a.) Uvodné listy obsahuji:

e Zikladny list, v ktorom su uvedené: nazov a sidlo objedndvatela, generdlneho
projektanta, zhotovitel'a, odborného dozoru objednévatel’a a zmeny tychto udajov,

¢ identifika¢né udaje stavby podl'a projektovej dokumentacie,

e prehl'ad zmlav, vratane ich dodatkov,

e zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajucich sa stavby, jej zmien a doplnkov
e prehl'ad skusok kazdého druhu.

b.) Denné zaznamy:

- sa piSu do knihy s ocislovanymi listami jednak pevnymi a jednak perforovanymi na dva




oddeliteI'né priepisy, pokial’ sa strany nedohodnt na vi¢$om podéte priepisov. Perforované listy
sa ¢isluji zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa mdzZu pisat’ aj na vol'né listy s priepismi
ofislovanymi a s ddtumom zhodnym s originalom.

c.) Prilohy:

- v denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud’ v prvopise, alebo odpise)
ukladaji priamo na stavenisku. Ide najmi o:

e osobitné vykresy dokumentacie a odchylky od projektovej dokumentacie (ak bola
vypracovana),

e rozhodnutia organov a organizacii k prekopavkam, zmenam dopravnych znadeni,

e zaznam o zamerani skutkového stavu podzemnych vedeni spravcom siete,

* priebeZné zdznamy o skuskach realizovanych zhotovitefom na overenie kvality diela,
* kontrolné zamerania po¢as montaze — vy$kové, osové a polohove,

e zapisy z kontrolnych dni.

5. Denné zaznamy citateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zéstupca v ten den,
ked’ sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Len vynimocne,
s uvedenim dovodu, moZe tak urobit’ nasledujici den. Pri dennych zdznamoch sa nesmu
vynechat’ vol'né miesta. Okrem stavbyvediceho méZe robit’ zdznamy v denniku odborny dozor
objednavatel’a, pracovnik generalneho projektanta povereny vykonom autorského dozoru, d’ale;j
organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislu$né organy §tatnej spravy a na to
splnomocneni zastupcovia objednavatela a zhotovovatela.

6. Ak stavbyvedici nesuhlasi s vykonanym zdznamom objednavatel’a alebo generalneho
projektanta, je povinny pripojit’ k zdznamu do 3-och pracovnych dni svoje vyjadrenie. O tomto
nesuhlasnom zapise upovedomi aj zastupcu objednavatela a to v lehote najneskdr do troch
kalendéarnych dni od zapisu. V pripade, Ze vyjadrenie pripojené nebude, ma sa za to, Ze s obsahom
zdznamu suhlasi.

7. Zhotovitel’ je povinny najmenej raz do tyzdia preukazatel'ne dorudit’ objednavatel'ovi prepis
zaznamov zo stavebného dennika. Ak objednavatel’ s obsahom zaznamu nesuhlasi, je povinny
preukdzatel'ne dorucit’ svoje pripomienky zhotovitel'ovi do 1 kalendarneho tyzdia od doru¢enia
zaznamu, inak sa predpokladd, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

8. Zhotovitel je povinny ulozit’, pre svoje potreby, druhy prepis dennych zdznamov oddelene od
originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu pocas realizacie
stavby. Origindl a v pripade jeho straty, zni¢enia alebo po$kodenia druhy prepis, bude pri konani
o odovzdani a prevzati stavby odovzdany zhotovitel'ovi. Objednavatelovi ostdva prvy prepis
stavebného dennika.




IX. Zakryvanie prac

Zhotovitel’ sa zavdzuje vyzvat odborny dozor objednavatela na preverenie prac, ktoré budu
d’al$im postupom zhotovitel'a zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzvu sa zhotovitel
zavdzuje dorucit’ odbornému dozoru objednavatel’a pisomne, a to najmenej 1 pracovny der
vopred. Vyzva sa rovnako méze uskutocnit’ formou zépisu v stavebnom denniku, ak takyto zapis
odborny dozor objednavatel’a podpise po predchadzajicom vyzvani zhotovitel’a.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotovitel’ plni svoju povinnost vykonat' dielo jeho riadnym ukon¢enim a odovzdanim
objednévatel’ovi na zdklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace (diela)
podl’a prilohy €. 3 vyhlasky MV a RR SR €. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonéva zakon €. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach v zneni zékona ¢. 260/2007 Z. z..

2.V pripade zistenia vad a nedorobkov diela, ktoré brania jeho riadnemu uZivaniu, objednavatel’
dielo neprevezme a spiSe so zhotovitel'om zapis, ktory bude obsahovat’ najmé zistené nedostatky
a sposob ich odstranenia. V tomto pripade sa preberacie konanie bude povazovat’ za netspesné
a zhotovitel'ovi nad’alej plynie doba realizacie predmetu zmluvy. Ak tymto spésobom ddjde k
prekroceniu lehoty uvedenej v ¢l. III bod 1. alebo 2. tejto zmluvy, bude zhotovitel’ v omeskani s
odovzdanim diela. Zhotovitel moZe opitovne oznamit’ ukonéenie diela a vyzvat’ objednavatel'a
na zalatie preberacieho konania az po riadnom odstraneni vad a nedorobkov. Za desi ukon¢enia
stavebnych prac bude povazovany den doru¢enia oznamenia zhotovitel’a o ukonéeni diela a po
odstraneni vad uvedenych v zépise.

3. Pripravenost’ na odovzdanie diela je zhotovitel’ povinny objednavatel'ovi oznamit’ pisomne
doporuCenym listom najneskér 3 kalendarne dni vopred, alebo ozndmenim do Zapisu na
kontrolnom dni.

4. Objednavatel’ prizve na preberacie konanie zastupcov 0sdb zaéastnenych na realizacii stavby,
najma zastupcov zhotovitel'a a odborného dozoru.

5. Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny
materidl a zlikvidovat’ odpady na stavenisku tak, aby bolo mozZné toto riadne prevziat’ a pouZivat’
s tym, Ze stavenisko je povinny Uplne vypratat’ a upravit podl'a PD, podmienok tejto zmluvy,
poziadaviek objednavatel’a a v termine uvedenom v protokole o odovzdani a prevzati diela.

6. Ak vSeobecne zavdzné predpisy a normy uréuji vykonanie skugok osved€ujicich dohodnuté
(resp. obvyklé) vlastnosti diela, musi Gspe$né vykonanie tychto skusok predchadzat’ prevzatiu
diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednavatel’ v omeskani s prevzatim diela.

7. Sucastou zapisu o odovzdani a prevzati diela bud:

a. projektovd dokumenticia so zakreslenymi zmenami a odchylkami, ku ktorym doslo pocas
realizcie stavby, vyrobnd a montdZna dokumenticia, s vypo¢tom k montovanym dielcom
streSnej konStrukcie, potvrdené zhotovitel'om a projektantom v dvoch vyhotoveniach,




b. prvy prepis stavebného dennika,
c. certifikaty a potvrdenia o zhode v slovenskom jazyku,
d. osvedc¢enia o kvalite pouZitych materialov a konstrukcii v jednom vyhotoventi,

e. zapisnice, osved€enia a protokoly o vykonanych skuskach pouzitych materidlov v jednom
vyhotoveni,

f. zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych v jednom vyhotoventi,
g. platné doklady o posudzovani parametrov vyrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,

h. spravy o uspesne vykonanych odbornych sktuskach a odbornych prehliadkach a skuskach v
zmysle ¢lanku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,

1. potvrdenie spravcov sklddok o prijati odpadov (komundlnych a stavebnych) v dvoch
vyhotoveniach.

8. Drobné odchylky od projektovej dokumentécie, ktoré nebudd menit’ prijaté rieSenie, ani
nebudu zvySovat’ cenu prac a predlZovat’ dobu realizcie, nebudd vadami, ak budu dohodnuté
asponi suhlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky bude zhotovitel' povinny
vyznaCit’ v projektovej dokumentacii skuto¢ného vyhotovenia. :

XI. Zaruka za akost’

1. Zhotovitel' poskytuje objednavatel'ovi na dielo zaruku v trvani S rokov, ktora zagina plynut’
odo drfia prevzatia diela bez ojedinelych drobnych nedostatkov, resp. az odo diia potvrdenia
ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
verejnej prace alebo jej Casti (diela).

2. Objednavatel’ je povinny pripadné vady diela zistené pocas zaru¢nej doby uplatnit’
bezodkladne po ich zisteni a to pisomnou formou u zhotovitela.

3. Zhotovitel’ sa zavdzuje objedndvatelom pisomné reklamované vady odstranit’ bezodkladne v
lehote najneskor do 3-och kalendarnych dni odo dfia oznamenia reklamdcie, ak sa zmluvné strany
pisomne (zéapisni¢ne) nedohodnu inak.

4. Ak zhotovitel neuznd opradvnenost’ objednavatelom reklamovanych vad v ramci plynutia
zérucnej doby, napriek tomu sa ich zavdzuje na svoje vlastné néklady v lehote podl'a bodu 3.
resp. bodu 5. tohto ¢lanku zmluvy odstréanit’. Ide predovietkym o vady ohrozujuce zdravie, Zivot
a majetok a ich bezpe¢nost. Néahradu takto vynaloZenych nakladov je opravneny nasledne
uplatnit’ u objednavatel'a a v pripade neuspechu, v zmysle platnych pravnych predpisov od neho
vymahat'.

5. Ak ide o vadu, ktord mé6Ze sposobit’, alebo spdsobila na diele vznik havarijného stavu, zavizuje
sa zhotovitel’ nastipit’ na odstranenie vad do 24 hodin od ich ozndmenia, ktoré v tomto pripade
moZze byt telefonické na &isle 0907 484 777.




6. Objednavatel’ ma pravo zabezpetit’ odstranenie vad inou organizéciou na naklady zhotovitel'a
len v pripade vzajomnej dohody so zhotovitel'om, alebo ak zhotovitel v dohodnutom termine
vady neodstrani, resp. ak na odstranenie vady nenastupi v dohodnutom termine (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. V pripade omeskania objednavatel’a so zaplatenim dohodnutej ceny na zaklade faktury, je
zhotovitel’ opravneny uctovat’ objednéavatel'ovi troky z omeskania z fakturovanej sumy vo vyske
podla § 369 ods. 2 Obchodného zédkonnika v spojeni s nariadenim vlady SR ¢&. 21/2013 Z. z.,
ktorym sa vykonévaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

2. V pripade bezd6vodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitel'om v termine urenom v.
¢l III. bode 1. je objednavatel’ oprdvneny poZadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,-
EUR za kazdy aj zacaty defi omeskania, a to aj v pripade odstipenia od zmluvy objednavatel'om
z tohto dovodu.

3. V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim riadne dokonéeného diela je objednavatel
opravneny uc¢tovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 200,- EUR za kazdy deti ome$kania.

4. Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vad v zmysle ¢lanku X1, bod 3., bod 4.
alebo bod 5. tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie pokuty zhotovitel'om vo vyske
80,-EUR za kazdy deri omeskania zhotovitela.

5. Narok na nahradu Skody spOsobenej poru$enim zmluvnej povinnosti, na ktora sa viaZe
zmluvna pokuta, nie je tymto dotknuty.

XIII. VySs§ia moc

Na ucely podla tejto zmluvy sa za vy$$iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
zmluvnych stran a zmluvné strany ich ani nemézu ovplyvnit'. Jednd sa napriklad o nasledovné
udalosti, pri¢om uvedeny zoznam nie je vyferpavajuci: vojna, mobilizacia, povstanie, prirodné
katastrofy (zemetrasenia, cyklony), poziare, atd’. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do
12 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vy$$iu moc,
poziada druht stranu o upravu zmluvy dodatkom. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa
odvolala na vys$8iu moc, pravo odstipit’ od zmluvy.

XIV. Zavereéné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ktorakol'vek zo zmluvnych stran je opravnena odstupit’ od tejto
zmluvy v pripade, Ze druhd strana podstatne porusi podmienky v nej zakotvené. Za podstatné
poruSenie sa povazuje v zmluve vyslovne uvedenych aj nedodrZiavanie zmluvne dohodnutych
terminov, nespolupdsobenie zmluvnych stran v zmysle dohodnutych podmienok zmluvy, ako aj




pripadne neodborny a preukazatel'ne nekvalitny pristup zhotovitel'a pri vykonavani diela, na
ktory bol zhotovitel' opakovane pisomne upozorneny odbornym dozorom objednavatel’a alebo
opravnenou osobou objedndvatela. Na ti€ely tohto ustanovenia sa pojmom ,,opakovane* mysli
2x a viac. Odstupenie od zmluvy sa netyka riadne splneného ¢iastkového plnenia, ktoré uz bolo
odstupujucou stranou prijaté (napr. podl'a zapisu v stavebnom denniku, zist'ovacieho protokolu)
a zmluvné dojednania tykajice sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstupili, zostavaju v
platnosti; zaru¢na doba na prijaté plnenie zhotovitel'a za¢ina plynut’ dilom dorucenia odstipenia
od zmluvy.

2.V pripade odstipenia objednavatel'a od zmluvy z dévodov uvedenych v bode 1. je zhotovitel
povinny zaplatit’ objednavatel'ovi nakiady spojené so zabezpeCenim konzervacie rozpracovaného
diela, ak je nutnd, jeho straZenie a ostatné suvisiace ndklady. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v pripade
odstupenia od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran poskytne sGéinnost novému.
zhotovitel'ovi diela az po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednavatel’ovi.
Narok na nahradu Skody oprédvnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla $koda v dosledku poruenia
zmluvy druhou stranou, nie je tymto dotknuty.

3. Zmluvné strany sa zavézuju ihned’ pisomne oznamit’ druhej strane zavazné skuto¢nosti, ktoré
nastali po podpise zmluvy a suvisia s predmetom zmluvy.

4. Ak objednavatel’, alebo prislusny organ S$tatnej spravy da zhotovitel'ovi pisomne prikaz na
docasné zastavenie vSetkych ¢innosti suvisiacich s plnenim predmetu zmluvy, zhotovitel’ bude
povinny tento prikaz re$pektovat’ a uschovat’ vSetky dodavky na plnenie zavizku. Prikazom na
docasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy prestane plynut’ lehota na splnenie povinnosti
podla ¢l. Il bodu 1. Ak bol prikaz na zastavenie realizicie predmetu zmluvy dany v savislosti s
nespravnym postupom zhotovitela, lehota na splnenie povinnosti podl'a ¢l. III bodu 1. bude
plynut’; tato skuto€nost’ sa v prikaze na docasné zastavenie realizécie predmetu zmluvy uvedie.

5. Zhotovitel’ bude povinny predlozit’ na schvélenie objednavatel'ovi a projektantovi materialy a
vyrobky Pridruzenej stavebnej vyroby (PSV), ktoré budi pouzité na kone¢nua upravu povrchov
stien, podlah stropov a vyplne otvorov (mal’by, natery, dlazby, resp. okna, dvere a kovania, a
podobne) v cenovej urovni, ktort zohl'adnil v zmluvnom rozpodte.

6. Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze vietky technické, odborné informécie a iné skuto¢nosti, o ktorych
sa pocas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudi poskytnuté tretej osobe bez pisomného suhlasu
objednévatela, ak vSeobecne zavizny pravny predpis neurduje inak.

7. Objednavatel’ vyhlasuje, Ze mu nie si zname v priestore realizdcie Ziadne prekazky, ktoré by
mohli ohrozit’ bezpecnost' a postup vykonavania prac ¢o potvrdi v zapise z odovzdania a
prevzatia staveniska.

8. Doplitat’ alebo menit tuto zmluvu je mozZné na zaklade zmluvnymi stranami podpisanych
pisomnych dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. KaZdy zmluvnymi stranami
uzatvoreny dodatok k tejto zmluve sa stava jej su¢astou. Uzavretie dodatku k zmluve nesmie byt
v rozpore s ust. § 10a zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

9. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného




zakonnika a ostatnych suvisiacich predpisov.

10. Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u€¢innost’
dniom nasledujicim po dni jej zverejnenia podl'a osobitného predpisu.

Na uvedené tcely udel'uje zhotovitel’ objednavatel'ovi pisomny suhlas so zverejnenim vsetkych
svojich identifika¢nych udajov.

11. Tato zmluva o dielo je vyhotovend v troch rovnopisoch, pri¢om objednavatel’ dostane dva
vyhotovenia a zhotovitel’ jedno vyhotovenie.

12. Zmluvné strany prehlasuji, Ze si zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak
sthlasu ju slobodne, vazne a bez natlaku podpisali.

13. Prilohami tejto zmluvy su:
Priloha ¢. 1 — Ocenené polozkovité vykazy vymer
Priloha ¢. 2 — Opis predmetu zakazky v zmysle vyzvy na predloZenie ponuky

Za zhotovitel'a: Za objednavaterla:

Vo Fil'akove, dita Vo Fil'akove, diia 18.07.2016

Magr. Attila Agocs, PhD.

primator mesta




