

Zmluva o dielo č. 2148/2018

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoD").

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Mesto Fiľakovo**
Sídlo: Radničná 25, 98601 Fiľakovo
IČO: 00316075
DIČ: 2021115052
Štatutárny orgán: **Mgr. Attila Agócs, PhD.**, primátor mesta
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.
IBAN: SK95 5200 0000 0000 0817 4961
e-mail, mobil a meno kontaktnej osoby:
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :
Obchodné meno: **EURO-BUILDING, a.s.**
Sídlo, (miesto podnikania): Podunajská 23, 821 06 Bratislava
IČO: 35683066
DIČ: 2020339211
IČ DPH: SK 2020339211
Štatutárny orgán: **Ing. Miloš Stopka**, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: VUB,a.s.
IBAN: SK93 0200 0000 0036 3364 6112
e-mail, mobil a meno kontaktnej osoby: nmifkovicova@eurobuilding.sk, 0903720625, Nad'a Mifkovičová
Zapísaný v obchodnom registri OS: BA I., odd. Sa, vl.č.1009/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

1. Táto ZoD je výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na obstaranie diela, a to uskutočnenie stavebných prác - „ **Komplexná rekonštrukcia budovy, Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo** “ , ktorý sa vykonal v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Verejné obstarávanie bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 47/2018, 3286-WYP.

II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto ZoD objednávateľovi vykoná nasledovné dielo: „ **Komplexná rekonštrukcia budovy, Mestského kultúrneho strediska vo Filákovke, Námestie slobody 30, 986 01 Filákov** “

Predmetom diela je komplexná rekonštrukcia trojpodlažnej budovy Mestského kultúrneho strediska vo Filákovke (ďalej len MsKS).

Stavba sa skladá zo stavebných objektov:

SO 01.1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE

SO 01.2 – ZDRAVOTECHNIKA

SO 01.2.1 – Požiarny vodovod

SO 01.2.2 – Vodovodná prípojka

SO 01.3 – VYKUROVANIE

SO 01.3.1 – Plynoinštalácia MaZ

SO 01.3.2 – Plynoinštalácia OPZ

SO 01.3.3 – Plynoinštalácia - uzemnenie

SO 01.4 – ELEKTROINŠTALÁCIA + SO 01.7 – NÁVRH OSVETĽOVACEJ SÚSTAVY INTERIERU

SO 01.5 – POŽIARNA OCHRANA

SO 01.6 – VÝDAJ JEDÁL

SO 01.13 – PRIESTOROVÁ AKUSTIKA DIVADELNEJ SÁLY

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. - stavebné práce na objekte MsKS, ul. Námestie slobody 30 v rozsahu:

a) podmienok uvedených v tejto zmluve,

b) projektovej dokumentácie stavby,

c) ocenených položkovitých výkazov výmer, ktoré sú Prílohou č. 1,

d) právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii a požiadaviek dotknutých orgánov,

e) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy a príslušných technických noriem,

f) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.

3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas vykonané dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok v zmysle čl. III bod 1. zmluvy.

4. Východiskové podkladyk vykonaniu diela sa objednávateľ zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska stavby v rozsahu:

a) projektová dokumentácia,

b) vyjadrenia dotknutých verejných orgánov a organizácií,

c) právoplatné stavebné povolenia.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôbi aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy).

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že až do vydania kladného kolaudačného rozhodnutia k dielu vykonávanému na základe tejto ZoD bude mať účinnú zmluvu zabezpečujúcu poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov s platnosťou po celú dobu trvania ZoD na poistnú sumu minimálne 1 000 000,00 Eur

(slovom jeden milión Eur), vrátane originálu alebo úradne overenej kópie dokladu preukazujúce úhradu predmetného poistenia. Príloha č. 5 k tejto zmluve.

7. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpiav nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa článku X. „Odovzdanie a prevzatie diela“. I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbujuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.

8. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo pracovného zaradenia, prípadne opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.

Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie tejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v termíne do **128 kalendárnych dní** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však do **10 kalendárnych dní** od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác alebo iných podmienok, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela nemôže predlžovať. Dielo musí byť dokončené riadne a včas.

3. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako **10 kalendárnych dní** v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy. Harmonogram tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve.

4. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve o dielo, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu, predmet zmluvy protokolárne prevziať.

5. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu, ktorý vypracoval zhotoviteľ a predložil objednávateľovi v procese verejného obstarávania. Obsahom harmonogramu je po týždňoch uvedený vecný postup prác, ktorý definuje dôležité termíny začatia a dokončenia jednotlivých profesijných častí stavby. Harmonogram postupu výstavby musí rešpektovať termín vykonania diela dohodnutý podľa čl. III. bod 1 tejto ZoD. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v súlade s harmonogramom. Všetky prípadné návrhy na zmenu harmonogramu musia byť vždy vopred písomne odsúhlasené objednávateľom.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto podlimitnej zákazky.

Celková zmluvná cena bez DPH v EUR	980.414,52 €
Sadzba DPH v 20 %	196.082,90 €
Celková zmluvná cena s DPH v EUR	1.176.497,42 €

/slovom : jedenmilióntosedemdesiatšesťtisícštyristodevät'desiatsedem EUR / štyridsaťdva centov

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkovitých výkazov výmer (rozpočtu), ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Špecifikácia ceny – ocenené položkovité výkazy výmer tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.

3. Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie a Všeobecných kvalitatívnych a technických podmienok realizácie špecifikovaných v súťažných podkladoch. Dohodnutá cena diela zahŕňa aj kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybraných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady na spracovanie výrobných dielenskej dokumentácie, ako vyplýva z projektu stavby pri rešpektovaní autorských práv, náklady na stráženie staveniska počas výstavby, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody ako aj náklady na dočasné napojenie a meranie ich spotreby. Cenu nie je prípustné navyšovať z akéhokoľvek dôvodu.

4. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok. Ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v článku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy a svojím podpisom deklaruje, že táto suma je konečná. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer vo svojej ponuke predloženej v procese verejného obstarávania, požiadavky uvedené v tejto zmluve, vrátane jej príloh nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.

V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe dvoch faktúr, t.j. faktúry vystavenej v termíne do 31.12.2018 na základe odovzdaných a prevzatých stavebných prác podľa stavebného denníka a druhej, záverečnej faktúry vystavovanej zhotoviteľom do 60 dní od protokolárneho odovzdania ukončenej stavby a odstránených všetkých väd (ak relevantné), pričom splatnosť je do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Obe zmluvné strany svojím podpisom

tejto zmluvy vyhlasujú, že ich vzájomné práva a povinnosti nie sú v hrubom nepomere a so 30 dňovou splatnosťou faktúr obe zmluvné strany bezvýhradne súhlasia.

2. Faktúru spolu s prílohami zhotoviteľ predloží objednávateľovi v šiestich (6) originálnych vyhotoveniach. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Vo faktúre bude uvedený názov stavby **“Komplexná rekonštrukcia budovy, Mestského kultúrneho strediska vo Filákovce,,** Spolu s vystavenou faktúrou zhotoviteľ zároveň dodá objednávateľovi ako prílohu tejto faktúry:

a) zisťovací protokol a súpis vykonaných prác (krycí list) odsúhlasený a potvrdený stavebným dozorom a osobou oprávnenou na rokovanie vo veciach technických bodu 7.2 tohto článku,
b) podrobnú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči preukazujúcu zrealizovanie všetkých fakturovaných prác, dodávok a použitých materiálov v súlade s položkami schváleného rozpočtu. Z fotodokumentácie musí byť zrejmé najmä :

ba) typ výrobku alebo materiálu,

bb) ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,

bc) ak ide o materiál, jeho zabudovanie do stavby.

c) atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v súpise vykonaných prác a správy o odborných prehliadkach a skúškach zariadení.

3. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy za objednávateľa okrem odborného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľa odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.

5. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už realizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v súlade s bodom 8. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 7-mich dní od odstránenia vád a nedorobkov. Neoddeliteľnou súčasťou vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.

6. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

7. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní so zmluvne dohodnutým Harmonogramom, má objednávateľ právo zdržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúr.

8. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie pripísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred doručením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

9. Zhotoviteľ prostredníctvom banky poskytne objednávateľovi ku dňu podpísania tejto zmluvy bankovú záruku – Performancebond (výkonovú záruku) vo výške 10 % ceny diela s DPH na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu voči objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy, ktorá bude prílohou č. 4 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:

a) banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve,

b) banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávateľa,

c) banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej predloží výzvu objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list objednávateľa adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy,

d) bankovú záruku Performancebond nahradí zhotoviteľ po ukončení diela bankovou zárukou – Warrantybond (garančná záruka) vo výške 5 % z celkovej ceny diela s DPH, najneskôr do 7 dní od podpisu protokolu o prevzatí dokončenej stavby. Banková záruka Warrantybond zanikne uplynutím 24 mesiacov od podpísania preberacieho protokolu celého diela „ **Komplexná rekonštrukcia budovy, Mestského kultúrneho strediska vo Filákovke, Námestie slobody 30, 986 01 Filákovce** “.

VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle Vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiarnu ochranu.

2. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný **stavbyvedúci zhotoviteľa Pavol Bodnár**. Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho zástupca bude prítomný na stavbe po celú dobu vykonávania prác a zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu písomne oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť objednávateľa vymeniť najneskôr do osem (8) dní od požiadania osobu stavbyvedúceho, ak má objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady.

3. Objávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 1x za týždeň kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže

objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa do troch pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba podľa čl. II bodu 6., ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.

4. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj PD) platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená pri dodržaní platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.

5. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a posudzovanie parametrov výrobkov.

6. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané v PD obstaráť, môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a pokiaľ sa tým neznižuje akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.

7. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s realizátorom projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke rozpočte. V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.

8. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.

9. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.

10. Zhotoviteľ, je povinný si pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí u ich správcov, vrátane verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a rozkopávkové povolenie, a to na vlastné náklady. Spätné úpravy zabezpečuje zhotoviteľ taktiež na vlastné náklady. Škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa na sieťach jednotlivých správcov sietí znáša na vlastné náklady zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných aj nadzemných inžinierskych sietí resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu

pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.

11. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. aj vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

12. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností, resp. iných priestorov v rámci objektu. Prípadné škody, ktoré vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

13. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

14. Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečiť výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.

15. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.

16. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 3 (Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok) tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

16.1 V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v Prílohe č. 3 tejto ZoD, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa najmenej desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- c) predloženia neplatných dokladov,

- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. IV. bod 4.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

16.2 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok uvedený v Prílohe č. 3 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením a s popisom ním vykonávaných prác a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o doplnení subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nespĺnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- c) predloženia neplatných dokladov,
- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. IV bod 4.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

16.3 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).

16.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo určených, zodpovedných alebo poverených osôb objednávateľom vykonať kontrolu osôb dodávateľa a osôb subdodávateľov, ktorí vykonávajú zhotovenie diela na stavenisku v súlade s dotknutou zmluvou o dielo.

17. Zhotoviteľ vyhlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o

všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov a dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.

VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy...).

2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.

3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom, resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.

4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.

a.) Úvodné listy obsahujú:

- Základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
- 2. identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
- prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
- zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
- prehľad skúšok každého druhu.

b.) Denné záznamy:

- sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.

c.) Prílohy:

- v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:

- osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie (ak bola vypracovaná),
- rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení,
- záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcov siete,
- priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,
- kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osové a polohové,

- zápisy z kontrolných dní.

5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotovovateľa.

6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa, a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný zhotoviteľovi. Objednávateľovi ostáva prvý prepis stavebného denníka.

IX. Zakrývanie prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ plní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV a RR SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z..

2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III bod 1. alebo 2. tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela apo odstránení väd uvedených v zápise.

3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zázpisu na kontrolnom dni.

4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a odborného dozoru.

5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa PD, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.

7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela budú:

- a. projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, výrobná a montážna dokumentácia, s výpočtom k montovaným dielcom strešnej konštrukcie, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,
- b. prvý prepis stavebného denníka,
- c. certifikáty a potvrdenia o zhode v slovenskom jazyku,
- d. osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
- e. zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom vyhotovení,
- f. zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých v jednom vyhotovení,
- g. platné doklady o posudzovaní parametrov výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
- h. správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,
- i. potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach.

8. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

9. Nedorobky musia byť odstránené bezodkladne tak, aby nebola narušená lehota výstavby t.j. do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 5 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa bezchybného prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela).

2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady odstrániť bezodkladne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.

4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných vád v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5. tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.

5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie vád do 3 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle 02/52444517 alebo prostredníctvom e-mailu: eurobuilding@eurobuilding.sk.

6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady zhotoviteľa pokiaľ ide o život a/alebo majetok ohrozujúci stav, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote). V takomto prípade sa výška prác odráta od záruky.

XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania z fakturovanej sumy vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v čl. III. bode 1. je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **5 000,- Eur (slovom päť tisíc Eur)** za každý aj začatý deň omeškania, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu.

3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške **1500,-Eur** za každý deň omeškania.

4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád v zmysle článku XI. bod 3., bod 4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie pokuty zhotoviteľom vo výške **1000,- EUR** za každý deň omeškania zhotoviteľa.

5. V prípade omeškania zhotoviteľa s pretransformovaním výkonovej záruky na bankovú záruku – Warrantybond (garančnú záruku) v zmysle čl. V bodu 9 písm. d) tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške **1000,-Eur** za každý deň omeškania.

6. V prípade porušenia povinností uvedených v čl. VIII Stavebný denník tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške **100,-Eur** za každý deň omeškania.

7. V prípade nezaplatenia faktúry v lehote splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **0,05 %** faktúrovanej sumy za každý deň omeškania.

8. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.

XIII. Vyššia moc

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci v trvaní viac ako 30% času plnenia tejto zmluvy, strana, ktorá

sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Takýto dodatok musí byť schválený poskytovateľom finančných prostriedkov. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

XIV. Práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s registrom partnerov verejného sektora

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto ZoD sú on a jeho známi subdodávatelia zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní objednávateľ môže odstúpiť od ZoD, ak bol zhotoviteľ vymazaný z registra partnerov verejného sektora.
3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, písomne informovať objednávateľa o každej zmene známeho subdodávateľa a požiadať objednávateľa o jeho schválenie. V prípade, že nový subdodávateľ nahrádza inú osobu v zmysle § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, je zhotoviteľ povinný súčasne preukázať doklady, ktorými nový subdodávateľ spĺňa podmienky § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

XV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje v zmluve výslovne uvedených aj nedodržiavanie zmluvne dohodnutých termínov, nespolutpôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný prístup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený odborným dozorom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy. V prípade, ak odstúpi zhotoviteľ bez uvedenia dôvodu alebo bez vážneho dôvodu (napr. zrušenie firmy súdom atď), tak zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi plnú cenu za zhotovenie diela.
2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1., je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
4. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomne príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť; táto skutočnosť sa v príkaze na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy uvedie.
5. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na schválenie objednávateľovi a projektantovi materiály a výrobky Pridruženej stavebnej výroby (PSV), ktoré budú použité na konečnú úpravu povrchov stien, podláh stropov a výplne otvorov (maľby, nátery, dlažby, resp. okná, dvere a kovania, a podobne) v cenovej úrovni, ktorú zohľadnil v zmluvnom rozpočte.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa, ak všeobecne záväzný právny predpis neurčuje inak.

7. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávania prác čo potvrdí v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.

8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že odmena za vykonané práce bude uhrádzaná z verejných prostriedkov, pričom je povinný poskytnúť súčinnosť a strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s uskutočnením diela vykonaného oprávnenými osobami, ktorými sú najmä:

- a) Objednávateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov,
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.

Pričom sa taktiež zaväzuje poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. V prípade, ak zhotoviteľ zabezpečuje vykonanie diela cez tretie strany, je povinný zabezpečiť, aby sa táto povinnosť vzťahovala aj na ne. Uvedená povinnosť strpieť audit/kontrolu trvá počas celej doby platnosti a účinnosti tejto ZoD a súčasne aj počas platnosti a účinnosti konkrétnej Zmluvy o poskytnutí NFP.“ V prípade, že ešte nedošlo k plneniu zo ZoD a výsledky administratívnej finančnej kontroly objednávateľa neumožňujú financovanie predmetu ZoD, objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto ZoD.

9. V prípade nevyhnutnosti stavebných prác navyše, ktoré vzniknú na základe nepredvídateľných okolností a nie sú zahrnuté do tejto zmluvy, je možná realizácia týchto prác výhradne na základe písomného Dodatku k tejto zmluve v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Každý zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k tejto zmluve sa stáva jej súčasťou.

10. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.

11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi písomný súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.

12. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

13. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

14. Prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Očenené položkovité výkazy výmer:

Príloha č. 2 – Harmonogram vykonania stavebných prác

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Príloha č. 4 - Banková záruka

Príloha č. 5 - Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu

Za zhotoviteľa:


Za objednávateľa:

V Bratislave dňa: 22.05.2018

V Gáborne dňa: - 8. JÚN 2018



Ing. Miloš Stopka
predseda predstavenstva
EURO-BUILDING, a.s.



Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

OCENENÉ POLOŽKOVITÉ VÝKAZY VÝMER

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **MSKS Filakovo**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2017-12-28	MSKS Filakovo								
SO01.1	SO01.1-Stavebná časť (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)	199 440,16	39 888,03	239 328,19					
SO01.1.1	SO01.1.1-Kotolna (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)	16 210,47	3 242,09	19 452,56					
SO01.1.2	SO01.1.2-Divadelná sala s lesením (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)	98 829,63	19 765,93	118 595,56					
SO01.1.3	SO01.1.3-Strecha bez lesenia (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)	58 338,14	11 667,63	70 005,77					
SO01.1.4	SO01.1.4-Foyer na 1.np (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)	41 498,40	8 299,68	49 798,08					
SO01.1.5	SO01.1.5-Saia na 2.np (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)	68 878,14	13 775,63	82 653,77					
SO01.1.6	SO01.1.6-Okná a int. dvere (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvo	130 799,25	26 159,85	156 959,10					
SO01.2	SO01.2-ZDRAVOTECHNIKA	49 413,35	9 882,67	59 296,02					
SO01.2.1	SO01.2.1-POZIARNY VODOVOD	6 207,05	1 241,41	7 448,46					
SO01.2.2	SO01.2.2-Vodovodná prípojka	14 297,27	2 859,45	17 156,72					
SO01.3	SO01.3-VYKUROVANIE	95 232,47	19 046,49	114 278,96					
SO01.3.1	Plynoinštalácia - MaRZ	1 357,26	271,45	1 628,71					
SO01.3.2	Plynoinštalácia OPZ	4 674,32	934,86	5 609,18					
SO01.3.3	Plynoinštalácia -uzemnenie	275,15	55,03	330,18					
SO01.4, SO01.7	SO01.4, SO01.7-ELEKTROINŠTALÁCIA, NÁVRH OSVETĽOVACEJ SÚSTAVY INTERIERU	134 620,80	26 924,16	161 544,96					
SO01.6	SO01.6-VÝDAJ JEDÁL	21 258,39	4 251,68	25 510,07					
SO01.13	PRISTOROVÁ AKUSTIKA DIVADELNEJ SÁLY	39 084,27	7 816,85	46 901,12					
Celkom		980 414,52	196 082,90	1 176 497,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1-Stavebná časť (Pozn. Kód položky končiaci -Z_ obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Filakovo

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

92967,93

1

Zemné práce

848,91

3	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,300	21,73	354,20
4	001	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,300	6,16	100,41
5	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	16,300	3,12	50,86
6	001	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,300	2,53	41,24
7	001	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	16,300	0,90	14,67
8	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	16,300	0,54	8,80
9	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	24,450	11,40	278,73

2

Zakladanie

1198,56

10	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,680	29,58	79,27
11	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	13,620	82,18	1119,29

3

Zvislé a kompletne konstrukcie

7740,64

533	011	311231484	Murivo nosné (m3) z tehál pálených BRITTERM 25 P+D P 10, na maltu MVC (250x375x238)	m3	4,500	132,08	594,36
517	011	311271303	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	1,750	153,26	268,21
518	011	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,035	662,49	23,19
17	011	312273530	Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P2-400 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599)	m3	2,500	144,27	360,68
18	012	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	6,000	5,23	31,38
19	134	1348401000	Tyče oceľové prierezu U DN 160 mm, ozn. S235JR (11 375) valcované za tepla	t	0,270	2755,00	743,85
439	283	2837650030	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	1,500	10,05	15,08
436	011	317163321	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	9,000	12,99	116,91
437	011	317163322	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	15,49	15,49

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1-Stavebná časť (Pozn. Kód položky končiaci -Z_ obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
438	011	317163323	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	19,30	19,30
27	011	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,950	98,68	93,75
28	011	317351101	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m2	23,600	22,19	523,68
29	605	6051020200	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť II hr.18-22mm x B=250-300mm	m3	0,590	144,29	85,13
30	011	317351102	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	23,600	7,44	175,58
32	P	PZ	Plotova strieska murikova 400*1000 mm - jednostranný sklon -vstup do suterenu + montáž	ks	13,000	18,05	234,65
33	011	342242311	Priečky z tehál pálených BRITTERM 8 P+D P 10, na maltu MVC (80x365x238)	m2	71,500	18,10	1294,15
35	011	342242313	Priečky z tehál pálených BRITTERM 14 P+D P 10, na maltu MVC (140x375x238)	m2	114,520	23,47	2687,78
553	011	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	170,500	2,43	414,32
554	011	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	26,800	1,61	43,15

4 Vodorovné konštrukcie 902,36

42	011	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 nad priecky v sadrokartone	m3	0,650	97,50	63,38
43	011	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	14,250	7,10	101,18
44	011	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	14,250	2,72	38,76
46	011	417361321	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 11373	t	0,035	1447,81	50,67
47	011	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	3,250	111,64	362,83
48	011	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,114	1196,51	136,40
49	011	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	10,250	11,62	119,11
50	011	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	10,250	2,93	30,03

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 47665,41

51	011	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	302,600	1,24	375,22
----	-----	-----------	--	----	---------	------	--------

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1-Stavebná časť (Pozn. Kód položky končiaci -Z_ obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Filakovo

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
440	014	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	1296,470	4,87	6313,81
441	011	611466025	Príprava vnútorného podkladu stropov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	1296,470	1,74	2255,86
445	014	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	4055,500	3,57	14478,14
442	014	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	551,660	6,56	3618,89
58	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	230,450	12,57	2896,76
443	011	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	4333,821	1,03	4463,84
451	011	612462056	Vnútorná omietka stien jadrová Weber - Terranova, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, weber.mvc 630 UNI, hr. 10 mm	m2	285,650	6,69	1911,00
452	011	612462117	Vnútorná omietka stien štuková Weber - Terranova, cementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, štuková stierka, hr. 2 mm	m2	285,650	5,37	1533,94
446	011	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	12,750	111,16	1417,29
71	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	12,275	103,84	1274,64
447	011	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	5,150	100,78	519,02
73	011	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-64mm (pre spevnenie podkladov) - RAMPA	m3	5,360	42,74	229,09
448	011	632450201	Cementový poter Weber - Terranova, weber.bat estrich, 20 MPa, hr. 10 mm	m2	878,500	7,26	6377,91

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

26222,61

95	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1310,500	3,11	4075,66
96	003	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	115,800	5,20	602,16
97	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1414,900	2,89	4089,06
104	013	962022391	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	6,800	20,82	141,58
105	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	28,600	1,96	56,06
107	013	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	29,500	5,16	152,22

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1-Stavebná časť (Pozn. Kód položky končiaci -Z_ obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
108	013	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m ² -2,20000t	m ³	12,920	49,74	642,64
110	013	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m ²	205,700	1,45	298,27
111	013	967031132	Príkresanie rovných ostení, bez odstupe, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m ²	9,800	4,10	40,18
112	013	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m ² , -0,02400t	ks	93,000	0,52	48,36
113	013	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m ² , -0,02700t	ks	13,000	0,93	12,09
117	760	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m ² , -0,08800t	m ²	16,540	3,61	59,71
118	760	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m ² , -0,06700t	m ²	25,800	7,99	206,14
119	013	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklenených alebo výkladných, -0,02400t	m ²	8,200	1,29	10,58
120	013	968062991	Vybúranie drevených vnútorných obložení výkladov, ostenia a obkladov stien, -0,00400t	m ²	641,300	0,37	237,28
121	760	968071137	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 m ²	ks	5,000	3,55	17,75
122	013	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m ² , -0,07600t	m ²	47,800	15,97	763,37
123	760	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m ² , -0,06300t	m ²	25,980	11,98	311,24
534	013	971036018	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - murivo tehlové -0,00050t	cm	180,000	1,04	187,20
126	013	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, - 0,03700t	m	25,700	5,19	133,38
555	013	978011141	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m ²	1296,470	0,84	1089,03
556	013	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m ²	4055,500	0,67	2717,19
557	013	978013161	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m ²	551,660	1,08	595,79
131	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	133,842	7,54	1009,17
132	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	936,894	4,54	4253,50
133	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	133,842	10,62	1421,40
134	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2007,630	0,38	762,90

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1-Stavebná časť (Pozn. Kód položky končiaci -Z_ obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Filakovo

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
136	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	133,842	17,10	2288,70

99 Presun hmôt HSV 8389,44

552	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	295,611	28,38	8389,44
-----	-----	-----------	---	---	---------	-------	---------

PSV Práce a dodávky PSV 102447,79

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1215,64

455	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	115,600	0,18	20,81
456	111	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,035	1842,79	64,50
453	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	115,600	3,31	382,64
454	628	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	132,940	2,78	369,57
457	711	711745567	Zhotovenie detailov pásmi pritavením spojov obrátených alebo spätných so zosilnením r.š. 500 m	m	70,600	3,37	237,92
458	628	6283221000A	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	42,360	2,78	117,76
150	711	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,862	26,03	22,44

713 Izolácie tepelné 348,62

157	713	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	35,800	0,60	21,48
158	283	2837577008	Krycia PE fólia 0,12 mm, šírka 2 m, balenie 100 m2, kurenársko - inštalačné práce, podlah.vykurovanie-izolácie	m2	41,170	0,52	21,41
159	286	2862260604	Lepiaca páska , šírka 50mm, dĺžka 66m, k. č. 261949-001 REHAU	ks	1,405	2,18	3,06
459	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	35,800	0,72	25,78
460	S02	EPS100S70	Podlahový polystyrén EPS 100 S hr.70mm Easyterm	m2	36,516	7,58	276,79
164	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,004	25,58	0,10

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety 61,97

171	721	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madiá	súb	1,000	4,18	4,18
172	551	551a	Madlo pevné tvar U Bemeta Help biele 81,3 cm BEMETA	ks	1,000	57,59	57,59

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
 Objekt: SO01.1-Stavebná časť (Pozn. Kód položky končiaci -Z_ obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Filakovo

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
178	721	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,010	19,67	0,20

763

Konštrukcie - drevostavby

3356,63

468	763	763126613	Predsadená SDK stena Rigips hr. 62.5 mm, opláštená doskou RFI 12.5 mm s tep. izoláciou, spriahnutá na ocel'. konštrukcií R-CD	m2	10,500	20,33	213,47
195	763	763138221	Podhľad SDK Rigips RF 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	129,500	20,32	2631,44
197	763	763190010	Úprava spojov medzi sdk konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	214,800	1,28	274,94
198	763	763716111	Demontáž zvislej konštrukcie do 10 m výšky rímsy steny a priečky z panelov hr. do 55 mm	m2	32,600	4,87	158,76
199	763	998763303	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	2,970	26,27	78,02

766

Konštrukcie stolárske

56,00

248	766	766811801	Demontáž kuchynskej linky drevenej, spodnej skrinky -0,0130t	ks	10,000	2,12	21,20
249	766	766811802	Demontáž kuchynskej linky drevenej, hornej skrinky -0,01000t	ks	8,000	2,43	19,44
250	766	766811803	Demontáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky -0,02100t	ks	6,000	2,56	15,36
251	766	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,000	29,30	0,00

767

Konštrukcie doplnkové kovové

18951,09

486	767	767163005	Montáž zábradlia hliníkového na balkóny, vertikálna výplň, kotvenie do podlahy -Z3	m	25,400	23,75	603,25
487	553	5534667120-z	Zábradlie na balkóny a lodžie, vertikálna výplň, hliníkové prášková farba, výška do 120 cm, kotvenie do podlahy, exteriérové	m	25,400	171,00	4343,40
258	767	767230000	Montáž zábradlia hliníkového na schody, výplň rebrovanie Z2	m	14,500	23,75	344,38
259	553	5534667060-Z	Zábradlie na schody a podesty, horizont. výplň rebrovanie, v. do 120cm, hliníkové prášková farba., kotv.bočné alebo do podlahy, vhodné do inter.aj exteriéru	m	14,500	171,00	2479,50
260	767	767230000A	Montáž zábradlia hliníkového na schody, výplň rebrovanie Z4	m	12,100	23,75	287,38
261	553	5534667050-Z	Zábradlie na schody, vertikálna výplň, hliníkové prášková farba, výš.do 120cm, kotv.do podlahy, vhodné do inter.aj exteriéru	m	12,100	171,00	2069,10
558	767	767230070	Montáž schodiskového madia na stenu	m	66,800	14,49	967,93

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1-Stavebná časť (Pozn. Kód položky končiaci -Z_ obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
559	553	5534667340	Drevené madlo schodiskové na stenu, kotvené do steny, nerez, buk	m	56,785	33,25	1888,10
560	553	5534667360-Z	Madlo schodiskové na stenu, kotvené do steny, hliníková prášková farba	m	11,685	33,25	388,53
279	760	767659001	Montáž vrát garážových roletových a kazetových, zasúvateľných pod strop plochy do 6 m2	ks	1,000	137,26	137,26
280	553	5534371406-z	Garážové vráta HxB 1800x3250 vodorovne rebrovaná, resp. kazetová - RES X -farba z exteriéru antracit	ks	1,000	1881,00	1881,00
281	760	767659002	Montáž vrát garážových roletových a kazetových, zasúvateľných pod strop plochy nad 6 do 9 m2	ks	1,000	153,54	153,54
282	553	5534371466-Z	Garážové vráta HxB 2400/3200 vodorovne rebrovaná, resp. kazetová - RES X -farba z exteriéru antracit	ks	1,000	2052,00	2052,00
488	767	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg -Z5	kg	189,390	0,97	183,71
489	m	m1	hliník jokel 60/40/3, prášková farba	m	55,600	8,74	485,94
490	m	m1	hliník jokel 40/40/3, prášková farba	m	72,300	6,05	437,42
491	549	5492600120	záмок pre obojstranné otváranie	ks	4,000	36,10	144,40
492	549	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	4,000	23,75	95,00
283	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,258	35,84	9,25

769

Montáž vzduchotechnických zariadení

12278,26

286	769	769011205	Montáž ventilátora malého radiálneho na stenu veľkosť: 170	ks	22,000	11,44	251,68
287	429	4290013315	EBB 175 S DESIGN radiálny ventilátor ELEKTRODESIGN	ks	22,000	204,00	4488,00
288	769	769021006	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	52,600	2,97	156,22
289	429	4290035030	Spiro potrubie L=1000 mm DN 180	m	52,600	13,89	730,61
290	769	769021115	Montáž ohybnej Al hadice priemeru 150-180 mm	m	11,000	1,79	19,69
291	429	4290027637	ALUFLEX MI 180 Al profil hadica ELEKTRODESIGN	m	11,000	3,14	34,54
294	769	769021322	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	16,000	4,69	75,04
295	429	4290035130	Koleno KS 90° DN 180	ks	16,000	15,37	245,92
296	769	769021337	Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250	ks	26,000	1,80	46,80
297	429	4290035155	Spojka DN 180	ks	26,000	5,83	151,58
298	769	769021400	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	ks	17,000	4,43	75,31
299	429	4290035293	T-kus DN 180	ks	17,000	16,70	283,90
300	769	769021460	Montáž výfukovej rúry so sítom DN 150-200	ks	5,000	4,69	23,45
301	429	4290035401	Výfuková rúra so sítom DN 180	ks	5,000	25,62	128,10

ZADANIE

Stavba: **MSKS Filakovo**
 Objekt: **SO01.1-Stavebná časť (Pozn. Kód položky končiaci -Z_ obsahuje úpravu pôvodnej položky)**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: **Filakovo**

Dátum: **29. 12. 2017**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
302	769	769025273	Montáž spätnnej klapky do kruhového potrubia priemeru 160-200 mm	ks	27,000	6,37	171,99
303	429	4290020135	RSK 180 spätná klapka ELEKTRODESIGN	ks	27,000	9,97	269,19
310	769	769035039	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.205-0.330 m2	ks	8,000	4,37	34,96
311	429	4290042326	Hliníková mriežka so štvorcovými otvormi NOVA-E-1-525x525	ks	8,000	44,88	359,04
313	769	769035042	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.350-0.650 m2	ks	14,000	5,01	70,14
314	429	4290049155	Hliníková mriežka s pevnými lamelami NOVA-L-1-1-825x425-H-1-12.5-O	ks	7,000	81,48	570,36
315	429	4290039666	Regulačná klapka ručná 800x450	ks	7,000	116,50	815,50
535	769	769060020	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 140 m3	ks	1,000	97,38	97,38
536	429	4290055012	Klimatizačná jednotka vnútorná nástenná ARTCool inverter AM18BP CHL/UK (0,9-6,0/0,9-9,0) kW pre objem miestnosti 140 m3, MICROWELL	ks	1,000	576,40	576,40
537	769	769060230	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky)	ks	1,000	122,84	122,84
538	429	4290055090	Klimatizačná jednotka vonkajšia MULTI F jednofázové napájanie MU2M15 CHL/UK (1,4-4,7/1,4-5,3) kW MICROWELL	ks	1,000	1062,59	1062,59
539	769	769071003	Montáž konzoly šírky 270-320 mm	ks	1,000	3,56	3,56
540	429	4290020421	CBM 270 montážna konzola pre CBM ELEKTRODESIGN	ks	1,000	43,05	43,05
541	769	769071009	Montáž konzoly šírky 560-800 mm	ks	1,000	10,84	10,84
542	429	4290020441	Montážna konzola PIE 560 ELEKTRODESIGN	ks	1,000	78,70	78,70
543	769	769071287	Zhotovenie tlmiacej gumy do š=50 a nalepenie na závesy VTZ, z gumového kotúča do š=50	m	2,800	1,93	5,40
544	vzt	vzt1	Tlmiaca guma	m	2,800	8,55	23,94
545	769	769071290	Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia. pre závesy.	kg	46,000	1,19	54,74
546	vzt	vzt10	Záves potrubia L	ks	46,000	13,31	612,26
547	769	hzs 001	Zaregulovanie a skusobna prevadzka	hod	8,000	45,93	367,44
324	769	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	120,612	1,80	217,10

771

Podlahy z dlaždíc

33569,06

503	771	771275306-Z	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu mi do flexibilného tmelu mrazuvzdorného weber col flex prip flex premium veľ. 400 x 400 x 800 mm, škárovanie weber color comfort	m2	168,950	13,99	2363,61
-----	-----	-------------	---	----	---------	-------	---------

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1-Stavebná časť (Pozn. Kód položky končiaci -Z_ obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
504	dl	dl1	Granex reliéf 400x400x22mm, vzor bridlica 071	m2	172,329	25,95	4471,94
499	771	771275307-Z	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu mrazuvzdorného weber col flex prip flex premium veľ. 400 x 400 a 400 x 800 mm, škárovanie weber color comfort	m2	116,460	13,99	1629,28
502	597	Z10	Dlaždice keramické	m2	118,789	18,05	2144,14
505	771	771275901	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	309,500	0,96	297,12
506	sch	sch1	Lišta schodová Z hliník, 10 mm, 250 cm	m	315,690	3,16	997,58
493	771	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	462,500	2,36	1091,50
494	597	5976498050-Z	Dlaždice keramické gres - 300x300	m2	46,250	18,05	834,81
497	771	771540010	Opravy podláh z dlaždíc hutných, glazovaných alebo keramických do 5 ks/m2, 0,009t	ks	35,000	4,52	158,20
498	597	5978650380-Z	Dlaždice keramické	m2	12,852	18,05	231,98
328	771	771540015	Opravy podláh z dlaždíc hutných, glazovaných alebo keramických 6-10 ks/m2, 0,0018t	ks	35,000	2,32	81,20
329	597	5978650010	Mramorové prvky schodiska -schodnice	m2	9,560	81,23	776,56
495	771	771541220-Z	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného weber col flex prip flex premium veľ. 400 x 400 a 400 x 800 mm, škárovanie weber color comfort	m2	526,800	14,00	7375,20
496	597	5978651510-Z	Veľkoformátová gresová dlažba 400x400 a 800x400mm	m2	537,336	19,86	10671,49
337	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	27,267	16,30	444,45

775

Podlahy vlysové a parketové

1959,77

344	775	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	72,500	2,16	156,60
345	611	6119800951	Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, drevený masív, dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	m	73,225	2,34	171,35
351	775	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	83,600	4,28	357,81
550	611	6119800100	Laminátové parkety KRONOSPAN LUCKYFLOOR 1285x195x8 mm	m2	85,272	12,19	1039,47
353	775	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	83,600	0,55	45,98
354	283	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm MIRELON	m2	86,108	0,48	41,33
355	775	775592111	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	83,600	0,55	45,98
356	283	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	86,108	0,93	80,08

ZADANIE

Stavba: **MSKS Filakovo**
 Objekt: **SO01.1-Stavebná časť (Pozn. Kód položky končiaci -Z_ obsahuje úpravu pôvodnej položky)**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: **Filakovo**

Dátum: **29. 12. 2017**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
359	775	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,737	28,73	21,17

781 Dokončovacie práce a obklady 16861,57

551	771	781445019	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 400x300 mm	m2	466,300	13,28	6192,46
376	597	5978700070-Z	Obkladačky keramické 400x300	m2	475,626	13,99	6654,01
377	771	781445522	Montáž listely kladenej do tmelu šírky do 100 mm	m	185,600	2,19	406,46
378	597	5978650670-Z	PORTO listela, rozmer 400x35 mm	ks	310,000	7,91	2452,10
379	771	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	135,800	0,60	81,48
380	ker	ko1	Lišta ukončovacia L hliník, 10 mm, 250 cm	m	137,158	2,26	309,98
383	771	781545210	Montáž obkladov ostenia z obkladačiek hutných, polohutných do tmelu, rámovky	m	58,900	7,25	427,03
384	597	5978700060-Z	Obkladačky keramické 400x300	m2	14,725	13,99	206,00
387	771	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8,101	16,30	132,05

783 Dokončovacie práce - nátery 282,70

511	783	783122510	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	m2	55,000	4,14	227,70
510	783	783122710	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm	m2	55,000	1,00	55,00

784 Dokončovacie práce - maľby 13506,48

395	784	784402802	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3, 80 m	m2	3629,500	0,77	2794,72
512	784	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	4647,660	0,69	3206,89
513	784	784410130	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	278,310	1,16	322,84
514	784	784410610	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky nad 3, 80 m	m2	3351,188	0,17	569,70
515	784	784452212	Maľby z maliarskych zmesí Weber - Terranova, weber.lor exclusiv na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m	m2	4925,977	1,17	5763,39
516	784	784499901	Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	1414,900	0,60	848,94

M Práce a dodávky M 2816,13

N01 Nepomenovaný diel 2816,13

418	775	pvc1	Prebrúsenie pôvodného podkladu (betón a pod.)	m2	83,600	1,53	127,91
-----	-----	------	---	----	--------	------	--------

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1-Stavebná časť (Pozn. Kód položky končiaci -Z_ obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
419	775	pvc2a	Napenetrovanie podkladu webwr. bond primer	m2	878,500	1,53	1344,11
421	HZS	pvc4	Prebrúsenie nivelacnej stierky	m2	878,500	1,53	1344,11

OST

Ostatné

1208,31

429	HZS	99900001	Montáž hasiacich pristrojov, hadicových zar., nudz. svietidiel	ks	31,000	9,03	279,93
430	999	9991000001	Prenosný hasiaci prístroj: Práškový 6kg	ks	30,000	28,84	865,20
431	ha	ha1	CO2 hasiaci prístroj 5kg	ks	1,000	63,18	63,18

Celkom

199 440,16

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1.1-Kotolna (Pozn. Kód položky končiaci -Z_ obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Filakovo

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

12931,73

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

3880,13

432	011	311231484	Murivo nosné (m3) z tehál pálených BRITTERM 25 P+D P 10, na maltu MVC (250x375x238)	m3	2,350	132,08	310,39
433	011	311271301	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm	m3	9,500	158,12	1502,14
16	011	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,385	662,49	255,06
27	011	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	4,560	98,88	449,98
434	015	341322811	Steny z betónu železového vodostavebného deliacich priečok, stien plášťa C 25/30	m3	12,800	106,45	1362,56

5

Komunikácie

264,84

460	221	596911211	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	8,600	16,04	137,94
461	592	5922902010	SEMMELOCK CITYTOP systémová betónová dlažba s fázou 8 cm, sivá (10/20, 20/20)	m2	8,686	14,61	126,90

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4278,01

52	014	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	35,620	4,87	173,47
55	014	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m2	118,500	2,05	242,93
437	011	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástreč (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	58,600	5,39	315,85
438	011	612465113	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonPrimer	m2	58,600	1,71	100,21
439	011	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	118,500	1,53	181,31
440	011	612465135	Vnútna omietka stien BAUMIT, vápenocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz 4), hr. 10 mm	m2	58,600	7,38	432,47
59	011	612465183	Vnútna omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaExterior hr. 3 mm	m2	58,600	5,31	311,17
71	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,940	103,84	97,61

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1.1-Kotolna (Pozn. Kód položky končiaci -Z_ obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
441	011	631315661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	10,800	106,64	1151,71
442	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,295	1194,49	352,37
73	011	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-64mm (pre spevnenie podkladov) - ZASYPANIE	m3	21,500	42,74	918,91

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 173,05

95	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	26,800	3,11	83,35
97	011	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	26,800	2,89	77,45
126	013	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, - 0,03700t	m	1,800	5,19	9,34
131	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,067	7,54	0,51
467	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,067	10,62	0,71
468	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,067	0,38	0,03
469	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,067	7,62	0,51
135	013	979082111.1	Poplatok za skládku	t	0,067	17,10	1,15

99 Presun hmôt HSV 4335,7

470	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	152,773	28,38	4335,70
-----	-----	-----------	---	---	---------	-------	---------

PSV Práce a dodávky PSV 2918,59

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1333,96

445	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	36,500	0,18	6,57
446	246	2465901010	SIPLAST FUNDAMENT SPEED INSULATION SBS/20 kg -asfaltový hydroizolačný náter modifikovaný SBS	kg	0,011	4,53	0,05
447	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	59,600	0,22	13,11
448	246	2465901010-1	SIPLAST FUNDAMENT SPEED INSULATION SBS/20 kg -asfaltový hydroizolačný náter modifikovaný SBS	kg	0,021	4,53	0,10
457	711	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	13,500	2,54	34,29
458	628	6288000640	Nopová fólia FONDALINE PLUS 500 proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopy 8 mm ONDULINE	m2	15,525	1,94	30,12

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1.1-Kotolna (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
459	283	2837650030	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	15,525	10,05	156,03
451	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	36,500	3,31	120,82
452	628	6285271020-Z1	Asfaltovaný pás pre jednovrstvé hydroizolačné systémy, ELASTOBIT GG40 SPEED PROFILE SBS	m2	41,975	5,17	217,01
449	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	59,600	3,58	213,37
450	628	6285271020-Z	Asfaltovaný pás pre jednovrstvé hydroizolačné systémy, ELASTOBIT GG40 SPEED PROFIL SBS	m2	71,520	5,17	369,76
455	711	711142559-A	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	13,900	3,58	49,76
456	628	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	16,680	2,78	46,37
453	711	711747067	tesniacou objímkou priemer do 300 mm NAIP	ks	5,000	9,90	49,50
454	628	6285271020-Z2	Asfaltovaný pás pre jednovrstvé hydroizolačné systémy, ELASTOBIT GG40 SPEED PROFILE SBS	m2	0,700	5,17	3,62
150	711	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,902	26,03	23,48

767 Konštrukcie doplnkové kovové 70,86

443	767	767161210	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	1,800	3,90	7,02
444	141	1411526000	Rúrka hladká kruhová bezšvová D 40 mm, hrúbka steny 2,6mm ozn.11 353.0.	m	16,000	3,91	62,56
466	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,038	33,74	1,28

771 Podlahy z dlaždíc 899,19

326	771	771411004	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	29,000	2,04	59,16
327	597	5978651450	TAURUS GRANIT dlaždice - leštené, rozmer 298x598x10 mm, farba 61 SL Tunis	m2	2,320	13,51	31,34
335	771	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	26,800	13,73	367,96
462	597	5976498050	Dlaždice keramické La Futura Travertino - 300x300	m2	27,336	15,13	413,59
337	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,665	16,30	27,14

783 Dokončovacie práce - nátery 298,75

ZADANIE

Stavba: **MSKS Filakovo**
 Objekt: **SO01.1.1-Kotolna (Pozn. Kód položky končiaci -Z_ obsahuje úpravu pôvodnej položky)**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: **Filakovo**

Dátum: **29. 12. 2017**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
390	783	783225400	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm	m2	46,900	6,37	298,75

784 Dokončovacie práce - maľby 315,83

396	784	784410130	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných , savých podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	135,500	1,16	157,18
463	784	784452262	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m	m2	135,600	1,17	158,65

M Práce a dodávky M 360,15

43-M Montáž oceľových konštrukcií 360,15

464	943	430861001-Z	Demotaz a montáž existujúceho oceľového schodiska - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane	kg	275,000	0,59	162,25
465	132	1323036400	Tyč oceľová prierezu L 45x45x5 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,050	2166,00	108,30
471	141	1411532600	Rúrka hladká kruhová bezšvová D 44,5 mm, hrúbka steny 3,2mm ozn.11 353.0.	m	16,000	5,60	89,60

Celkom 16210,47

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
 Objekt: SO01.1.2-Divadelná sala s lesením (Pozn. Kód položky končiaci -Z_ obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 4840,32

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1306,64

35	014	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	64,500	3,57	230,27
92	011	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	64,500	1,03	66,44
78	011	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	2,975	111,16	330,70
79	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,074	1194,49	88,39
89	011	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3 mm	m2	59,500	9,93	590,84

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3232,57

17	003	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	397,800	5,20	2068,56
18	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	353,750	2,89	1022,34
36	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,543	10,62	48,25
37	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	41,400	0,38	15,73
76	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,543	17,10	77,69

99 Presun hmôt HSV 301,11

93	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,610	28,38	301,11
----	-----	-----------	---	---	--------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 93989,31

713 Izolácie tepelné 532,92

80	713	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	59,500	0,60	35,70
81	283	2837577008	Krycia PE fólia 0,12 mm, šírka 2 m, balenie 100 m2, kurenársko - inštalačné práce, podlah.vykurovanie-izolácie	m2	68,425	0,52	35,58
82	286	2862260604	Lepiaca páska , šírka 50mm, dĺžka 66m, k. č. 261949-001 REHAU	ks	2,335	2,18	5,09
83	713	713122121	polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	59,500	1,47	87,47
84	283	2837640510	PCI Podlahový polystyrén EPS 100 S, hrúbky 50 mm	m2	59,500	3,42	203,49
88	283	2837640500	PCI Podlahový polystyrén EPS 100 S, hrúbky 40 mm	m2	59,500	2,73	162,44

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
 Objekt: SO01.1.2-Divadelná sala s lesením (Pozn. Kód položky končiaci -Z_ obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Filakovo

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
85	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,123	25,58	3,15

762

Konštrukcie tesárske

10883,88

3	762	762412101	Montáž olištovania škár stien	m	81,500	0,56	45,64
56	605	6051690300	Lišta smrek akosť I 10cm2 x dĺ.400-650cmcm	m3	0,380	286,30	108,79
41	762	762431221	Montáž obloženia stien doskami z drevovláknitých hmôt tvrdými drevotrieskovými na pero a drážku	m2	17,550	2,77	48,61
42	m	m1	DTD dosky laminované	m2	18,252	23,75	433,49
63	762	762431500	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	m	54,000	1,81	97,74
64	605	6051010200	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť I hr.13-15mm x B=60-130mm	m3	0,068	229,43	15,60
58	762	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	24,325	0,57	13,87
5	762	762522812	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32-50 mm, -0.03000t	m2	138,900	2,54	352,81
6	762	762524104	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek a fošien	m2	138,900	5,24	727,84
7	605	6051017000	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť I hr.60-100mm x B=125-190mm	m3	8,280	229,43	1899,68
8	762	762526130	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm	m2	138,000	2,52	347,76
9	605	6051533600	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akosť II 140x140,160,200mm	m3	9,300	229,43	2133,70
10	762	762595000	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	17,580	2,65	46,59
13	762	762810026	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm - HLADISKO	m2	328,740	12,32	4050,08
60	762	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	9,210	2,96	27,26
14	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	13,557	39,42	534,42

776

Podlahy povlakové

80079,92

90	775	776200811	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	375,900	1,91	717,97
65	775	776270117	Lepenie schodových hrán	m	362,000	1,51	546,62
66	553	5538200100	Schodová hrana	m	369,240	3,61	1332,96
43	775	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	528,000	0,93	491,04
44	775	776411000	Lepenie podlahových líšt sokľových	m	122,500	2,21	270,73
45	697	6970005090	Kobercová lišta PVC DSL 60 hnedá, pieskovcová, antikor, strieborná	m	123,725	2,03	251,16

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1.2-Divadelná sala s lesením (Pozn. Kód položky končiaci -Z_ obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Filakovo

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
47	775	776572110	Položenie textilných podláh - kobercov z pásov na obojstranne lepiacu pásku	m2	375,900	4,72	1774,25
48	697	6970005060-Z	Koberec metrážny záťažový	m2	394,695	13,03	5142,88
49	775	776583110-1	Montáž podložky pod koberec	m2	375,900	0,36	135,32
62	283	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm MIRELON	m2	375,900	0,48	180,43
51	775	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	375,520	0,86	322,95
52	775	776992200	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	59,850	3,28	196,31
71	se	se1	Sedadlá v hladisku demontáž + odvoz	b	1,000	1805,00	1805,00
72	se	se1	Sedadlá v hladisku kotvené typ FALA . V cene je zahrnutá dodávka, montáž, montážny a kotviaci materiál, zameranie priestoru, doprava.	ks	336,000	199,00	66864,00
53	775	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,500	13,80	48,30

783

Dokončovacie práce - nátery

1730,69

73	783	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením-TMAVY LAK	m2	138,900	2,80	388,92
74	783	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním -MATNY TMAVY LAK	m2	138,900	4,10	569,49
75	783	783782103	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia prostriedkom CF	m2	138,900	5,56	772,28

784

Dokončovacie práce - maľby

761,90

29	784	784402802	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m	m2	64,500	0,77	49,67
34	784	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	64,500	0,69	44,51
30	784	784410130	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných , savých podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	64,500	1,16	74,82
31	784	784410610	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky nad 3, 80 m	m2	64,500	0,17	10,97
32	784	784452212	Maľby z maliarskych zmesí Weber - Terranova, weber.lor exclusiv na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m	m2	64,500	1,17	75,47
33	784	784481021	Stierka stien na podklad hrubozrnný výšky nad 3, 80 m	m2	64,500	6,56	423,12
24	784	784499901	Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	138,900	0,60	83,34

Celkom

98 829,63

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
 Objekt: SO01.1.3-Strecha bez lesenia (Pozn. Kód položky končiaci -Z_ obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Filakovo

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 529,77

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 529,77

120	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	12,934	7,54	97,52
121	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,934	10,62	137,36
122	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	194,010	0,38	73,72
123	013	979082111.1	Poplatok za skládku	t	12,934	17,10	221,17

PSV Práce a dodávky PSV 56266,26

712 Izolácie striech 12448,76

5	711	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	431,600	0,66	284,86
6	283	2832990190	Parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2	m2	496,340	0,53	263,06
70	711	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	431,600	0,67	289,17
11	711	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	431,600	3,95	1704,82
12	245	2455162162	Kotviace profily Sarnabar 6/15 (bal. 2,250mm) SIKA	m	255,972	2,16	552,90
72	245	2455162032-Z	STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém Sikaplan 15 G rozmery 2,0 x 20.0 m	m2	440,583	8,53	3758,17
14	283	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	1355,224	0,86	1165,49
15	711	712741559	Zhotovenie povlakovej krytiny striech samostatným zosilnením pásov pritavením NAIP š. 330 mm	m	142,300	0,94	133,76
16	245	2455162032-Z1	STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém Sikaplan 15 G rozmery 2,0 x 20.0 m	m2	52,651	8,53	449,11
17	711	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarovaným spojom	m2	46,560	6,60	307,30
18	245	2455162032-z3	STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém Sikaplan 15 G rozmery 2,0 x 20.0 m	m2	53,544	8,53	456,73
19	283	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	189,499	0,86	162,97
133	711	712973231	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	ks	1,000	19,83	19,83
134	245	2455162032-Z15	STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém Sikaplan 15 G rozmery 2,0 x 20.0 m	m2	0,092	8,53	0,78
22	711	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	431,600	0,45	194,22

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1.3-Strecha bez lesenia (Pozn. Kód položky končiaci -Z_ obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
23	693	6936651400	Separáčna folia Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 400	m2	496,340	1,27	630,35
24	711	712990200	Montáž strešného držiaka bleskozvodu, vrátane zaizolovania	ks	44,000	2,19	96,36
25	245	2455162032-z4	STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém Sikaplan 15 G rozmery 2,0 x 20.0 m	m2	7,920	8,53	67,56
26	354	3540408500	Strešný držiak bleskozvodu PV21	ks	44,000	2,81	123,64
127	711	712991020	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie	m	96,800	6,98	675,66
128	283	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	774,400	0,25	193,60
129	607	6072628000i	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hr. 25 mm, 2500x1250 mm	m2	30,008	9,50	285,08
130	711	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	19,100	7,00	133,70
131	283	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	152,800	0,25	38,20
132	607	6072624200a	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hr. 18 mm, 2500x1250 mm	m2	11,842	6,37	75,43
27	711	998712204	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	120,628	3,20	386,01

713

Izolácie tepelné

19238,03

30	713	713149001B	Pripevnenie izolácie prikotvením na strechách plochých do 10°	ks	1275,000	0,45	573,75
73	S06	1189	PUREN MV, 80	m2	252,760	32,83	8298,11
74	S06	1190	PUREN MV, 100	m2	252,760	39,37	9951,16
32	283	2832990610	Kotviaca technika - šrób do betónu	ks	1275,000	0,32	408,00
33	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,255	27,49	7,01

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

389,37

36	721	721242115	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 100	ks	6,000	64,51	387,06
37	721	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,127	18,22	2,31

762

Konštrukcie tesárske

11705,79

75	762	762084211	Príplatok k cene pre debnenie a latovanie krovov, výšky nad 4 do 12 m	m2	431,600	0,78	336,65
76	762	762332932	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie častí strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 120-224 cm2	m	152,500	11,50	1753,75
77	605	6051500800	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček akosť I s76-100mm L=100-175cm	m3	2,745	222,98	612,08

ZADANIE

Stavba: **MSKS Filakovo**
 Objekt: **SO01.1.3-Strecha bez lesenia (Pozn. Kód položky končiaci -Z_ obsahuje úpravu pôvodnej položky)**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: **Filakovo**

Spracoval:

Dátum: **29. 12. 2017**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
125	762	762333120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm ²	m	105,900	6,79	719,06
126	605	6051590800-Z	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akosť I L=100-175cm 120x120,140,180mm-HRANOL 100/180 -STRECHA	m ³	1,906	222,98	425,00
78	762	762341002	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotriekovými OSB doskami na pero drážku	m ²	431,600	3,27	1411,33
100	607	6072628000	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hr. 25 mm, 2500x1250 mm	m ²	453,180	9,50	4305,21
80	762	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	502,900	1,09	548,16
81	605	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm ² mäkké rezivo	m ³	1,258	203,03	255,41
82	762	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m ²	431,600	1,08	466,13
84	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová ocel, vruty	m ³	17,233	25,73	443,41
85	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	10,898	39,42	429,60

764

Konštrukcie klampiarske

11955,81

42	764	764321820	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 500 mm, -0,00420t	m	96,800	0,64	61,95
101	764	764321850	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 900 mm, -0,00610t	m	19,100	0,99	18,91
43	764	764323430	Oplechovanie kaširovaný plech, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 330 mm	m	96,800	11,62	1124,82
103	764	764323840	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 400 mm, -0,00350t	m	98,600	0,86	84,80
104	764	764331850	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	79,500	0,54	42,93
45	764	764349410	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, držiak lana bleskozvodu s podložkou	ks	44,000	7,75	341,00
46	764	764351820	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t	m	96,800	0,87	84,22
105	764	764353401-Z	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, nadrímsové, štvorhranné, uložené v hákoch, r.š. 330 mm	m	19,100	27,81	531,17

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1.3-Strecha bez lesenia (Pozn. Kód položky končiaci -Z_ obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Filakovo

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
47	764	764353402	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, nadrímsové, štvorhranné, uložené v hákoch r.š. 600 mm	m	96,800	29,20	2826,56
50	764	764359431	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x250x350 mm	ks	2,000	28,83	57,66
107	764	764359432	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x300x400 mm	ks	6,000	30,00	180,00
51	764	764359441-Z	Ochranný kôš strešného vpustu 80/80- 2KS A 100/100 -6KS	ks	8,000	8,46	67,68
116	764	764421250	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 330 mm	m	96,800	12,96	1254,53
115	764	764421270-Z	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 520 mm	m	19,100	18,22	348,00
108	764	764421420-Z	Ukončovaci profil pod omietky z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 150 mm	m	115,900	7,98	924,88
109	764	764421480-Z	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 550 mm	m	96,800	22,99	2225,43
110	764	764421495-Z	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 850 mm	m	19,100	33,04	631,06
114	764	764451402	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	39,200	19,14	750,29
61	764	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	64,200	0,62	39,80
62	764	764453842	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm, -0,00210t	ks	6,000	1,25	7,50
112	764	764454431-Z	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného farbeného PZf plechu	m	25,000	6,44	161,00
64	764	764751232-Z	Odkvapový systém - koleno zvodovej rúry štvorcové 100/100	ks	12,000	10,39	124,68
66	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,309	51,14	66,94

783 Dokončovacie práce - nátery 528,50

117	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	175,000	3,02	528,50
-----	-----	-----------	---	----	---------	------	--------

M Práce a dodávky M 1542,11

43-M Montáž oceľových konštrukcií 1542,11

94	943	430861002	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 500 kg vrátane -Z7	kg	345,000	0,51	175,95
118	m	MHILTY	Kotevná skrut. HAS-E-5.8 M16x125/108	ks	8,000	39,70	317,60

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1.3-Strecha bez lesenia (Pozn. Kód položky končiaci -Z_ obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
119	m	MHILTY 1	Chemická kapsula HVU M16x125	ks	8,000	37,85	302,80
95	141	1411536300	Rúrka hladká kruhová bezšvová D 51 mm, hrúbka steny 2,9mm ozn.11 353.0.	m	39,900	5,65	225,44
96	133	1332052000	Tyč ocelová plochá š. 50xh.5 mm, ozn. 10 370	t	0,195	2241,99	437,19
97	141	1411089300	Rúrka hladká kruhová bezšvová D 21,3 mm, hrúbka steny 2,9mm ozn.11 353.0.	m	32,600	2,55	83,13

Celkom

58 338,14

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
 Objekt: SO01.1.4-Foyer na 1.np (Pozn. Kód položky končiaci -Z_ obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Filakovo

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 9567,33

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 6534,58

1	011	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	116,560	1,24	144,53
2	014	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	345,900	4,87	1684,53
156	011	611466025	Príprava vnútorného podkladu stropov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	345,900	1,74	601,87
6	014	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	275,900	6,56	1809,90
157	011	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	275,900	1,03	284,18
177	011	632450201	Cementový poter Weber - Terranova, weber.bat estrich, 20 MPa, hr. 10 mm	m2	276,800	7,26	2009,57

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3032,75

45	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	276,800	3,11	860,85
47	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	276,800	2,89	799,95
70	013	968062991	Vybúranie drevených vnútorných obložení výkladov, ostenia a obkladov stien, -0,00400t	m2	148,900	0,37	55,09
80	013	978059531-Z	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t - MRAMOROVE OBKLADY	m2	145,750	2,83	412,47
81	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	9,911	7,54	74,73
83	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,911	10,62	105,25
84	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	148,665	0,38	56,49
86	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,911	17,10	169,48
87	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	17,563	28,38	498,44

PSV Práce a dodávky PSV 30660,57

763 Konštrukcie - drevostavby 3942,63

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
 Objekt: SO01.1.4-Foyer na 1.np (Pozn. Kód položky končiaci -Z_ obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
155	763	763121114-Z	SDK predsadená stena KNAUF W611 bez nosnej kca dosky 1x GKFI hr. 12,5 mm lepená celoplošne-VYROVNANIE MRAMOR STLPOV	m2	145,750	15,72	2291,19
160	763	763125385-Z	SDK predsadená stena KNAUF W628 typ B, jednoduchá kca CW 50 a UW 50, dosky 2x GKFI hr. 12,5 mm, bez TI	m2	18,560	28,10	521,54
173	763	763133110	SDK podhľad KNAUF D113, závesná dvojvrstvová kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	49,800	19,92	992,02
166	763	998763301	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	3,637	37,91	137,88

766

Konštrukcie stolárske

10196,35

161	766	766416133	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2 panelmi obkladovými dyhovanými, veľkosti nad 1,5 m2	m2	206,900	11,06	2288,31
162	f	f1	OBKLADOVÁ DOSKA DTDS FLAMEX LAMINÁT V DREVODEKORE, BUK COKO 6787	m2	197,800	8,08	1598,22
163	f	f2	OBKLADOVÁ DOSKA DTDS FLAMEX LAMINÁT V DREVODEKORE, JAVOR TALIANSKY 6828	m2	9,100	21,37	194,47
164	766	766417111	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	m	1018,000	2,85	2901,30
165	605	6051013200	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.24-32mm x B=250-300mm	m3	1,324	194,50	257,52
167	766	766492100	Ostatné - montáž obloženia ostenia	m2	58,750	15,50	910,63
168	f	f1	OBKLADOVÁ DOSKA DTDS FLAMEX LAMINÁT V DREVODEKORE, BUK COKO 6787	m2	53,600	8,08	433,09
169	f	f2	OBKLADOVÁ DOSKA DTDS FLAMEX LAMINÁT V DREVODEKORE, JAVOR TALIANSKY 6828	m2	5,139	21,37	109,82
170	766	abs	Ostatné - ukončenie koncových hrán plochy obloženia ABS hrana do 25 mm	m	1302,600	0,52	677,35
171	n	n1	ABS hrana	m	1302,600	0,62	807,61
189	766	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,795	22,68	18,03

771

Podlahy z dlaždíc

9944,21

174	771	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	49,800	2,36	117,53
175	597	5976498050-Z	Dlaždice keramické gres - 300x300	m2	4,980	18,05	89,89
178	771	771541220-Z	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného weber col flex prip flex premium veľ. 400 x 400 a 400 x 800 mm, škárovanie weber color comfort	m2	276,800	14,00	3875,20

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
 Objekt: SO01.1.4-Foyer na 1.np (Pozn. Kód položky končiaci -Z_ obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
179	597	5978651510-Z	Velkoformatová gresova dlažba 400x400 a 800x400mm	m2	282,336	19,86	5607,19
176	771	771541934	Opravy podláh z dlaždíc hutných, glazovaných alebo keramických veľ. 335 x 335 mm, -0,0020t	ks	25,000	3,16	79,00
103	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	10,761	16,30	175,40

784

Dokončovacie práce - maľby

6239,18

146	784	784402802	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m	m2	275,900	0,77	212,44
147	784	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	715,800	0,69	493,90
148	784	784410130	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky nad 3,80 m	m2	621,800	1,16	721,29
149	784	784410610	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky nad 3,80 m	m2	621,800	0,17	105,71
150	784	784452212	Maľby z maliarskych zmesí Weber - Terranova, weber.lor exclusiv na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	670,900	1,17	784,95
181	784	784481020	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m	m2	275,900	5,41	1492,62
180	784	784481120	Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m	m2	345,900	6,54	2262,19
152	784	784499901	Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	276,800	0,60	166,08

785

Dokončovacie práce - tapetovanie

338,20

182	784	785000120	Lepenie tapiet vliesových na stenu výšky nad 3,80 m	m2	43,900	2,36	103,60
183	624	6246112070-Z	30094-3 Moderná vliesová tapeta na stenu Dimex výber 2017, veľkosť role 10,05 mx 53 cm	ks	8,780	26,72	234,60

M

Práce a dodávky M

1270,50

N01

Nepomenovaný diel

1270,50

186	775	pvc1	Prebrúsenie pôvodného podkladu (betón a pod.)	m2	276,800	1,53	423,50
187	775	pvc2a	Napetrovanie podkladu weber bond primer	m2	276,800	1,53	423,50
188	HZS	pvc4	Prebrúsenie nivelacnej stierky	m2	276,800	1,53	423,50

Celkom

41498,40

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
 Objekt: SO01.1.5-Sala na 2.np (Pozn. Kód položky končiaci -Z_ obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Filakovo

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 11396,43

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 8178,96

1	011	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	52,200	1,24	64,73
2	014	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	426,400	4,87	2076,57
3	011	611466025	Príprava vnútorného podkladu stropov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	426,400	1,74	741,94
4	014	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	206,800	6,56	1356,61
5	011	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	206,800	1,03	213,00
60	011	632450203	Cementový poter Weber - Terranova, weber.bat estrich, 20 MPa, hr. 20 mm	m2	345,650	10,78	3726,11

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3217,47

7	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	325,750	3,11	1013,08
8	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	325,750	2,89	941,42
9	013	968062991	Vybúranie drevených vnútorných obložení výkladov, ostenia a obkladov stien, -0,00400t	m2	165,800	0,37	61,35
10	013	978059531-Z	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t - MRAMOROVE OBKLADY	m2	45,850	2,83	129,76
11	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,501	7,54	49,02
12	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,501	10,62	69,04
13	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	97,515	0,38	37,06
14	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	6,501	17,10	111,17
15	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	28,385	28,38	805,57

PSV Práce a dodávky PSV 56444,45

763 Konštrukcie - drevostavby 4223,57

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1.5-Sala na 2.np (Pozn. Kód položky končiaci -Z_ obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Filakovo

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
19	763	763121114-Z	SDK predsadená stena KNAUF W611 bez nosnej kca dosky 1x GKFI hr. 12,5 mm lepená celoplošne-VYROVNANIE MRAMOR STLPOV	m2	45,850	15,72	720,76
20	763	763125385-Z	SDK predsadená stena KNAUF W628 typ B, jednoduchá kca CW 50 a UW 50, dosky 2x GKFI hr. 12,5 mm, bez TI	m2	59,800	28,10	1680,38
21	763	763133110	SDK podhl'ad KNAUF D113, závesná dvojvrstvová kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	85,300	19,92	1699,18
22	763	998763301	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	3,251	37,91	123,25

766

Konštrukcie stolárske

17787,93

25	766	766416133	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2 panelmi obkladovými dyhovanými, veľkosti nad 1,5 m2	m2	202,800	11,06	2242,97
26	f	f10	OBKLADOVÁ DOSKA DTDS LAMINÁT V DREVODEKORE, BUK COKO 6787	m2	36,800	8,08	297,34
27	f	f20	OBKLADOVÁ DOSKA DTDS LAMINÁT V DREVODEKORE, EGGER- H3078 HACIENDA WHITE	m2	143,600	12,88	1849,57
61	f	f20	OBKLADOVÁ DOSKA DTDS LAMINÁT V DREVODEKORE, ORFEO 8409	m2	22,400	15,87	355,49
28	766	766417111	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	m	393,000	2,85	1120,05
29	605	6051013200	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.24-32mm x B=250-300mm	m3	0,336	194,50	65,35
65	605	6051191100	Neopracované dosky a fošne neomietané smrekovec akost' A hr.38-50mm x B=170-240mm	m3	0,860	202,52	174,17
66	k	k1	SPD papuča trámu BSN 51 x 195	ks	18,000	6,22	111,96
67	k	k1	SPD uholník 100 x 100 x 80 x 2,5 ANP	ks	192,000	2,85	547,20
68	k	k2	SPD dierovaná platňa 80 x 200 x 2,0	ks	48,000	1,24	59,52
30	766	766492100	Ostatné - montáž obloženia ostenia	m2	45,850	15,50	710,68
62	f	f20	OBKLADOVÁ DOSKA DTDS LAMINÁT V DREVODEKORE, EGGER- H3078 HACIENDA WHITE	m2	23,400	12,88	301,39
63	f	f30	OBKLADOVÁ DOSKA DTDS LAMINÁT V DREVODEKORE, ORFEO 8409	m2	13,800	15,87	219,01
64	f	f10	OBKLADOVÁ DOSKA DTDS LAMINÁT V DREVODEKORE, BUK COKO 6787	m2	8,650	8,08	69,89
33	766	abs	Ostatné - ukončenie koncových hrán plochy obloženia ABS hrana do 25 mm	m	1350,000	0,52	702,00
34	n	n1	ABS hrana	m	1350,000	0,62	837,00
92	766	766692121	Montáž záclonového krytu natretého s olištovaním, dĺžky do 1750 mm	ks	10,000	7,13	71,30
98	z	z4	Závoj "jednofarebný", krúžkové upevnenie, 1ks v balení	ks	20,000	27,54	550,80

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1.5-Sala na 2.np (Pozn. Kód položky končiaci -Z_ obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Filakovo

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
93	z	z1b	Štýlová garníža kužeľ, vzhľad nerezovej ocele, Ø 20 mm 160 cm	ks	10,000	33,25	332,50
96	z	z2	Krúžky pre záclonovú tyč, Ø 16 mm, strieborné, balenie 5ks	ks	20,000	2,38	47,60
94	766	766692122	Montáž záclonového krytu natretého s oľišťovaním, dĺžky 1750-2700 mm	ks	3,000	9,85	29,55
99	z	z4a	Závoj "jednofarebný", krúžkové upevnenie, 1ks v balení	ks	6,000	27,54	165,24
97	z	z2	Krúžky pre záclonovú tyč, Ø 16 mm, strieborné, balenie 5ks	ks	9,000	2,38	21,42
95	z	z1	Štýlová garníža kužeľ, vzhľad nerezová oceľ, Ø 20 mm 200 cm	ks	3,000	41,80	125,40
90	766	766821016	Montáž vstavanej skrine, dverí vrátane kovania, posuvných	ks	8,000	12,18	97,44
91	615	6156701000-Z	Dvere vrátane kovania, posuvné(dvere 725/3400-8ks -horna kolajnica dl.4,35m -2ks, spodná kolajnica dl. 4,35m-2ks)	ks	8,000	646,00	5168,00
104	766	bar	Montáž a dodávka barového pultu	m	10,520	142,50	1499,10
108	766	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,705	22,68	15,99

771

Podlahy z dlaždíc

6608,89

40	771	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	63,500	2,36	149,86
41	597	5976498050-Z	Dlaždice keramické gres - 300x300	m2	6,350	18,05	114,62
44	771	771541220-Z	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného weber col flex prip flex premium veľ. 400 x 400 a 400 x 800 mm, škárovanie weber color comfort	m2	164,100	14,00	2297,40
45	597	5978651510-Z	Velkoformatová gresová dlažba 800x400mm	m2	144,687	22,56	3264,14
69	597	5978651510-Z	Gresová dlažba 400/400 listela	m2	22,695	29,78	675,86
47	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,565	16,30	107,01

775

Podlahy vlysové a parketové

17958,23

81	775	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	45,800	2,16	98,93
82	611	6119800951	Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, drevený masív, dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	m	46,258	2,34	108,24
84	775	775413250	Montáž prechodovej lišty narážaním	m	18,900	2,00	37,80
85	611	6119800965-Z	Lišta prechodová DUB, B30 mm, s hladkým povrchom, PARKETT PLUS	m	19,089	3,18	60,70
73	775	775511800	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane lišt -0,0150t	m2	178,600	10,99	1962,81

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1.5-Sala na 2.np (Pozn. Kód položky končiaci -Z_ obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
74	775	775530040-Z	Montáž palubovej podlahy masívnej- prebrúsenie, lepením	m2	185,650	12,28	2279,78
83	p	p1	Quercus kolekcia deluxe, dub, Versailles	m2	189,363	69,35	13132,32
76	775	775599110	Ostatné práce, pastovanie strojnú	m2	185,650	1,15	213,50
77	775	775599130	Ostatné práce, tmelenie škár	m	35,600	1,64	58,38
78	775	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,201	28,73	5,77

776 Podlahy povlakové 608,93

100	775	776992200	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	185,650	3,28	608,93
101	775	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,000	13,80	0,00

784 Dokončovacie práce - maľby 7427,23

50	784	784402802	Odstáranie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m	m2	759,850	0,77	585,08
51	784	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	865,830	0,69	597,42
52	784	784410130	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	759,850	1,16	881,43
53	784	784410610	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky nad 3, 80 m	m2	674,550	0,17	114,67
54	784	784452212	Maľby z maliarskych zmesí Weber - Terranova, weber.lor exclusiv na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m	m2	780,530	1,17	913,22
55	784	784481020	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m	m2	250,970	5,41	1357,75
56	784	784481120	Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m	m2	423,580	6,54	2770,21
57	784	784499901	Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	345,750	0,60	207,45

785 Dokončovacie práce - tapetovanie 1829,67

58	784	785000120	Lepenie tapiet vlysových na stenu výšky nad 3,80 m	m2	82,750	2,36	195,29
59	624	6246112070-Z	Vlysové tapety na stenu - BIELA, ŠEDÁ 94084-2 - 0,53 m x 10,05 m	ks	16,550	24,85	411,27
86	784	785000310	Lepenie tapiet samolepiacich na stenu výšky do 3,80 m	m2	32,800	2,61	85,61
88	fol	fol1	Fototapeta na zásuvné steny	ks	2,000	326,69	653,38
89	fol	fol1	Fototapeta na 3d stenu	ks	1,000	484,12	484,12

M Práce a dodávky M 1037,26

N01 Nepomenovaný diel 1037,26

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1.5-Sala na 2.np (Pozn. Kód položky končiaci -Z_ obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
105	775	pvc1	Prebrúsenie pôvodného podkladu (betón a pod.)	m2	349,750	1,53	535,12
106	775	pvc2a	Napetrovanie podkladu weber bond primer	m2	164,100	1,53	251,07
107	HZS	pvc4	Prebrúsenie nivelacnej stierky	m2	164,100	1,53	251,07

Celkom

68878,14

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
 Objekt: SO01.1.6-Okná a int. dvere (Pozn. Kód položky končiaci -Z_ obsahuje úpravu pôvo

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Filakovo

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 2486,54

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2452,97

26	011	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m ²	ks	42,000	36,80	1545,60
27	553	5533300300	Zárubňa oceľová 800x1970 CgU pre požiarne jednokrídlové dvere	ks	2,000	38,63	77,26
28	553	5533300400	Zárubňa oceľová 900x1970 CgU pre požiarne jednokrídlové dvere	ks	1,000	38,69	38,69
29	553	5533190600	Zárubňa oceľová CgU 90x197x6cm L	ks	2,000	19,66	39,32
30	553	5533190000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x6cm L	ks	15,000	17,42	261,30
31	553	5533190700	Zárubňa oceľová CgU 90x197x6cm P	ks	3,000	19,95	59,85
32	553	5533190100	Zárubňa oceľová CgU 60x197x6cm P	ks	14,000	17,20	240,80
33	553	5533190400	Zárubňa oceľová CgU 80x197x6cm L	ks	5,000	18,96	94,80
34	760	642944221	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m ²	ks	1,000	56,47	56,47
35	553	5533301200	Zárubňa oceľová 1450x1970 CgU pre požiarne dvojkrídlové dvere	ks	1,000	38,88	38,88

99 Presun hmôt HSV 33,57

39	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,183	28,38	33,57
----	-----	-----------	---	---	-------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 128312,71

766 Konštrukcie stolárske 123615,87

2	766	766122320	Montáž drevených stien polozasklených s parapetom do 1,30 m, v. nad 2,75 do 3,50 m	m ²	6,400	22,56	144,38
3	ZS	ZS1	Zasklena stena plastová interierova 2,4/3,2m s dvojkrídlovými dverami	ks	1,000	2287,30	2287,30
4	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do zárubne, jednokrídlové	ks	91,000	16,15	1469,65
5	po	po18	Požiarne dvere dodávka+ montáž + doprava EI30 D1-C 800/1970	ks	1,000	551,00	551,00
6	po	po18	Požiarne dvere dodávka+ montáž + doprava EI30 D1-C 800/1970	ks	2,000	551,00	1102,00
7	611	6116201960	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD doska, povrch dyha M10, plné, šírka 600-900 mm	ks	87,000	114,00	9918,00
8	611	6116201960-Z	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD doska, povrch dyha M10, plné, šírka 1100 mm	ks	1,000	114,00	114,00
9	766	766661132	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do zárubne, dvojkrídlové	ks	12,000	23,75	285,00

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
 Objekt: SO01.1.6-Okná a int. dvere (Pozn. Kód položky končiaci -Z_ obsahuje úpravu pôvo

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Filakovo

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
10	po	po17	Požiarna dvere dodavka+ montáž + doprava EW30 D1-C 1450/1970	ks	1,000	741,00	741,00
11	611	6116201960-Z1	Dvere vnútorné dvojkrídlove, výplň DTD doska, povrch dyha M10, plné, šírka 1450-1800 mm	ks	11,000	361,00	3971,00
12	760	766669111	Montáž kovania - záves na zárubňu pre dvere poldrážkové	ks	103,000	3,91	402,73
13	549	5493305400	Záves dlhý s podperou 400 1120	ks	309,000	1,52	469,68
14	760	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	96,000	6,23	598,08
15	611	6118711200	Prah dubový L=62 B=7 cm	ks	43,000	4,75	204,25
16	611	6118713200	Prah dubový L=72 B=7 cm	ks	1,000	6,46	6,46
17	611	6118715200	Prah dubový L=82 B=7 cm	ks	26,000	6,65	172,90
18	611	6118717200	Prah dubový L=92 B=7 cm	ks	22,000	7,60	167,20
19	611	6118721200	Prah dubový L=127 B=7 cm	ks	1,000	12,35	12,35
20	760	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	12,000	8,96	107,52
21	611	6118725200	Prah dubový L=147 B=7 cm	ks	10,000	16,15	161,50
22	611	6118725600-Z	Prah dubový L=162 B=7 cm	ks	2,000	20,90	41,80
40	760	DV	Montáž a dodavka dverí do mokra (zamok + kovanie, farba biela) -600P 1ks, 600L-1ks	ks	2,000	361,00	722,00
1	760	o1	Okenné a dverné otvory vo fasáde, vstupné priestory, parapety vonkajšie, vnútorné, stavebné práce ostění, odvoz a likvidácia existujúcich výplní, dodavka +montaz+presuny	sub	1,000	99883,65	99883,65
23	766	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,813	29,30	82,42

767

Konštrukcie doplnkové kovové

4696,84

41	760	767649195	Montáž doplnkov dverí - záмок	ks	103,000	9,50	978,50
42	549	5492600120	záмок pre obojstranné otváranie	ks	103,000	36,10	3718,30
44	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,001	35,84	0,04

Celkom

130 799,25

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.2.1 -POZIARNY VODOVOD

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 6207,05

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 5969,93

1	721	722131315	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d28x1,5mm	m	30,000	13,92	417,60
2	721	722131316	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d35x1,5mm	m	32,000	20,05	641,60
3	721	722131317	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d42x1,5mm	m	55,000	25,18	1384,90
4	721	722131318	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d54x1,5mm	m	20,000	34,42	688,40
5	721	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb	10,000	12,02	120,20
6	449	4493203250	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 - 30 bm. Skriňa 650x650x285; presklené dvierka; prúdnica ekv.6 PPHP	ks	10,000	254,50	2545,00
7	721	722290227	Tlaková skúška vodovodného potrubia z uhlíkovej ocele	m	137,000	1,20	164,40
8	721	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,450	17,39	7,83

767 Konštrukcie doplnkové kovové 237,12

9	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	20,000	5,61	112,20
10	553	5530100011	Závesy	ks	45,000	2,76	124,20
11	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,020	35,84	0,72

Celkom 6207,05

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Filákovke, Námestie slobody 30, 986 01 Filákovce
 Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Mesto Filákovce, Radničná 25, 986 01 Filákovce

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Filákovce

Dátum: 15.2.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 9781,22

1 Zemné práce 4197,81

1	221	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	21,555	4,45	95,92
2	221	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, - 0,24000t	m ²	21,555	3,04	65,53
3	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	23,001	21,73	499,81
4	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m ³	23,001	6,16	141,69
5	001	133201101	Výkop šachty zapázenej, hornina 3 do 100 m ³	m ³	19,065	33,23	633,53
6	001	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapážených i nezapažených v hornine 3	m ³	19,065	4,52	86,17
7	001	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m ²	76,640	2,58	197,73
8	001	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m ²	76,640	0,90	68,98
9	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	42,066	1,40	58,89
10	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	42,066	3,66	153,96
11	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	294,462	0,37	108,95
12	001	167101101	Nakladanie neúľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	42,066	5,86	246,51
13	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	42,066	0,68	28,60
14	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	79,925	11,40	911,15
15	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	24,979	2,93	73,19
16	583	5834416900	Štrkodrva 0- 32 a	t	42,464	13,44	570,72
17	001	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	3,953	25,49	100,76
18	583	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 b	t	7,512	20,73	155,72

2 Zakladanie 24,04

19	011	271573001	Násyp pod VŠ so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m ³	0,693	34,69	24,04
----	-----	-----------	---	----------------	-------	-------	-------

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Filakove, Námestie slobody 30, 986 01 Filakovo

Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Mesto Filakovo, Radničná 25, 986 01 Filakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Filakovo

Dátum: 15.2.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

4 Vodorovné konštrukcie 166,52

20	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,156	36,24	114,37
21	221	4515778771	Pieskové lôžko pod VŠ hr. 3 cm	m2	5,775	9,03	52,15

5 Komunikácie 803,36

22	221	567135115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 200 mm	m2	21,555	19,69	424,42
23	221	578152111	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo dreveného strednozrnny hr. 50 mm	m2	21,555	17,58	378,94

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 129,19

24	011	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm - pod VŠ	m3	0,867	100,78	87,38
25	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,035	1194,49	41,81

8 Rúrové vedenie 3216,11

26	721	722130801	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	24,800	1,79	44,39
27	271	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	19,18	19,18
28	422	4227531142	Navrtávací pás univerzálny prírubový výstup DN 100 - 50 voda HAWLE	ks	1,000	166,17	166,17
29	271	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	24,000	0,23	5,52
30	286	2861131000	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 63x 5.8mm nav	m	24,000	3,04	72,96
31	271	879172199	Príplatek k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	1,000	5,50	5,50
32	271	891211111	Montáž vodovodného posúvača a prechodu s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	2,000	14,96	29,92
33	422	4222520166	Posúvač DN 50 mm - s prírubami typ E voda HAWLE	ks	1,000	105,36	105,36
34	422	4222520Haw1	Prechod Hawle system 2000 č. 0400 DN50/D63	ks	1,000	65,12	65,12
35	422	4229126102	Zemná súprava teleskopická E2 RD=1.30-1.80 m DN 50-100 voda HAWLE	ks	1,000	42,35	42,35
36	271	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	24,000	0,53	12,72
37	271	893301002	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 3 do 6 t	ks	1,000	78,63	78,63

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 15.2.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
38	592	5922411076	Vodomerná (armatúra) šachta betónová 2050/1400/1800 Klartec	ks	1,000	1985,50	1985,50
39	271	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	20,09	20,09
40	553	5534034250	Poklop liatinový 600x600, D400kN, s tesnením, uzamykatelný	ks	1,000	180,50	180,50
41	271	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	16,65	16,65
42	422	4229135Haw5	Poklop ťažký Hawle č. 1650	ks	1,000	36,10	36,10
43	422	4229135Haw6	Podkladová platňa Hawle č. 3491	ks	1,000	180,50	180,50
44	271	899503211	Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	6,000	7,43	44,58
45	271	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	24,000	3,55	85,20
46	271	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	22,550	0,85	19,17

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 942,57

47	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	60,800	2,83	172,06
48	013	971042261	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m2, do 600 mm, -0,06000t	ks	1,000	25,13	25,13
49	013	971042441	Prieraz cez šachtovú stenu plochy do 0, 25 m2, hr. do 300 mm, -0,16500t	ks	2,000	19,99	39,98
50	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,517	10,62	101,07
51	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	152,272	0,38	57,86
52	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,517	7,62	72,52
53	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,616	17,10	96,03
54	013	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	3,901	80,75	315,01
55	241	979094211	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	9,517	6,61	62,91

99 Presun hmôt HSV 301,62

56	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	71,535	1,79	128,05
57	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	7,099	24,45	173,57

PSV Práce a dodávky PSV 753,57

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Filakove, Námestie slobody 30, 986 01 Filakovo
 Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Mesto Filakovo, Radničná 25, 986 01 Filakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Filakovo

Dátum: 15.2.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

753,57

58	721	722130215	Potrúbie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	0,200	17,36	3,47
59	721	7222111151	Montáž prechodky d63/2"	ks	2,000	13,31	26,62
60	319	3199107201	Priechodka múrom D 63-2" voda HAWLE	ks	2,000	110,42	220,84
61	721	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	2,000	6,13	12,26
62	551	5511870501	Guľový uzáver pre vodu 2"	ks	2,000	49,96	99,92
63	721	7222210835	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2 s vypúšťaním	ks	1,000	6,14	6,14
64	551	5511870631	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 2"	ks	1,000	58,92	58,92
65	721	722221330	Montáž spätnej klapky závitovej G 2	ks	1,000	6,14	6,14
66	551	5511871691	Vodorovná spätná klapka 2"	ks	1,000	30,87	30,87
67	721	722221385	Montáž filtra závitového G 2	ks	1,000	6,14	6,14
68	551	5511871621	Filter závitový, 2"	ks	1,000	32,35	32,35
69	721	722263419	Montáž vodomeru závit. jednotkového suchobežného G 6/4"	ks	1,000	9,56	9,56
70	388	3882124000	Vodomer SENSUS Qn 10 DN 40 (1 1/2")	ks	1,000	90,67	90,67
71	388	3882125000	Ostatný pomocný materiál (vsuvky, red.vsuvky, T-kus....)	kpl	1,000	135,38	135,38
72	731	734261229	Závitový medzikus 2"	ks	2,000	6,77	13,54
73	721	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,045	16,68	0,75

M

Práce a dodávky M

20,07

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

20,07

74	946	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	22,550	0,39	8,79
75	283	2830002010	Fólia modrá v m	m	22,550	0,50	11,28

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

433,20

76	HZS	HZS000114	Stavebno montážne práce náročná - práce žeriavom (polozenie VŠ)	hod	4,000	108,30	433,20
----	-----	-----------	---	-----	-------	--------	--------

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

3309,21

VRN03

Geodetické práce

631,76

77	000	000300014	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	315,88	315,88
78	000	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	315,88	315,88

VRN06

Zariadenie staveniska

2256,25

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Filakove, Námestie slobody 30, 986 01 Filakovo

Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Mesto Filakovo, Radničná 25, 986 01 Filakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Filakovo

Dátum: 15.2.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
79	000	000600024	Dopravné značenie + vypracovanie PD	eur	1,000	2256,25	2256,25

VRN07

Dopravné náklady

421,20

80	000	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov (dovoz VŠ)	km	360,000	1,17	421,20
----	-----	-----------	--	----	---------	------	--------

Celkom

14297,27

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.2 - Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 4411,41

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1427,54

1	014	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	33,000	8,75	288,75
2	014	612423521	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	66,000	15,19	1002,54
3	014	631311131	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm	m3	1,200	113,54	136,25

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2773,91

4	013	972054141	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 0225 m2,hr.nad 120 mm, -0,00800t	ks	79,000	4,83	381,57
5	013	974031142	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	130,000	1,63	211,90
6	013	974031143	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m	66,000	2,02	133,32
7	013	974031153	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	80,000	2,40	192,00
8	013	974031164	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	60,000	5,04	302,40
9	013	974042554	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100mm a šírky do 150mm, -0,03300t	m	38,000	7,32	278,16
10	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	16,103	7,54	121,42
11	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	49,962	4,54	226,83
12	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,103	10,62	171,01
13	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	283,118	0,38	107,58
14	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	16,103	7,62	122,70
15	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	166,540	0,86	143,22
16	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	16,103	17,10	275,36
17	241	979094211	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	16,103	6,61	106,44

99 Presun hmôt HSV 209,96

18	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,398	28,38	209,96
----	-----	-----------	---	---	-------	-------	--------

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo

Objekt: SO01.2 - Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV 45001,94

713 Izolácie tepelné 765,15

19	713	713482302	Montáž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, vnút.priemer 19 - 22 mm	m	115,000	1,40	161,00
20	283	2837710200	Izolácia potrubia- 22/ 6" MIRELON	m	117,300	0,19	22,29
21	713	713482303	Montáž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, vnút.priemer 23 - 28 mm	m	140,000	1,53	214,20
22	283	2837710500	Izolácia potrubia- 28/ 6" MIRELON	m	142,800	0,25	35,70
23	713	713482304	Montáž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, vnút.priemer 29 - 41 mm	m	62,000	1,67	103,54
24	283	2837710800	Izolácia potrubia- 35/ 6" MIRELON	m	63,240	0,33	20,87
25	713	713482305	Montáž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	37,000	1,81	66,97
26	283	2837711100	Izolácia potrubia- 42/ 9" MIRELON	m	37,740	0,74	27,93
27	713	713482306	Montáž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 43-52 mm	m	24,000	1,91	45,84
28	283	2837711300	Izolácia potrubia- 52/ 9" MIRELON	m	24,480	0,82	20,07
29	713	713482307	Montáž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 53 - 64 mm	m	15,000	2,06	30,90
30	283	2837711500	Izolácia potrubia- 65/ 9" MIRELON	m	15,300	0,96	14,69
31	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,042	27,49	1,15

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 5839,4

32	721	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, - 0,01492t	m	152,000	4,24	644,48
33	721	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	m	45,000	5,91	265,95
34	721	721140912	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	1,000	12,58	12,58
35	721	721140913	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 70	ks	5,000	14,14	70,70
36	721	721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	2,000	17,16	34,32
37	721	721140916	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 125	ks	3,000	19,96	59,88
38	721	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	4,000	13,04	52,16
39	721	721171501P	Potrubie PIPELIFE PP 32 odpadné prípojné	m	1,000	10,68	10,68
40	721	721171502P	Potrubie z rúr PIPELIFE PP DN 40	m	8,500	10,53	89,51
41	721	721171503P	Potrubie z rúr PIPELIFE PP DN 50	m	5,000	10,45	52,25
42	721	721171506P	Potrubie z rúr PIPELIFE PP DN 75	m	66,000	15,26	1007,16
43	721	721171508P	Potrubie z rúr PIPELIFE PP DN 110	m	90,000	20,17	1815,30
44	286	2860022620	HT čistiaci kus 70 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	7,000	2,15	15,05
45	286	2860022630	HT čistiaci kus 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	2,000	3,24	6,48

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Filakove, Námestie slobody 30, 986 01 Filakovo
Objekt: SO01.2 - Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Filakovo, Radničná 25, 986 01 Filakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Filakovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
46	286	2860022640	HT čistiaci kus 125 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	4,000	7,27	29,08
47	286	2860022650	HT čistiaci kus 150 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	2,000	15,41	30,82
48	721	721171509	Potrúbie PIPELIFE PP D 125 odpadné	m	42,000	24,76	1039,92
49	721	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	22,000	2,06	45,32
50	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	14,000	2,27	31,78
51	721	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1, 8	ks	4,000	2,67	10,68
52	721	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9	ks	1,000	2,74	2,74
53	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	21,000	3,37	70,77
54	721	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	6,000	20,00	120,00
55	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	216,500	0,63	136,40
56	721	721290822	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	3,647	49,47	180,42
57	721	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,261	19,03	4,97

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

14330,48

58	721	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	262,000	1,79	468,98
59	721	722130803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t	m	131,000	2,45	320,95
60	721	722171111	Potrúbie plastliníkové ALPEX - DUO 16x2 mm v kotúčoch	m	115,000	13,00	1495,00
61	721	722171113	Potrúbie plastliníkové ALPEX - DUO 20x2 mm v kotúčoch	m	140,000	14,76	2066,40
62	721	722171114	Potrúbie plastliníkové ALPEX - DUO 26x3 mm v kotúčoch	m	62,000	21,01	1302,62
63	721	722171134	Potrúbie z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním	m	37,000	15,94	589,78
64	721	722171135	Potrúbie z plastických rúr PeX D40/3,5 lisovaním	m	24,000	30,94	742,56
65	721	722171136	Potrúbie z plastických rúr PeX D50/4,0 lisovaním	m	15,000	45,22	678,30
66	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	136,000	5,88	799,68
67	721	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	10,000	5,88	58,80
68	721	722220123	Bateriový komplet	pár	45,000	9,48	426,60
69	923	230203686	Montáž prechodky D63/2"	ks	1,000	3,11	3,11
70	286	2861668600	Prechodka PE/mosadz 63/2"	ks	1,000	69,10	69,10
71	721	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	3,000	6,13	18,39
72	551	5511870180	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 2", MF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	3,000	35,28	105,84

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Filakove, Námestie slobody 30, 986 01 Filakovo
Objekt: SO01.2 - Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Filakovo, Radničná 25, 986 01 Filakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Filakovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
73	721	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	3,000	1,82	5,46
74	551	5511871140	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2", Euro M, mosadz OT 58 IVAR	ks	3,000	3,98	11,94
75	721	722221331	Montáž zábrany proti spätnému prúdeniu G 2	ks	1,000	14,71	14,71
76	551	5511871691	Zábrana proti spätnému prúdeniu HONEYWELL BA.295-2" B DN 50 s vypúšťaním	ks	1,000	747,50	747,50
77	721	722221385	Montáž filtra závitového G 2	ks	1,000	6,14	6,14
78	551	5511871620	Filter HONEYWELL FF06-2" AA DN 50	ks	1,000	32,35	32,35
79	721	722254126	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou	súb	10,000	350,17	3501,70
80	721	722290225	Tlaková skúška vodovodného potrubia plastového	m	393,000	1,13	444,09
81	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	393,000	0,84	330,12
82	721	722290822	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	1,436	49,47	71,04
83	721	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,111	17,39	19,32

725

Zdravotechnika - zariad. predmety

19863,99

84	721	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t	súb	18,000	4,78	86,04
85	721	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	18,000	26,55	477,90
86	642	6420143160	Misa kombinovaná stojacia	ks	17,000	94,76	1610,92
87	552	5523403333	Záchodová misa pre imobilných komplet	ks	1,000	162,45	162,45
88	721	725130811	Demontáž pisoárového státia 1 dielných, -0,03968t	súb	10,000	7,64	76,40
89	721	725139104	Montáž pisoárového stojiska so senzor.	súb	10,000	37,91	379,10
90	642	6420131890	Pisoár so senzorom biela	ks	10,000	316,34	3163,40
91	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	22,000	3,72	81,84
92	721	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	22,000	23,74	522,28
93	642	6420136690	Umývadlo biele	ks	20,000	40,61	812,20
94	642	6420136645	Umývadlo keram. pre imobilných s umýv.zápach uzávierkou	ks	1,000	112,81	112,81
95	642	6420136649	Umývadlo na ruky s kolenným spínaním IP 0073	ks	1,000	189,53	189,53
96	721	725220831	Demontáž vane -0,09510t	súb	1,000	4,68	4,68
97	721	725229113	Montáž vane akrylátovej klasickej 170x80, bez výtokovej armatúry	súb	1,000	33,11	33,11
98	642	6420139411	Vaňa 160X70 biela	ks	1,000	175,99	175,99
99	721	725240811	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb	3,000	7,12	21,36

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.2 - Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
100	721	725240812	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mis, -0,02450t	súb	3,000	3,93	11,79
101	721	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb	3,000	35,41	106,23
102	554	5542303200	Vanička sprchová akrylátová 90x90x15 cm biela	ks	3,000	135,38	406,14
103	721	725245122	Montáž - zástena sprchová dvojkridlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb	3,000	31,09	93,27
104	554	5548431100	Kút sprchový	ks	3,000	379,05	1137,15
105	721	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb	17,000	4,46	75,82
106	642	6429462300	Doska toaletná biela	ks	17,000	16,80	285,60
107	721	725310823	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb	4,000	4,78	19,12
108	721	725310945	Montáž umývacieho stola	ks	1,000	15,66	15,66
109	541	5415102466	Umývací stôl USN 1P s policou ľavý 600*800	ks	1,000	410,64	410,64
110	721	725319121	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr hranatých	súb	4,000	12,26	49,04
111	552	5523134986	Drez antikorový obdĺžnikový	ks	4,000	130,86	523,44
112	721	725329202	Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacích dvojdrezových, bez výtok. armatúr	súb	1,000	8,53	8,53
113	552	5523400811	Drez dvojdielny CNDL-3 /ADL-3/	ks	1,000	284,29	284,29
114	721	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, díturvitovej, -0,03470t	súb	3,000	5,85	17,55
115	721	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb	1,000	15,11	15,11
116	642	6420137931	Kombi výlevka s umývadlom VKN 60 s možnosťou zavesenia na stenu	ks	1,000	342,95	342,95
117	721	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb	2,000	20,99	41,98
118	642	6420144366	Výlevka biela komplet (s mrežou)	ks	2,000	179,60	359,20
119	721	725530151	Montáž elektrického zásobníka, poistného ventilu	ks	6,000	5,32	31,92
120	484	4849210154	Poistný ventil pre teplú vodu, 1/2" x 3/4"	ks	6,000	19,86	119,16
121	721	725530811	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody prepádového do 12 l, -0,01750t	súb	10,000	2,45	24,50
122	721	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb	6,000	8,61	51,66
123	721	725539102	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 80 L	súb	5,000	33,87	169,35
124	541	5413000190	Tatramat akumuláčny elektrický tlakový závesný ohrievač stojatý EO V 80 s objemom 80L	ks	5,000	210,17	1050,85
125	721	725539104	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 150 L	súb	1,000	37,25	37,25

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fil'akove, Námestie slobody 30, 986 01 Fil'akovo
Objekt: SO01.2 - Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Fil'akovo, Radničná 25, 986 01 Fil'akovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fil'akovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
126	541	5413000210	Akumulačný elektrický tlakový závesný zvislý ohrievač EO V 150, objem 150 l, Tatramat	ks	1,000	262,20	262,20
127	721	725539141	Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho do 10 L	súb	10,000	8,39	83,90
128	541	5413000150	Tatramat malolitrážny elektrický tlakový ohrievač nad umývadlo EO 10 N s objemom 10L	ks	10,000	132,36	1323,60
129	721	725590812	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení, predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	3,493	45,42	158,65
130	721	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	76,000	4,58	348,08
131	551	5510124100	Ventil rohový 1/2" s filtrom a hadičkou	ks	76,000	9,66	734,16
132	721	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb	38,000	2,72	103,36
133	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	6,000	6,53	39,18
134	551	5513006050	Drezová batéria nástenná	ks	4,000	49,64	198,56
135	551	5513006760	Drezová batéria nástenná - výlevka	ks	2,000	45,13	90,26
136	721	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	4,000	2,72	10,88
137	721	725840873	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	2,000	1,63	3,26
138	721	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	38,000	0,97	36,86
139	721	725860822	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy - 0,00122t	ks	4,000	2,56	10,24
140	721	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	25,000	7,79	194,75
141	551	5513006030	Umývadlová stojanková batéria	ks	21,000	45,38	952,98
142	551	5513006039	Batéria s kolenným spínačom 11	ks	1,000	64,98	64,98
143	551	5513006570	Drezová batéria stojanková	ks	2,000	63,18	126,36
144	551	5513006579	Batéria páková pružina	ks	1,000	126,35	126,35
145	721	725839210	Montáž batérie vaňovej stojankovej jednodierovej	súb	1,000	4,54	4,54
146	551	5514652580	Vaňová batéria páková sprchová	ks	1,000	124,42	124,42
147	721	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	3,000	2,58	7,74
148	551	5514513200	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 150 mm	ks	3,000	67,12	201,36
149	721	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	27,000	2,27	61,29
150	551	5510002500	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový HL132	ks	21,000	11,28	236,88
151	551	5510002600	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový HL100 G	ks	6,000	8,66	51,96
152	721	725869321	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50	ks	2,000	2,27	4,54

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.2 - Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
153	286	28631202361	Sifón práčkový HL 406 nerez	ks	2,000	103,79	207,58
154	721	725869323	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, práčkovej do D 50 (podomietkovej)	ks	1,000	3,84	3,84
155	286	28631202311	Podomietkový kond.sifón HL 138	ks	1,000	22,56	22,56
156	721	725869330	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50	ks	1,000	2,86	2,86
157	551	5516159100	Uzávierka zápachová vaňová HL555 N	ks	1,000	49,64	49,64
158	721	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	3,000	2,28	6,84
159	286	2863120234	Uzávierka zápachová sprchová	ks	3,000	10,52	31,56
160	721	725989102	Montáž dvierok ČT	ks	28,000	1,35	37,80
161	551	5516757435	Dvierka krycie 300x150 mm	ks	13,000	4,96	64,48
162	551	5516757415	Dvierka krycie 150x150 mm	ks	15,000	3,61	54,15
163	731	732331510	Expanzomat , bez poistného ventilu, objem 2 l	súb	6,000	32,49	194,94
164	721	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	1,497	18,83	28,19

767

Konštrukcie doplnkové kovové

4202,92

165	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	500,000	5,61	2805,00
166	553	553010000	Ocelové profily na zavesenie potrubia na l.PP	kg	500,000	2,76	1380,00
167	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,500	35,84	17,92

Celkom

49 413,35

1	2	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M.J.	Množstvo	Cena v €			Hmotnosť v t	
						jednotková	Spolu		jednotková	spolu
							dodávka	montáž		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		C-88	2. Meracia a regulačná zostava							
1.			potrubie z oceľ. rúrok čiernych spoj. zvarovaním DN25	m	1	14,57		14,57		
2.		3010070	detto DN40	m	1,5	18,34		27,51		
3.		25010040	prípojky k plynomerom závitové DN40	súb.	1	210,90		210,90		
4.		25030030	rozpierky prípojok DN40	súb.	1	15,20		15,20		
5.		p.c.	koleno závitové čierne DN40	ks	5	6,02		30,10		
6.		21020020	montáž armatúr s jedným závitom	ks	2	3,37		6,74		
7.		0360	montáž armatúr s dvomi závitmi	ks	14	4,42		61,88		
8.		21010010	montáž armatúr prírubových	ks	4	4,42		17,68		
9.		p.c.	regulátor tlaku Alz 6U/AB	súb.	1	237,50	237,50			
10.		p.c.	guľový kohút DN10 so zátkou	súb.	1	4,85	4,85			
11.		p.c.	guľový kohút DN40	ks	2	29,45	58,90			
12.		p.c.	tlakomer ukazovací Ø 160 rosah 0 - 10 kPa	ks	2	34,96	69,92			
13.		p.c.	tlakomerový kohút, návarok metrický, slučka	súb.	2	9,60	19,20			
14.		p.c.	oceľová dvojdvierová skriňa 120/125/45 cm	súb.	1	142,50	142,50			
15.		p.c.	výškovo nastaviteľné podpery a kotvenie potrubia	súb.	2	3,33	6,66			
16.		p.c.	nátery armatúr, potrubia a skrine	súb.	1	47,50	47,50			
17.		p.c.	uzemnenie, pospojovanie, revízia/podrobnosti v časti elektro/	súb.	1	95,00	95,00			
18.		p.c.	osadenie skrine MaRZ so zostavou	súb.	1	95,00	95,00			
19.		HZS	revízie a tlakové skúšky MaRZ	hod.	8	14,25		114,00		
20.		p.c.	demontáž plynomeru s prepočítavačom	súb.	1	9,50		9,50		
21.		p.c.	demontáž potrubia, armatúr a skrine MaRZ	súb.	1	47,50		47,50		
			Meracia a regulačná zostava spolu:							
			presun hmôt	%	1,85	13,33		24,65		
			Celkom bez DPH				777,03	580,23		

**Komplexná rekonštrukcia budovy
Mestského kultúrneho strediska vo Filákově
Námestie slobody 30, 986 01 Filákově**

INVESTOR:
ČASŤ:

Mesto Filákově, Radničná 25, 986 01 Filákově
Skrinka na meranie a reguláciu plynu
Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny
Ochranné pospájanie, uzemnenie
Ochrana pred bleskom

VYPRACOVAL:

Ing. Jamnický

Dátum: 02 2018

Rozpočet

	Položka	mj	Množstvo	Montážny materiál		Montážne práce	
				Jedn. cena	Cena spolu	Jedn. cena	Cena spolu
1	CY 6 zeleno/žltý	m	8	0,62	4,96	0,47	3,76
2	CY 16 zeleno/žltý	m	4	2,76	11,04	1,14	4,56
3	Pozinkovaný vodič FeZn o 10mm	m	6	2,84	17,04	1,18	7,08
4	HUS - HLAVNA UZEMNOVACIA SVORKOVNICA	ks	1	14,25	14,25	4,75	4,75
5	ZSA16 - ZEMNIACA SVORKA PRE PRIPOJENIE OCHR. VODICA NA POTRIBIE	ks	10	0,94	9,40	1,89	18,90
6	PRIPOJENIE DVIER SKRINKY VODICOM CY 6 zz	ks	2	0,00	0,00	7,60	15,20
7	SP1- SVORKA PRE PRIPOJENIE KOVOVOZCH PREDMETOV	ks	1	1,47	1,47	2,57	2,57
8	ST06 - SVORKA PRE PRIPOJENIE KOVOVÝCH POTRUBI	ks	2	1,89	3,78	2,57	5,14
9	Záchytná tyč JP20	ks	1	11,40	11,40	5,65	5,65
10	DJP - DRZIAK ZACHYTAVACEJ TYCE	ks	2	1,89	3,78	2,57	5,14
11	SJ01 - SVORKA PRE PRIPOJENIE ZACHYTAVACEJ TYCE	ks	1	1,47	1,47	2,57	2,57
12	SUB - SVORKA UNIVERZALNA	ks	2	1,43	2,86	2,42	4,84
13	SJ02 - SVORKA PRE PRIPOJENIE ZEMNIAČEJ TYCE	ks	1	1,66	1,66	2,43	2,43
14	ZT2 - ZEMNIACA TYC DLŽKY 2metre	ks	1	7,93	7,93	4,28	4,28
15	Overenie parametrov inštalácie						
16	Revízia inštalácie a vypracovanie správy	hod	4	0,00	0,00	19,00	76,00
REKAPITULÁCIA							
Základné rozpočtové náklady							
Montážny materiál				91,04			
Montážne práce						162,87	
Prirážky							
Mimostavenisková doprava 3.6%				3,28			
Vodorovný presun 1%				0,91			
Podružný materiál 3%				2,73			
Stratné 5%				4,55			
PPV 6%						9,77	
Spolu				102,51		172,64	
CELKOM € bez DPH						275,15	

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Filákovke, Námestie slobody 30, 986 01 Filákovko
 Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Filákovko, Radničná 25, 986 01 Filákovko

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Filákovko

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 1932,09

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1151,73

1	014	611421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvármicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m2	44,350	3,88	172,08
2	014	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	76,800	2,35	180,48
3	011	632451052	Poter pieskovo-cementový hr. cez 10 do 20 mm (krycí nášľapný)	m2	44,350	5,81	257,67
4	011	632477203	Samonivelizačná podl. hmota nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm	m2	44,350	10,51	466,12
5	011	642942221	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	1,000	46,85	46,85
6	553	5533199100	Zárubňa oceľová CgU 145x197x16cm	ks	1,000	28,53	28,53

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 679,72

7	013	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	0,52	1,04
8	013	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	3,000	11,98	35,94
9	013	978011141	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápenno-cementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	44,350	0,84	37,25
10	013	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenno-cementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	76,800	0,67	51,46
11	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	8,583	7,54	64,72
12	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,583	10,62	91,15
13	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	145,911	0,38	55,45
14	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,583	7,62	65,40
15	013	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	85,830	0,86	73,81
16	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	8,583	17,10	146,77
17	241	979094211	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	8,583	6,61	56,73

99 Presun hmôt HSV

100,64

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Filákovke, Námestie slobody 30, 986 01 Filákovce
 Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Filákovce, Radničná 25, 986 01 Filákovce

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Filákovce

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
18	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,546	28,38	100,64

PSV Práce a dodávky PSV 91454,78

713 Izolácie tepelné 674,37

19	713	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	18,000	2,34	42,12
20	283	2837741568	Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	18,360	1,36	24,97
21	713	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer 39-70 mm	m	124,000	2,60	322,40
22	283	2837741581	Tubolit DG 42 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	18,360	1,58	29,01
23	283	2837741598	Tubolit DG 54 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	108,120	2,36	255,16
24	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,026	27,49	0,71

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 122,79

25	R	721225205001	Montáž zápachovej uzávierky z PVC do DN50	ks	1,000	4,11	4,11
26	HL2	HL21	Vtok so zápachovou uzávierkou a s prídavným uzáverom, proti zápachu v suchom stave - DN32	ks	1,000	14,17	14,17
27	R	721225205002	Montáž zápachovej uzávierky z PVC do DN100	ks	1,000	9,48	9,48
28	HL8	HL80.1H	Podlahový vpust s variab.odtokom DN50/75 ako HL 80.1, so záp.uzáverom vtok.mriežka z nerez 115x115mm, HL80.1H	ks	1,000	94,38	94,38
29	721	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,034	19,03	0,65

731 Ústredné kúrenie, kotelne 26115,75

30	731	731200826	Demontáž kotla na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, - 0,35625t	ks	1,000	35,00	35,00
31	731	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	2,000	381,36	762,72
32	R	0010010788	Závesný kondenzačný kotol ecoTEC plus VU INT 1206 /5 -5	ks	2,000	4873,50	9747,00
33	731	731261071	Montáž ostatného zariadenia kotelne	sub	1,000	541,50	541,50
34	R	0020106060	Vysokoučinné čerpadlo s pripojením pre 100 a 120 kW	ks	2,000	594,14	1188,28
35	R	0020107874	Anuloid WH C 110 s magnet. filtrom	ks	1,000	767,13	767,13
36	R	0020151805	Rám montážny, kaskáda	ks	1,000	187,72	187,72

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
37	R	0020151814	Rám montážny, rozšírenie o 2 kotly	ks	1,000	496,38	496,38
38	R	0020151815	Podstava rámu, kaskáda	ks	1,000	120,03	120,03
39	R	0020151861	Držiak, riadiaci regulátor	ks	1,000	21,06	21,06
40	R	0020107879	držiak odkúrenianad kotol	ks	2,000	172,98	345,96
41	R	0020151816	Základný blok hydrauliky, DN65	ks	1,000	203,06	203,06
42	R	0020151820	Rozširujúci blok hydrauliky DN65, 2 kotly	ks	1,000	849,86	849,86
43	R	0020151822	Hydraulické pripojenie predné 80-120kW	ks	2,000	195,54	391,08
44	R	0020106057	Bezpečnostný poistný ventil do 4 bar	ks	2,000	32,34	64,68
45	R	0020059560	Ventil uzatvárací 1 1/2" (x2)	ks	2,000	112,81	225,62
46	R	0020151835	Príruba, plyn DN50	ks	1,000	52,64	52,64
47	R	0020107867	Rúrka plynu DN50, rozšírenie pre 2 kotly	ks	1,000	323,39	323,39
48	R	0020151838	Rúrka plynu, 80/100/120kW predná	ks	2,000	82,73	165,46
49	R	009299	Ventil uzatvárací, plynový	ks	2,000	45,13	90,26
50	R	0020151854	Tepelná izolácia, koncový uzáver	ks	1,000	71,45	71,45
51	R	0020151853	Tepelná izolácia, hydraulika	ks	2,000	142,89	285,78
52	R	0020151855	Tepelná izolácia, anuloid WH	ks	1,000	142,89	142,89
53	R	0020138349	Izolácia čerpadla s pripojením	ks	2,000	57,16	114,32
54	R	0020106418	Elektrická spätná klapka o 110 mm	ks	2,000	473,81	947,62
55	R	0020106412	Základná pripoj. sada pre 2 kotly v rade o 160 mm	ks	1,000	361,00	361,00
56	R	0020092437	Ekvitermická regulácia - calorMATIC 630/3	ks	1,000	345,96	345,96
57	R	0020139895	VR 32, kaskádový modul pre calorMATIC 630/3, 620/3	ks	1,000	64,68	64,68
58	R	0020017744	VR 40 (Prídavný modul 2 zo 7)	ks	2,000	48,89	97,78
59	R	306782	Zmiešavací modul VR 60/3 pre calorMATIC 630/3, 620/3	ks	2,000	127,86	255,72
60	R	0020040080	Diaľkové ovládanie VR 90 pre calorMATIC 630/3, 620/3	ks	6,000	120,33	721,98
61	731	731360141	Nerezový komín KAMINODUR ERS DN 200, výšky 8 m	súb	1,000	1319,51	1319,51
62	731	731360149	Príplatok k cene za 1 m nerezového komína KAMINODUR ERS DN 200, výšky nad 8 do 18 m	súb	7,000	137,94	965,58
63		0020106412	Základná sada pre 2 kotly v rade, vrátane odlučovača kondenzátu, Ø 160 mm	ks	2,000	361,00	722,00
64		0020106428	Základná sada pre 2 kotly v rade, vrátane odlučovača kondenzátu, Ø 200 mm	ks	2,000	541,50	1083,00
65	731	731890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,556	116,82	64,95
66	731	733125015K	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 35 - kotolňa	m	12,000	16,38	196,56
67	731	733125018K	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 42 - kotolňa	m	36,000	21,61	777,96
68	731	733190106K	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	48,000	1,13	54,24

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Filákovke, Námestie slobody 30, 986 01 Filákov
 Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Filákov, Radničná 25, 986 01 Filákov

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Filákov

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
69	731	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	%	251,718	3,75	943,94

732

Ústredné kúrenie, strojovne

4994,23

70	731	732110812	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200, -0,09358t	m	2,000	3,60	7,20
71	731	732111404	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietoku Q 23 m ³ /h (modul 150)	ks	1,000	27,72	27,72
72	484	4848880025	Rozdeľovače a zberače - RS KOMBI modul 150, 110°C/0,6 MPa	m	1,000	278,50	278,50
73	484	4848880070	Rozdeľovače a zberače - RS KOMBI, stenová konzola, modul. 80 - 150	ks	2,000	52,26	104,52
74	R		Doplňovací automat s úpravou vody Waleon ChemControl WCC-SM25x - vrátane zapojenia, dovozu, zaškolenia a kontroly kvality vody po mesiaci	ks	1,000	2689,45	2689,45
75	731	732212815	Demontáž ohrievača zásobníkového stojateho objemu do 1600 l, -0,51196t	ks	1,000	27,13	27,13
76	731	732213814	Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie demontovaného ohrievača objemu nad 630 do 1600 l	ks	1,000	60,68	60,68
77	731	732214815	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu nad 630 do 1600 l	ks	1,000	15,01	15,01
78	731	732320812	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l	ks	1,000	10,08	10,08
79	731	7323208141	Demontáž úpravne vody	ks	1,000	135,38	135,38
80	731	732324812	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu do 100 l	ks	1,000	2,58	2,58
81	731	732331051	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 140 l	ks	1,000	22,20	22,20
82	484	4846733000	Nádoba-expanzná typ NG tlak 6 barov s membránou 140 l šedá REFLEX	ks	1,000	220,08	220,08
83	731	732390852	Zloženie odpojenej nádrže z konzol na podlahu objemu nádrže nad 50 do 100 l, -0,03800t	ks	1,000	12,39	12,39
84	731	732393815	Rozrezanie demontovanej nádrže objemu do 1000 l	ks	1,000	43,99	43,99
85	731	732420812	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t	ks	1,000	4,59	4,59
86	731	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	7,000	4,54	31,78
87	426	4268155340	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 L 25-40 180	ks	6,000	177,15	1062,90
88	426	4268155410	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 L 25-60 A 180 1x230V 50Hz 6H	ks	1,000	199,71	199,71

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
 Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
89	731	732890802	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky nad 6 do 12 m	t	0,758	47,00	35,63
90	731	998732102	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,053	51,08	2,71

733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

24796,44

91	731	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	674,000	0,62	417,88
92	731	733110808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	306,000	1,28	391,68
93	731	733113113	Príplatek k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 15	ks	228,000	3,09	704,52
94	551	5510900136	G 3/4 kužeľový prstenec	ks	62,000	2,33	144,46
95	551	5510900210	Zvarová prípojka 16,5 mm	ks	124,000	7,00	868,00
96	422	422500823	M - Ventil IVAR - termostatická a regulačná armatúra - s prednastavením - 1/2"xEK, priamy	ks	52,000	11,79	613,08
97	731	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 18	m	635,000	9,14	5803,90
98	731	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 22	m	240,000	10,06	2414,40
99	731	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 28	m	277,500	12,27	3404,93
100	731	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 35	m	87,000	16,38	1425,06
101	731	733125018	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 42	m	308,000	21,61	6655,88
102	731	733190106	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok	m	1547,500	1,13	1748,68
103	731	733890803	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	3,785	51,54	195,08
104	731	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,242	36,75	8,89

734

Ústredné kúrenie, armatúry.

9125,92

105	731	734200824	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2, -0,00350t	ks	8,000	4,67	37,36
106	R	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	1,000	0,81	0,81
107	484	4849210144020 25018	Poistný ventil pre vykurovanie, 3/4"-1", Po=3,0 bar, mosadz	ks	1,000	14,92	14,92
108	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	124,000	2,27	281,48
109	484	4848461076	HERZ ventil spiatočkový RL-5	ks	62,000	8,08	500,96
110	422	4228461003	1/2" ventil HERZ-TS-90, priamy	ks	62,000	12,63	783,06
111	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	33,000	2,27	74,91

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Filákově, Námestie slobody 30, 986 01 Filákově
 Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Filákově, Radničná 25, 986 01 Filákově

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Filákově

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
112	422	4228461435	1/2" ventil STRŮMAX-M, šikmý, regulačný s meracími ventilčekmi	ks	6,000	30,45	182,70
113	422	4228461465	1/2" ventil STRŮMAX-AD s 2-mi vrtmi, šikmý, uzatvárací	ks	27,000	26,04	703,08
114	731	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	14,000	2,80	39,20
115	422	4228461434	3/4" ventil STRŮMAX-M, šikmý, regulačný s meracími ventilčekmi	ks	3,000	34,11	102,33
116	422	4228461466	3/4" ventil STRŮMAX-AD s 2-mi vrtmi, šikmý, uzatvárací	ks	11,000	26,04	286,44
117	731	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000	3,06	6,12
118	422	4228461467	1" ventil STRŮMAX-AD s 2-mi vrtmi, šikmý, uzatvárací	ks	2,000	30,18	60,36
119	731	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	6,000	3,65	21,90
120	551	5510110500	Kontrolný ventil DN 32	ks	2,000	11,63	23,26
121	422	422	5/4" ventil STRŮMAX-AD s 2-mi vrtmi, šikmý, uzatvárací	ks	4,000	40,29	161,16
122	731	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	4,000	3,65	14,60
123	551	5511870160	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 5/4", MF páčka	ks	4,000	14,49	57,96
124	731	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	24,000	4,71	113,04
125	551	5511870170	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 6/4", MF páčka	ks	24,000	22,63	543,12
126	731	734209119	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	ks	4,000	7,18	28,72
127	551	5511870840	Guľový uzáver pre vodu, 2 1/2"	ks	4,000	137,44	549,76
128	731	734212115	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný DN 15	ks	12,000	9,93	119,16
129	731	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	114,000	1,25	142,50
130	551	5518100044	HERZ Hlavica termostatická Design "Mini", s polohou "0", so šikmými drážkami, teplotný rozsah 6 - 30 °C	ks	114,000	13,43	1531,02
131	731	734240015	Montáž spätnéj klapky závitovej G 5/4	ks	1,000	3,94	3,94
132	551	5511871670	Spätná klapka 5/4"	ks	1,000	15,44	15,44
133	731	734240020	Montáž spätnéj klapky závitovej G 6/4	ks	6,000	5,10	30,60
134	551	5511871680	Spätná klapka 6/4"	ks	6,000	22,69	136,14
135	731	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	8,000	4,95	39,60
136	731	734291350	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	1,000	3,95	3,95
137	551	5511871600	Filter závitový, 5/4"	ks	1,000	15,78	15,78
138	731	734291360	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	6,000	5,11	30,66
139	551	5511871610	Filter závitový, 6/4"	ks	6,000	19,39	116,34
140	731	734291380	Montáž filtra závitového G 2 1/2	ks	1,000	7,73	7,73
141	551	5518400347	Filter závitový 2"1/2, mosadz	ks	1,000	57,57	57,57
142	731	734296320	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25	ks	6,000	10,78	64,68

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Filakove, Námestie slobody 30, 986 01 Filakovo
 Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Filakovo, Radničná 25, 986 01 Filakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Filakovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
143	484	48488035ES4	Trojcestný zmieš.ventil ESBE VLA 131 DN 25	ks	6,000	52,72	316,32
144	484	88035ES5	Servopohon ESBE ALF 131	ks	6,000	225,63	1353,78
145	731	734410811	Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, priameho, rohového a dvojkovového tlakového indikačného -0,00080t	ks	1,000	1,54	1,54
146	731	734411111	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	6,000	14,39	86,34
147	731	734420811	Demontáž tlakomera so spodným pripojením, -0,01900t	ks	3,000	0,22	0,66
148	731	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	8,000	40,91	327,28
149	422	4223358000	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	8,000	13,80	110,40
150	422	4227779800	Prípojka tlakomerová 752000 M 20x1,5	ks	8,000	0,98	7,84
151	731	734441811	Demontáž regulátora teploty radu 386.. Mertik s kapilárou do DN 50, -0,02540t	ks	1,000	6,32	6,32
152	731	734890803	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 24m	t	0,111	42,99	4,77
153	731	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,295	28,18	8,31

735

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

21796,21

154	731	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	114,000	3,50	399,00
155	731	735151811	Demontáž radiátora panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,01235t	ks	16,000	2,63	42,08
156	731	735151812	Demontáž radiátora panelového jednoradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,02326t	ks	5,000	3,05	15,25
157	731	735151821	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	37,000	3,07	113,59
158	731	735151822	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t	ks	19,000	4,01	76,19
159	731	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil teles U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	114,000	1,45	165,30
160	422	4221230300	Ventil D 8 mm 4320 k radiátorom odvetrávací, odvzdušňovací	ks	114,000	0,55	62,70
161	731	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	5,08	15,24
162	484	4845366600	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11K 600x400 s bočným pripoj.,s jedným panelom a jedným konvekt.	ks	2,000	31,31	62,62
163	484	4845366620	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11K 600x600 s bočným pripoj.,s jedným panelom a jedným konvekt.	ks	1,000	35,78	35,78

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
 Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
164	731	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	5,38	5,38
165	484	4845366640	Vykur. teleso doskové - ocel. radiátor KORAD 11K 600x800 s bočným pripoj.,s jedným panelom a jedným konvekt.	ks	1,000	42,84	42,84
166	731	735154042	jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	5,69	11,38
167	484	4845366660	Vykur. teleso doskové - ocel. radiátor KORAD 11K 600x1000 s bočným pripoj.,s jedným panelom a jedným konvekt.	ks	2,000	48,11	96,22
168	731	735154130	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,000	5,03	20,12
169	484	4845379300	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 500x600 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	4,000	53,53	214,12
170	731	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	5,16	10,32
171	484	4848955740	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové ocelové 22VKM 600x 500 Radik VKM stredový, č. KO22VKM6/5	ks	2,000	88,58	177,16
172	731	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	5,16	5,16
173	484	4845374000	Vykur. teleso doskové - ocel. radiátor KORAD 21K 600x400 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	1,000	44,70	44,70
174	731	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	5,16	5,16
175	484	4845380250	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 600x400 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,000	50,39	50,39
176	731	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	5,51	11,02
177	484	4848954970	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové ocelové 21VKM 600x 800 Radik VKM stredový, č. KO21VKM6/8	ks	2,000	98,03	196,06
178	731	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	5,51	11,02
179	484	4845374400	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 21K 600x800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	2,000	63,09	126,18
180	731	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	5,51	5,51

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Filákovke, Námestie slobody 30, 986 01 Filákovce
 Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Filákovce, Radničná 25, 986 01 Filákovce

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Filákovce

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
181	484	4845380400	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x700 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,000	65,68	65,68
182	731	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	11,000	5,87	64,57
183	484	4848955790	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VKM 600x1000 Radik VKM stredový, č. KO22VKM6/10	ks	4,000	119,64	478,56
184	484	4848955810	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VKM 600x1200 Radik VKM stredový,	ks	7,000	132,06	924,42
185	731	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	5,000	5,87	29,35
186	484	4845374600	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21K 600x1000 s bočným pripoj., s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	5,000	74,41	372,05
187	731	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	13,000	5,87	76,31
188	484	4845380550	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x1000 s bočným pripoj., s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	13,000	86,08	1119,04
189	731	735154150	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	5,62	5,62
190	484	4845375900	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K 900x500 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	1,000	67,03	67,03
191	731	735154151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	6,20	6,20
192	484	4845381600	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 900x800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,000	108,61	108,61
193	731	735154152	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	6,80	6,80
194	484	4845376400	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K 900x1000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	1,000	108,62	108,62
195	731	735154152	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	6,80	6,80
196	484	4845376550	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K 900x1200 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	1,000	125,36	125,36
197	731	735154152	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	6,80	13,60

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Filákově, Námestie slobody 30, 986 01 Filákově
 Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Filákově, Radničná 25, 986 01 Filákově

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Filákově

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
198	484	4845381700	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 900x1000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,000	128,93	128,93
199	484	4845381800	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 900x1200 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,000	149,37	149,37
200	731	735154153	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	7,69	15,38
201	484	4848955990	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VKM 900x1600 RADIK VKM stredový	ks	2,000	217,42	434,84
202	731	735154153	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	7,69	7,69
203	484	4845376700	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21K 900x1400 s bočným pripoj., s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	1,000	142,24	142,24
204	731	735154153	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	8,000	7,69	61,52
205	484	4845381850	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 900x1400 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,000	169,77	169,77
206	484	4845381950	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 900x1600 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	7,000	190,08	1330,56
207	731	735154212	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	5,62	5,62
208	484	4848956100	Vykurovacie teleso KORADO doskové 3-radové oceľové 33VKM 300x1000 Radik VKM stredový, č. KO33VKM3/10	ks	1,000	134,13	134,13
209	731	735154233	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	8,01	8,01
210	484	4848956440	Vykurovacie teleso KORADO doskové 3-radové oceľové 33VKM 500x1600 RADIK VKM stredový, č. KO33VKM5/16	ks	1,000	207,69	207,69
211	731	735154240	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	5,66	5,66
212	484	4845385100	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 33K 600x500 s bočným pripojením, s tromi panelmi a tromi konvektormi	ks	1,000	79,84	79,84
213	731	735154242	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	17,000	6,88	116,96
214	484	4848956550	Vykurovacie teleso KORADO doskové 3-radové oceľové 33VKM 600x1000 RADIK VKM stredový, č. KO33VKM6/10	ks	17,000	164,06	2789,02

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Filákově, Námestie slobody 30, 986 01 Filákově
 Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Filákově, Radničná 25, 986 01 Filákově

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Filákově

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
215	731	735154242	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	13,000	6,88	89,44
216	484	4845385350	Vykur. teleso doskové - ocel. radiátor KORAD 33K 600x1000 s bočným prípoj., s tromi panelmi a tromi konvekt.	ks	13,000	132,08	1717,04
217	731	735154252	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	11,000	7,91	87,01
218	484	4848956700	Vykurovacie teleso KORADO doskové 3-radové oceľové 33VKM 900x1000 RADIK VKM stredový, č. KO33VKM9/10	ks	11,000	218,67	2405,37
219	731	735154252	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	5,000	7,91	39,55
220	484	4848956720	Vykurovacie teleso KORADO doskové 3-radové oceľové 33VKM 900x1200 RADIK VKM stredový, č. KO33VKM9/12	ks	5,000	248,18	1240,90
221	731	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	6,000	3,02	18,12
222	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvoj- a trojradového	ks	108,000	5,87	633,96
223	731	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	3500,000	0,34	1190,00
224	731	73541912R	Montáž ohrievača vzduchu s osadením na podpery s prisl.	ks	3,000	58,66	175,98
225	012	012ZET3345101	Teplovodný ohrievač vzduchu ZETA TOP bez žalúzie s jednofázovým ax. ventilátorom, Al metal.9006	ks	3,000	541,50	1624,50
226	052	1	Podpera pevná Zeta3,4,6	pár	3,000	36,10	108,30
227	053	053ZSZBNH0002	štandardné žalúzie nerez Zeta3	ks	3,000	36,10	108,30
228	029	029DOZE000002	Dialkové ovládanie Zeta s regul. otáčok ventilátora s kablom 3m	ks	3,000	117,33	351,99
229	081	081CMT907A1074	Týždenný program.termostat Honeywell CM907/pro oddelené čidlo	ks	1,000	99,28	99,28
230	081	081F42010972_001	Oddelené priestorové teplotné čidlo pre CMT907(interiér)	ks	1,000	49,64	49,64
231	081	081T6360C1018	Termostat, 10 až 30 °C prepínacie kontakty 10(3) A / 230V AC, spínač ZAP/VYP, kontrolka	ks	1,000	117,33	117,33
232	R	800DB	Dopravné a balné	ks	3,000	36,10	108,30
233	731	735890802	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	2,125	36,69	77,97
234	731	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,283	31,59	166,89

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Filakove, Námestie slobody 30, 986 01 Filakovo
Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Filakovo, Radničná 25, 986 01 Filakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Filakovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

766 Konštrukcie stolárske 1160,77

235	766	766661132	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do zárubne, dvojkrídlové	ks	1,000	54,15	54,15
236	611	6116402500	Drevené plné požiarne dvere dvojkrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30, 145x197 cm iná farba	ks	1,000	1037,88	1037,88
237	R	766669930	Oprava- kompletáž kovaní dverného krídla	kpl	1,000	18,05	18,05
238	549	5499501000.01	Fabka, kľučka, štítok	kpl	1,000	49,64	49,64
239	766	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,036	29,30	1,05

767 Konštrukcie doplnkové kovové 826,58

240	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	100,000	5,61	561,00
241	553	5530100000	Závesy potrebné	ks	100,000	2,62	262,00
242	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,100	35,84	3,58

769 Montáž vzduchotechnických zariadení 155,9

243	769	769036009	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.205-0.250 m ²	ks	1,000	5,50	5,50
244	429	4290040474	Protidažďová žalúzia AL 630x355 IMOS	ks	1,000	59,86	59,86
245	R	769036021	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.360-0.400 m ²	ks	1,000	7,70	7,70
246	429	4290040510	Protidažďová žalúzia AL 800x450 IMOS	ks	1,000	80,08	80,08
247	769	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	1,531	1,80	2,76

771 Podlahy z dlaždíc 1436,28

248	771	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v. 100 mm	m	22,500	2,45	55,13
249	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m ²	44,350	11,80	523,33
250	597	5976399100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom hr. 8mm	m ²	46,600	18,05	841,13
251	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,024	16,30	16,69

784 Dokončovacie práce - maľby 249,54

252	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozmných podkladov výšky do 3, 80 m	m ²	124,150	0,66	81,94
253	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozmný výšky do 3, 80 m	m ²	124,150	1,35	167,60

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HZS **Hodinové zúčtovacie sadzby** **1845,6**

254	HZS	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - búracie práce pre rozvody ÚK	hod	48,000	9,61	461,28
255	HZS	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - zakurovací skúška	hod	72,000	11,21	807,12
256	HZS	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - uvedenie tepelného zdroja do prevádzky	hod	40,000	14,43	577,20

Celkom

95 232,47

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Mestské kultúrne stredisko vo Filakove, Námestie slobody 30, 986 01 Filakovo	JKSO	
Názov objektu	SO01.3 -Vykurovanie	EČO	
		Miesto	Filakovo
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Filakovo, Radničná 25, 986 01 Filakovo		
Projektant	Ing. Lukáš Rácz, PhD.		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		18.12.2017	
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 95 232,47	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	
Dátum a podpis		Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22 95 232,47
		24	DPH 20,00 % z 95 232,47 19 046,49
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24) 114 278,96
Dátum a podpis		E	
		Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa 0,00
Dátum a podpis		27	Kľzavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00

**Komplexná rekonštrukcia budovy
Mestského kultúrneho strediska vo Filákově
Námestie slobody 30, 986 01 Filákově**

SO01.4, SO01.7

INVESTOR:

Mesto Filákově, Radničná 25, 986 01 Filákově

ČASŤ:

Vnútorne silnoprúdové rozvody

Dátové káblové rozvody

VYPRACOVAL:

Ing. Jamnický

Dátum: 12 2017

ROZPOČET – Vnútorne silnoprúdové a slaboprúdové rozvody 1.NP, 2.NP, 3.NP

Neobsahuje trafostanicu, RMZ plynu, aktívne prvky dátového rozvodu a telefóny, WIFI routre


Neobsahuje scénické osvetlenie, ozvučenie, silnoprúdové napojenie technológie javiska


1	Položka	mj	Množstvo	Montážny materiál		Montážne práce	
				Jendn. cena	Cena spolu	Jendn. cena	Cena spolu
1	Rozvádzač RE/RMS úprava						
2	Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu č.E11	ks	1	884,45	884,45	60,80	60,80
3							
4	Rozvádzač RZ						
5	Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu č.E12	ks	1	676,88	676,88	41,80	41,80
6							
	Rozvádzač R2A						
8	Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu č.E13	ks	1	1 398,88	1 398,88	76,00	76,00
9	Programovanie rozvádzača R2A	ks	1	0,00	0,00	60,80	60,80
10							
11	Rozvádzač R2B						
12	Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu č.E14	ks	1	839,33	839,33	76,00	76,00
13							
14	Rozvádzač R2C						
15	Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu č.E15	ks	1	839,33	839,33	76,00	76,00
16							
17	Rozvádzač R2D						
18	Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu č.E16	ks	1	839,33	839,33	76,00	76,00
19							
20	Rozvádzač R3						
21	Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu č.E17	ks	1	992,75	992,75	76,00	76,00
22							
23	Rozvádzač R4						
24	Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu č.E18	ks	1	992,75	992,75	76,00	76,00
25							
26	Rozvádzač Rk						
27	Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu č.E19	ks	1	992,75	992,75	76,00	76,00
28							
29	RACK						
	Stojanový rozvádzač 42U, 1970x800x600mm	ks	1	523,45	523,45	11,40	11,40
31	Police do rozvádzača 1U, hĺbka 350mm	ks	3	16,25	48,75	3,80	11,40
32	Vyvážovací háčik	ks	3	4,51	13,53	0,76	2,28
33	Prepojovací panel 48xRJ45/s, kat. 6, 3U	ks	1	162,45	162,45	7,60	7,60
34	Napájací blok 5x250V/16A	ks	2	31,59	63,18	3,80	7,60
35	Ventilačná jednotka	ks	1	31,59	31,59	3,80	3,80
36							
37	Rozhlas 100V						
38	4-zónová rozhlasová ústredňa MA125GU	ks	1	375,12	375,12	15,20	15,20
39	Nástenná reproduktívna FONESTAR pre 100V * 10/5/2,5 W	ks	22	31,59	694,98	3,80	83,60
40	Reprokábél 2x1,5mm ² bezhalogénový	m	360	0,45	162,00	0,11	39,60
41							
42	UPS pre 730 W na 3 hod						
43	Zdroj UPS PS30NG4 a batériový modul BM14P14G4 alebo ekvivalent	ks	1	2 103,93	2 103,93	176,02	176,02
44							
45	S-STP rozvod data						
46	Kábel S-STP 4x2x0.55 kat.6, LS0H	m	2415	0,71	1 714,65	0,27	652,05
47	JXKE-R 20x2x0,5	m	60	3,09	185,40	0,76	45,60
48							
49	Káble silnoprúd						
50	JE-H(St)H-R 1x2x0,8	m	270	0,68	183,60	0,46	124,20
51	JE-H(St)H-V 4x2x0,8	m	75	1,62	121,50	0,46	34,50
52	CHKE-R 2Ax1,5	m	700	0,54	378,00	0,46	322,00
53	CHKE-R 3Ax1,5	m	1210	0,81	980,10	0,46	556,60

Položka	mj	Množstvo	Montážny materiál		Montážne práce		
			Jedn. cena	Cena spolu	Jedn. cena	Cena spolu	
54	CHKE-R 3Cx1,5	m	6920	0,99	6 850,80	0,46	3 183,20
55	CHKE-R 5Cx1,5	m	370	1,31	484,70	0,46	170,20
56	CHKE-R 3Cx2,5	m	3860	1,10	4 246,00	0,46	1 775,60
57	CHKE-R 5Cx2,5	m	50	1,90	95,00	0,46	23,00
58	CHKE-R 5Cx4	m	65	2,49	161,85	0,52	33,80
59	CHKE-R 5Cx6	m	225	3,68	828,00	0,68	153,00
60	CHKE-R 5Cx10	m	155	5,64	874,20	0,91	141,05
61	CHKE-R 5Cx16	m	70	7,11	497,70	0,91	63,70
62	CHKE-R 5Cx25	m	39	14,16	552,24	1,85	72,15
63	CHKE-R 5Cx35	m	145	17,42	2 525,90	1,98	287,10
64	CHKE-R 4Bx95	m	75	52,44	3 933,00	4,52	339,00
65							
66	CHKE-V 2Ax1,5	m	180	1,17	210,60	0,46	82,80
67	CHKE-V 5Cx1,5	m	590	1,65	973,50	0,46	271,40
68	CHKE-V 3Cx1,5	m	240	1,43	343,20	0,46	110,40
69	CHKE-V 3Cx6	m	56	4,33	242,48	0,68	38,08
70							
71	CY 6 zeleno/žltý	m	615	0,59	362,85	0,38	233,70
72	CY 25 zeleno/žltý	m	690	3,25	2 242,50	1,18	814,20
73							
74	Zásuvky						
75	Zásuvka 1 x 2P+PE, 250V/16A, IP 20	ks	126	6,05	762,30	2,61	328,86
	Zásuvka 2 x 2P+PE, 250V/16A, IP 20	ks	167	7,04	1 175,68	2,61	435,87
77	Zásuvka 1 x 2P+PE, 250V/16A, IP 44	ks	6	7,05	42,30	2,61	15,66
78	Podpovrchová (FM) 2x RJ45/s, kat. 6	ks	18	23,42	421,56	3,46	62,28
79							
80	Svietidlá (vrátane svetelných zdrojov)						
81	Netrvavale nudzove osv. NM102-B-03 MultiEvo-AT 8W, IP 40, SEC	ks	36	48,69	1 752,84	5,32	191,52
82	Trvavale nudzove osv. M 102-B-03 MultiEvo-AT 8W, IP 40, SEC	ks	39	48,69	1 898,91	5,32	207,48
83	TAXI LED9KW WH-C/M 4000K - Vestavné svietidlo LED	ks	76	11,46	870,96	2,28	173,28
84	PLAST H OPAL, 2x49W. OMS, IP 44, F, (EEI= A1 – 1-10V/switch)	ks	32	36,50	1 168,00	5,32	170,24
85	A- Classic T8 LA 2x36W, IP 20, OMS, prisadene, alebo ekvivalent	ks	82	33,62	2 756,84	5,32	436,24
86	B - Tornado T8 PX IP 65 2x36W, OMS, prisadene, alebo ekvivalent	ks	53	19,01	1 007,53	5,32	281,96
87	PLAST 2 OPAL, 2x18W. OMS, IP 40, prisadene, alebo ekvivalent	ks	143	27,39	3 916,77	5,32	760,76
88	B- PLAST 2 OPAL, 2x18W. OMS, IP 54, prisadene, alebo ekvivalent	ks	31	27,39	849,09	5,32	164,92
89	Luster podľa vyberu investora max. 200W, IP 20, napr :IKEA NYMANE	ks	48	42,74	2 051,52	5,32	255,36
90	LED žiarovka E27 600lumen	ks	144	4,06	584,64	0,61	87,84
91	Nástenné svietidlo podľa vyberu investora max. 40W, IP 20	ks	68	21,66	1 472,88	2,28	155,04
92	Svietidlo prisadene podľa vyberu investora max. 100W, IP 20	ks	6	39,71	238,26	5,32	31,92
93							
94	Spínače a prístroje						
95	WSB2-20/G 2kanalovy ovladac	ks	11	76,34	839,74	4,22	46,42
96	Vypínač dvojpólový, R1, 250V/10A, IP 20	ks	2	5,10	10,20	1,90	3,80
97	Vypínač jedнопólový, R1, 250V/10A, IP 20	ks	42	4,20	176,40	1,90	79,80
	Prepínač striedavý, R5, 250V/10A, IP 20	ks	47	6,00	282,00	1,90	89,30
	Prepínač striedavý, R6, 250V/10A, IP 20	ks	45	6,95	312,75	1,90	85,50
100	Prepínač striedavý, R6, 250V/10A, IP 44	ks	4	6,32	25,28	1,90	7,60
101	Prepínač striedavý, R6+6, 250V/10A, IP 20	ks	16	7,27	116,32	1,90	30,40
102	Prepínač striedavý, R7, 250V/10A, IP 20	ks	10	8,52	85,20	1,90	19,00
103	Tlačítkový ovládač 250V/10A, IP 20	ks	6	6,23	37,38	1,90	11,40
104	Spínač trojpólový 32A, 400V, IP 44	ks	4	12,60	50,40	2,77	11,08
105							
106	TLACIDLOVY HLASIC POZIARU RWA-Taster	ks	2	76,71	153,42	4,22	8,44
107	TLACIDLOVY OVLADAC OKNA	ks	2	76,71	153,42	4,22	8,44
108	OPTICKO-DYMOVY HLASIC	ks	1	49,64	49,64	4,22	4,22
109	ZALOŽNE NAPAJANIE OTVARACIEHO MECH. OKNA	ks	1	288,80	288,80	45,60	45,60
110							
111	Materiál pre výstavbu káblových trás						
112	Ohybná rúrka FXP25	m	4906	0,38	1 864,28	0,84	4 121,04
113	Ohybná rúrka FXP40	m	2700	0,91	2 457,00	1,06	2 862,00
114	Pozinkovaný káblový žľab 450/50 (vr. rohov a uchyťavacieho materiálu)	m	10	25,58	255,80	6,43	64,30
115	Prístrojová škatuľa KU68/2	ks	508	1,51	767,08	0,25	127,00
116	Odbočná škatuľa vč. Zapojenia	ks	164	1,40	229,60	0,42	68,88
117	Sádra modelárska biela	kg	1300	0,54	702,00	0,08	104,00
118	Hmoždenka HL 8	ks	2900	0,09	261,00	0,02	58,00
119	Skrutka 4/50	ks	2900	0,09	261,00	0,02	58,00
120	Svorka potencialoveho vyrovnania OBBO	ks	12	7,85	94,20	3,04	36,48
121	Vyrovnávač potenciálov	ks	45	6,95	312,75	3,04	136,80


	Položka	mj	Množstvo	Montážny materiál		Montážne práce	
				Jedn. cena	Cena spolu	Jedn. cena	Cena spolu
122	Svorka na potrubie Bernard	ks	95	2,62	248,90	0,76	72,20
123	Drobný inštalačný materiál	ks	70	9,03	632,10	0,00	0,00
124	Nástrek protipožiarny, prestup	ks	74	38,22	2 828,28	0,00	0,00
125							
126	Silový rozvádzač						
127	Montáž zostaveného rozvádzača	ks	8			22,80	182,40
128							
129	Dátový rozvádzač						
130	Montáž, zostavenie, zapojenie rozvádzača hlavného	ks	1			471,20	471,20
131							
132	Ukončenie silového kábla						
133	Ukončenie jednej žily v silovom rozvádzači	ks	573			0,46	263,58
134							
135	Popis						
136	Zhotovenie káblového štítku	ks	176			0,11	19,36
137	Zhotovenie štítku na zásuvku	ks	317			0,10	31,70
138							
139	Prierazy						
140	Tehlový mur, do priemeru 40mm do hrúbky 300mm	ks	125			12,92	1 615,00
141	Tehlový mur, do priemeru 40mm do hrúbky 600mm	ks	64			22,04	1 410,56
142							
	Otvory pre inštalačné škatule						
	Inštalačná škatuľa KU68/2	ks	672			1,25	840,00
145							
146	Sekanie drážok						
147	Tehla do prierezu 20x30	m	5100			0,57	2 907,00
148	Tehla do prierezu 20x70	m	2190			1,03	2 255,70
149	Betón podlaha, drážka 30x30mm	m	4470			2,13	9 521,10
150							
151	Demontáže						
152	Demontáž jestvujúcich rozvádzačov a spotrebičov	hod	390			7,60	2 964,00
153							
154	Meranie						
155	Merania metalic. trasy komplet, vyhotovenie meracích protokolov	ks	36			15,20	547,20
156							
157	Overenie parametrov inštalácie						
158	Revízia inštalácie a vypracovanie správy	ks	1			646,00	646,00
	REKAPITULÁCIA						
	Základné rozpočtové náklady						
	Montážny materiál				76 088,22		
	Montážne práce					46 174,96	
	Prirážky						
	Mimostavenisková doprava 3.6%				2 739,18		
	Vodorovný presun 1%				760,88		
	Podružný materiál 3%				2 282,65		
	Stratné 5%				3 804,41		
	PPV 6%					2 770,50	
	Spolu						
	CELKOM € bez DPH						134 620,80

MsKS Fiľakovo, Fiľakovo - VYBAVENIE KUCHYNE, SO 01-06

1	 Odsávač pár nástenný OPN1 - dodávka VZT rozmery : 2500x1200x400 (šxhxv) mm nerezové tukové filtre odvodňovací ventil		1,00 ks
		Cena/MJ	
		Cena spolu	1085,62
		Cena s DPH	1302,74

2	 Konvektomat ZANUSSI FCZ061EBA Konvektomat 6x GN 1/1 - elektrický easySTEAM /PNC238200 rozmery: 898x915x808 (šxhxv) príkon: 10,1 kW 400 V / 50 Hz bojlerový vyvíjač pary VARNÉ REŽIMY: - konvenčný ohrev - horúci vzduch max 300°C - para max 130°C - kombinovaný cyklus para-pečenie max 250°C - regenerácia max 250°C - Eco delta pečenie s minimálnymi váhovými úbytkami možnosť pečenia vo dvoch fázach s oddeleným nastavením štandardne vybavený sondou meranie a regulácia pomocou technológie By-Pass unikátny ventilátor pre perfektnú rovnomernosť pečenia možnosť 1/2 otáčky ventilátora, pulzný chod ventilátora funkcia polovičnej spotreby energie zrýchlené ochladzovanie komory okamžité zvýšenie vlhkosti tlačítkom displej zobrazujúci nastavené a aktuálne hodnoty parametrov dvojitá dverové sklo halogénové osvetlenie komory elektronické ovládanie odvetrávacej klapky vypúšťanie generátora pary, automatické umývanie komory - 4 režimy automatické dávkovanie umývacieho a oplachového detergentu, zabudovaný zásobník rýchle schladenie komory, HACCP výstup / monitoring, automatická kontrola zavápnenia bojlera súčasné zobrazovanie nastavených a aktuálnych hodnôt teploty / času		1,00 ks
		Cena/MJ	
		Cena spolu	4405,11
		Cena s DPH	5286,13


2.a	Podstavec pod konvektomat PPK 2 /FCZ-AOS/		1,00 ks
	Pre typy ELECTROLUX-ZANUSSI /061 -101/ dvojradový	Cena/MJ	
		Cena spolu	234,87



vonkajšie rozmery: 840 x 677 x 793 mm (šxhxv)
dvojradové vedenie plechov pre GN 1/1
4x nastaviteľné nožičky
celonerezové vyhotovenie

Cena s DPH	281,84
------------	--------

2.b	Zmäkčovač vody LT- 12		1,00 ks
	objem 12 litrov rozmery: priemer 190 mm, výška 515 mm celonerezové vyhotovenie zabraňuje zvrápneniu zariadenia regenerácia kuchynskou soľou 1,5 kg	Cena/MJ	
		Cena spolu	58,46
		Cena s DPH	70,15




2.c	Filter tukový ZANUSSI 61		1,00 ks
	Filter pre konvektomat ZANUSSI veľkosť 61 vyhotovenie nerez	Cena/MJ	
		Cena spolu	146,14
		Cena s DPH	175,37


2.d	Sprcha ku konvektomatu DL-1		1,00 ks
	Tlaková sprcha na oplach Príslušenstvo: - hlavica sprchy - prípojná poplastovaná hadica 1/2	Cena/MJ	38,62
		Cena spolu	38,62
		Cena s DPH	46,34




3	Sporák elektrický s rúrou CF4-78ET		1,00 ks
	rozmery: 800x700x900 (šxhxv) mm rozmer rúry: 680x550x340 mm (šxhxv) GN 2/1 priemer platničky 220 mm príkon 2,6kW celonerezové vyhotovenie príkon: 15,4 kW / 400 V	Cena/MJ	
		Cena spolu	1774,57
		Cena s DPH	2129,48




	Pracovný PSJ 2		1,00 ks
	rozmery : 1200x700x850 (šxhxv) mm /pracovná doska AISI 304, police,zákryty, výstuhy AISI430/ pracovná doska: nerez /výstúžená DTD/	Cena/MJ	
		Cena spolu	255,75
		Cena s DPH	306,90





1x plná polica
zadný lem 40 mm
výstuhy vo výška 190 mm
4 x nastaviteľné nohy

6 Stôl umývací USN 1p, s policou //lavý// 1,00 ks




rozмеры : 1400x700x850 (šxhxv) mm
drez lisovaný:400x400x250
/pracovná doska + drez AISI 304,
police,zákryty, výstuhy AISI430/
pracovná doska: nerez /vystužená DTD/
1x polica
zadný lem 40 mm
výstuhy vo výška 190 mm
4 x nastaviteľné nohy

Cena/MJ 417,55

Cena spolu 417,55

Cena s DPH 501,06

6.a Batéria páková - pružina 1,00 ks




Cena/MJ

Cena spolu 111,69

Cena s DPH 134,03

7 Stôl pracovný PSZS 3 1,00 ks




rozмеры : 1950x700x850 (šxhxv) mm
/pracovná doska AISI 304,
police,zákryty, výstuhy AISI430/
pracovná doska: nerez /vystužená DTD/
1x polica
3x zásuvka pod pracovným stolom
zadný lem 40 mm
výstuhy vo výška 190 mm
4 x nastaviteľné nohy

Cena/MJ

Cena spolu 474,96

Cena s DPH 569,95

8 Kombi výlevka s umývadlom VKN 60 1,00 ks



rozmer: 500x600x850/900 (šxhxv) mm
celonerezové vyhotovenie
horné umývadlo: 400x270x150
dolná výlevka :400x400x200
odnímateľný rošt
páková batéria + sifón
možnosť zavesenia na stenu

Cena/MJ

Cena spolu 323,60

Cena s DPH 388,32


9	Drez dvojdielny CNDL - 3 /ADL-3/	<p>rozмеры : 1400x700x900 (šxhxv) mm celonerezový AISI304 2x lisovaná vaňa bez police rozмеры vane:2 x 500x600x300 zadný lem 40 mm 4x nastaviteľná nožička</p>	Cena/MJ	1,00 ks
			Cena spolu	407,11
			Cena s DPH	488,53


10	Umývadlo na ruky s kolenným spínaním IP 0073	<p>rozмеры: 480x350x270 (šxhxv) mm - prívod vody 1/2" - odpad: DN50 - batéria s kolenným spínačom</p>	Cena/MJ	1,00 ks
			Cena spolu	197,29
			Cena s DPH	236,75


11	Stôl predumývaci k umývačke riadu AVSD-1	<p>rozмеры: 1600x750x900 (šxhxv) mm nerezové prevedenie lisovaná vaňa 500x400x250 nastaviteľné nožičky bez police</p>	Cena/MJ	1,00 ks
			Cena spolu	454,08
			Cena s DPH	544,90


11.a	Sprcha s batériou zo stola DOC - 3	<p>sprcha s ramienkom nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria výtokové ramienko s pákovým uzáverom</p>	Cena/MJ	1,00 ks
			Cena spolu	136,75
			Cena s DPH	164,10

12	Siemens SN236I01KE	<p>Umývačka 13 súprav riadu, A++, 6 programov, 5 teplôt, 3 funkcie VarioSpeed ??Plus, intensiveZone, Extra sušenie, AquaStop, auto 3in1, AquaSensor, senzor naplnenia, dávkovací asistent, regeneračná elektronika, systém košov VarioFlex, vario príborová zásuvka, odložený štart 1- 24hod., povrchová úprava AntiFingerPrint, 84,5x 60x60cm</p>	Cena/MJ	1,00 ks
			Cena spolu	1054,30
			Cena s DPH	1265,16


12.a	Zmäkčovač vody LT- 12		1,00 ks
	objem 12 litrov	Cena/MJ	
	rozмеры: priemer 190 mm, výška 515 mm	Cena spolu	58,46
	celonerezové vyhotovenie	Cena s DPH	70,15
	zabraňuje zavrúpaniu zariadenia regenerácia kuchynskou soľou 1,5 kg		

13	Stôl odoberací AVS-1		1,00 ks
	rozmer: 1200x700x900 mm (šxhxv)	Cena/MJ	
	- vedenie na koše	Cena spolu	260,97
	- zadný lem	Cena s DPH	313,16
	- nastaviteľné nožičky - napojenie na umývačku		

13.a	Vozík pre plastové koše RCARRM		1,00 ks
	rozмеры: 550x550 mm	Cena/MJ	
	4x koliečka - 2x brzdené	Cena spolu	65,76
	priemer koliečka 100 mm	Cena s DPH	78,91
	výška madla od zeme 920 mm		

14	Regál nerezový PZ-4		1,00 ks
	Rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 1000 x 500 x 1800	Cena/MJ	
	- celonerezový , zvarovaný	Cena spolu	250,53
	- nosnosť police 80kg	Cena s DPH	300,64
	- 4 police - 4x nastaviteľné nožičky		

15	Regál na GN 2/1 - pojazdný RTP 2		1,00 ks
----	---	--	---------




Pojazdný regál na gastronádoby RPT 2 - GN 2/1
rozmer: 590x670X1735 mm (šxhxv)
15 zásuvov na gastronádoby GN1/1 (530x650 mm)
odstup zásuvou 80 mm
poistný uzáver proti vypadnutiu GN (vzadu)
4x kolieska
/dodávaný v demontovanom stave/

Cena/MJ	
Cena spolu	271,41
Cena s DPH	325,69

16 Vozík servírovací SV-2 3,00 ks

rozмеры : 860x540x930 (šxhxv) mm
celonerezové prevedenie

Cena/MJ	88,73
Cena spolu	266,19



2 lisované police
4x koliečka, 2x brzdené

Cena s DPH	319,43
------------	--------


21 Mraznička GG3800 1,00 ks



Spotreba: 1 kWh/deň
Príkon: 1 A / 150 W
Rozmery: (v x š x h) 184,1 x 60 x 63 cm
Objem brutto 328 l
Teplotný rozsah: - 15 °C až - 28°C
Brutto hmotnosť: 84 kg
Netto hmotnosť: 74 kg
Dvere/veko: biele
Povrchová úprava bokov: biela
Systém chladenia v mraziacej časti: statický
Spôsob odmrazovania v mraziacej časti: ručné
Typ ovládania: mechanické
Ukazovateľ teploty mraziacej časti: áno
Poličiek v mraziacej časti: 8
Nosnosť poličiek: 40
Výška poličky: 1 cm
Chladivo: R 600a
Nastaviteľné nožičky: 4
Materiál nožičiek: 150-180 mm
Zámok: nie
Napätie: 220-240 V
Dĺžka prívodného káblu: 190 cm
Umiestnenie dverí: vpravo, zameniteľné

Cena/MJ	
Cena spolu	589,78
Cena s DPH	707,74


22 Chladiaca skriňa FK 5440 2,00 ks



Spotreba: 228 kWh/rok
Príkonn: 1,5 A / 130
Rozmery: (v x š x h) 164 x 75 x 73 cm
Objem brutto 544 l
Spôsob chladenia: statické
Pracovná teplota okolia SN
Dvere/víko: biele
Povrchová úprava bokov: biele
Systém chladenia v chladiacej časti: statický
Spôsob odmrazovania v chladiacej časti: automatický
Typ ovládania: mechanické ovládanie
Ukazovateľ teploty chladiacej časti: vonkajšie digitálne
Materiál poličiek: rošt s plastovou úpravou
Počet poličiek: 5
Z toho výškovo nastaviteľných: 4
Ventilátor: áno
Teplotný rozsah v chladiacej časti: +1°C až +15°C
Chladivo: R600a
Šírka pri otvorených dverách: 79.7 cm
Hĺbka pri otvorených dverách bez držadla: 143,2 cm
Nastaviteľné nožičky: 4
Materiál nožičiek: pozinkované
Príkonn: 1,5 A / 130
Napatie: 220-240 V
Umiestnenie dverí: vpravo, zameniteľné

Cena/MJ	
Cena spolu	1273,52
Cena s DPH	1528,22


23	Stôl pracovný PSJ 2		1,00 ks
		Cena/MJ	



rozmary : 2000x700x850 (šxhxv) mm
/pracovná doska AISI 304,
police,zákryty, výstuhy AISI430/
pracovná doska: nerez /výstúžená DTD/
1x plná polica
zadný lem 40 mm
výstuhy vo výška 190 mm
4 x nastaviteľné nohy

Cena/MJ	407,11
Cena spolu	407,11
Cena s DPH	488,53

24	Príborník PZ2		2,00 ks
		Cena/MJ	
		Cena spolu	1878,96
		Cena s DPH	2254,75




rozmary: 1200x600x1800mm
nerezové prevedenie
dve skrinky na sebe,posuvné dvere
výškovo nastaviteľné nohy

25	Skladový regál KOMAXIT		2,00 ks
		Cena/MJ	




rozmer: 1000x600x1800 (šxhxv) mm



kovový
náter biely - komaxit

Cena spolu	229,66
Cena s DPH	275,59


26 Skladový regál KOMAXIT 4,00 ks



rozmer: 1000x600x1800 (šxhxv) mm
kovový
náter biely - komaxit

Cena/MJ	
Cena spolu	459,32
Cena s DPH	551,18

27 Skladový regál KOMAXIT 1,00 ks



rozmer: 1000x600x1800 (šxhxv) mm
kovový
náter biely - komaxit


Cena/MJ	
Cena spolu	114,83
Cena s DPH	137,80

30 Chladiaci bufetový vozík T-CHBS2-3GN T-CHBS2-3GN 1,00 ks



3x 1/1 GN; 1300mm
• slúži na chladenie GN


Cena/MJ	
Cena spolu	1263,08



- vaňa z materiálu AISI 304 - zváraná
- základná výška 900 mm
- 4 kolieska 125 mm (2 brzdené)
- izolovaná vaňa - dvojplášťová konštrukcia
- hĺbka GN - 150 mm
- chladiace médium R404a, príkon 0,25 kW / 230 V
- statické chladenie
- regulácia teploty +2 / +8 °C
- ovládací panel s vypínačom a digitálnym regulátorom
- GN nádoby nejsou súčasťou dodávky
- deliace líšty pre GN 1/1 sú súčasťou dodávky
- hygienický zákryt
- drevené krytovanie z štyroch strán

Cena s DPH 1515,70

31 Chladiaci bufetový vozík T-OBS-2, 3GN T-OBS2-3GN 1,00 ks




- 3x 1/1 GN; dĺžka 1300mm
- slúži na ohrev GN
 - vaňa z materiálu AISI 304 - zváraná
 - základná výška 900 mm
 - 4 kolieska 125 mm (2 brzdené)
 - izolovaná vaňa - dvojplášťová konštrukcia
 - hĺbka GN - 200 mm
 - regulácia teploty +30 / +90 °C
 - ovládací panel s vypínačom a termostatom
 - GN nádoby nejsou súčasťou dodávky
 - deliace líšty pre GN 1/1 sú súčasťou dodávky
 - hygienický zákryt
 - drevené krytovanie kombinované z nerezom

Cena/MJ

Cena spolu 1263,08

Cena s DPH 1515,70

32 Stól pracovný PSŠV 2 /ASDV1 uzatvorený 1,00 ks




- rozмеры : 2000x750x850 (šxhxv) mm
celonerezové vyhotovenie
pracovná doska: nerez - vystúžená DTD
2x polica
uzatvorená skrinka s posuvnými dverami
4x nastaviteľné nohy +50 mm

Cena/MJ

Cena spolu 735,93

Cena s DPH 883,12

33 Chafing elektrický X81128 2,00 ks



- rozmer: 620x480x300 (šxhxv) mm
kapacita: 2xGN1/1 - 100 mm
objem: 2x6,5 l
príkon: 2,2 kW / 230V
regulácia termostatom

Cena/MJ


Cena spolu 156,58

Cena s DPH 187,90

34 Chafing X17581 1,00 ks

- objem 4,5 litra

Cena/MJ



sklenený poklop

Cena spolu	136,75
Cena s DPH	164,10

Suma položiek:			21258,39
Základ	DPH	Vyska DPH	Celkom s DPH
21258,39	20,00 %	4251,678	25510,068
Ponuka celkom:			21258,39
Ponuka s DPH celkom:			25510,07

ŠPECIFIKOVANÝ VÝKAZ VÝMER

FILAKOVO MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Revízia: 0
 Dátum: 27.11.2017
 Mena: EUR

Číslo položky	Názov a popis položky	Jednotka	Množstvo	Jednotk. cena D	Jednotk. cena M	Celková cena D	Celková cena M	Cena celkom
1. 13. 13	Dielenská dokumentácia zameranie skutočných rozmerov, dielenská dokumentácia profesie priestorová akustika	kpl	1,00	0,00	1 815,00	0,00	1 815,00	1 815,00
1. 13. 14	Meranie času dozvuku - finálne meranie času dozvuku v zmysle STN EN ISO 3382-1. Metóda integrovanej impulzovej odozvy. Súčasťou merania je vypracovanie protokolu o meraní so zapracovaním výsledkov s príslušnými závermi.	kpl	1,00	0,00	935,00	0,00	935,00	935,00
CENA CELKOM bez DPH (za SO 01.13)								39 084,27


ŠPECIFIKOVANÝ VÝKAZ VÝMER

FILAKOVO MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Revízia: 0
Dátum: 27.11.2017
Mena: EUR

Číslo položky	Názov a popis položky	Jednotka	Množstvo	Jednotk. cena D	Jednotk. cena M	Celková cena D	Celková cena M	Cena celkom
SO 01.13	PRIESTOROVÁ AKUSTIKA							
1.13.1	Akustický obklad s hrúbkou 50 mm umiestnený na stene SO50-S - 0,3x0,6 m Akustický obklad umiestnený priamo na stenách. Rozmery obkladu sú 0,3x0,6 m. Hrúbka obkladu 50 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m ² (minimálna hodnota). Koefficient pohltivosti obkladu v oktávovom pásme: 125 Hz - $\alpha + 0,25$; 250 Hz - $\alpha + 0,6$; 500 Hz - $\alpha + 0,9$; 1 kHz - $\alpha + 1,0$; 2 kHz - $\alpha + 1,0$; 4 kHz - $\alpha + 0,95$. Jedná sa o panel OBIFON Modular s povrchovou tkaninou Akutec.	ks	85,00	13,20	31,60	1 122,00	2 686,00	3 808,00
1.13.1	Akustický obklad s hrúbkou 50 mm umiestnený na stene SO50-S - 0,6x0,6 m Akustický obklad umiestnený priamo na stenách. Rozmery obkladu sú 0,6x0,6 m. Hrúbka obkladu 50 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m ² (minimálna hodnota). Koefficient pohltivosti obkladu v oktávovom pásme: 125 Hz - $\alpha + 0,25$; 250 Hz - $\alpha + 0,6$; 500 Hz - $\alpha + 0,9$; 1 kHz - $\alpha + 1,0$; 2 kHz - $\alpha + 1,0$; 4 kHz - $\alpha + 0,95$. Jedná sa o panel OBIFON Modular s povrchovou tkaninou Akutec.	ks	16,00	13,20	42,20	211,20	675,20	886,40
1.13.1	Akustický obklad s hrúbkou 50 mm umiestnený na stene SO50-S - 1,2x0,6 m Akustický obklad umiestnený priamo na stenách. Rozmery obkladu sú 1,2x0,6 m. Hrúbka obkladu 50 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m ² (minimálna hodnota). Koefficient pohltivosti obkladu v oktávovom pásme: 125 Hz - $\alpha + 0,25$; 250 Hz - $\alpha + 0,6$; 500 Hz - $\alpha + 0,9$; 1 kHz - $\alpha + 1,0$; 2 kHz - $\alpha + 1,0$; 4 kHz - $\alpha + 0,95$. Jedná sa o panel OBIFON Modular s povrchovou tkaninou Akutec.	ks	9,00	13,20	59,40	118,80	534,60	653,40
1.13.2	Akustický obklad s hrúbkou 50 mm odsadený SO50-O - 0,3x0,6 m Akustický obklad odsadený od stien 25 mm. Panely umiestnené na podkladových doskách. Rozmery obkladu sú 0,3x0,6 m. Hrúbka obkladu 50 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m ² (minimálna hodnota). Koefficient pohltivosti obkladu v oktávovom pásme: 125 Hz - $\alpha + 0,25$; 250 Hz - $\alpha + 0,6$; 500 Hz - $\alpha + 0,9$; 1 kHz - $\alpha + 1,0$; 2 kHz - $\alpha + 1,0$; 4 kHz - $\alpha + 0,95$. Jedná sa o panel OBIFON Modular	ks	44,00	18,40	31,60	809,60	1 390,40	2 200,00
1.13.2	Akustický obklad s hrúbkou 50 mm odsadený SO50-O - 0,6x0,6 m Akustický obklad odsadený od stien 25 mm. Panely umiestnené na podkladových doskách. Rozmery obkladu sú 0,6x0,6 m. Hrúbka obkladu 50 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m ² (minimálna hodnota). Koefficient pohltivosti obkladu v oktávovom pásme: 125 Hz - $\alpha + 0,25$; 250 Hz - $\alpha + 0,6$; 500 Hz - $\alpha + 0,9$; 1 kHz - $\alpha + 1,0$; 2 kHz - $\alpha + 1,0$; 4 kHz - $\alpha + 0,95$. Jedná sa o panel OBIFON Modular	ks	28,00	18,40	42,20	515,20	1 181,60	1 696,80
1.13.2	Akustický obklad s hrúbkou 50 mm odsadený SO50-O - 1,2x0,6 m Akustický obklad odsadený od stien 25 mm. Panely umiestnené na podkladových doskách. Rozmery obkladu sú 1,2x0,6 m. Hrúbka obkladu 50 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m ² (minimálna hodnota). Koefficient pohltivosti obkladu v oktávovom pásme: 125 Hz - $\alpha + 0,25$; 250 Hz - $\alpha + 0,6$; 500 Hz - $\alpha + 0,9$; 1 kHz - $\alpha + 1,0$; 2 kHz - $\alpha + 1,0$; 4 kHz - $\alpha + 0,95$. Jedná sa o panel OBIFON Modular	ks	23,00	18,40	59,40	423,20	1 366,20	1 789,40
1.13.3	Akustický obklad s hrúbkou 100 mm umiestnený na stene SO100-S - 0,3x0,6 m Akustický obklad umiestnený priamo na stenách. Rozmery obkladu sú 0,3x0,6 m. Hrúbka obkladu 100 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m ² (minimálna hodnota). Koefficient pohltivosti obkladu v oktávovom pásme: 125 Hz - $\alpha + 0,6$; 250 Hz - $\alpha + 0,9$; 500 Hz - $\alpha + 0,9$; 1 kHz - $\alpha + 0,95$; 2 kHz - $\alpha + 0,9$; 4 kHz - $\alpha + 0,9$. Jedná sa o panel OBIFON Modular s povrchovou tkaninou Akutec.	ks	33,00	23,70	31,60	782,10	1 042,80	1 824,90
1.13.3	Akustický obklad s hrúbkou 100 mm umiestnený na stene SO100-S - 0,6x0,6 m Akustický obklad umiestnený priamo na stenách. Rozmery obkladu sú 0,6x0,6 m. Hrúbka obkladu 100 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m ² (minimálna hodnota). Koefficient pohltivosti obkladu v oktávovom pásme: 125 Hz - $\alpha + 0,6$; 250 Hz - $\alpha + 0,9$; 500 Hz - $\alpha + 0,9$; 1 kHz - $\alpha + 0,95$; 2 kHz - $\alpha + 0,9$; 4 kHz - $\alpha + 0,9$. Jedná sa o panel OBIFON Modular s povrchovou tkaninou Akutec.	ks	33,00	23,70	42,20	782,10	1 392,60	2 174,70
1.13.3	Akustický obklad s hrúbkou 100 mm umiestnený na stene SO100-S - 1,2x0,6 m Akustický obklad umiestnený priamo na stenách. Rozmery obkladu sú 1,2x0,6 m. Hrúbka obkladu 100 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m ² (minimálna hodnota). Koefficient pohltivosti obkladu v oktávovom pásme: 125 Hz - $\alpha + 0,6$; 250 Hz - $\alpha + 0,9$; 500 Hz - $\alpha + 0,9$; 1 kHz - $\alpha + 0,95$; 2 kHz - $\alpha + 0,9$; 4 kHz - $\alpha + 0,9$. Jedná sa o panel OBIFON Modular s povrchovou tkaninou Akutec.	ks	3,00	23,70	59,40	71,10	178,20	249,30
1.13.4-5-6	Výkrvací panel potiahnutý tkaninou VPT Dosky potiahnuté tkaninou rovnakej farby ako akustický stenový obklad. Rôzne rozmery jednotlivých dosiek. Hrúbka dosiek 5-100mm. Koefficient pohltivosti dosiek v oktávovom pásme: 125 Hz - $\alpha + 0,08$; 250 Hz - $\alpha + 0,11$; 500 Hz - $\alpha + 0,05$; 1 kHz - $\alpha + 0,45$; 2 kHz - $\alpha + 0,5$; 4 kHz - $\alpha + 0,5$	m ²	34,82	30,30	49,50	1 055,05	1 723,59	2 778,64
1.13.7	Sadrokartónová stena odsadená SDKO Sadrokartónová stena odsadená od pôvodnej steny 100 mm. Koefficient pohltivosti steny v oktávovom pásme: 125 Hz - $\alpha + 0,08$; 250 Hz - $\alpha + 0,11$; 500 Hz - $\alpha + 0,05$; 1 kHz - $\alpha + 0,03$; 2 kHz - $\alpha + 0,02$; 4 kHz - $\alpha + 0,03$. Farba steny podľa vzorkovníka RAL.	m ²	17,88	22,00	22,00	393,36	393,36	786,72
1.13.8	Látkový výkryt LV Látkový výkryt okien za účelom čiastočného zatmenia priestoru. Koefficient pohltivosti látky v oktávovom pásme: 125 Hz - $\alpha + 0,03$; 250 Hz - $\alpha + 0,04$; 500 Hz - $\alpha + 0,11$; 1 kHz - $\alpha + 0,17$; 2 kHz -	m ²	30,96	25,30	33,00	783,29	1 021,68	1 804,97
1.13.9	Stropný akustický panel s hrúbkou 50mm - SAP50 Akustický obklad umiestnený priamo na strope. Panel je vyhotovený ako veľkoformátový s šírkou 600mm. Hrúbka obkladu 50 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m ² (minimálna hodnota). Koefficient pohltivosti obkladu v oktávovom pásme: 125 Hz - $\alpha + 0,25$; 250 Hz - $\alpha + 0,6$; 500 Hz - $\alpha + 0,9$; 1 kHz - $\alpha + 1,0$; 2 kHz - $\alpha + 1,0$; 4 kHz - $\alpha + 0,95$.	m ²	32,00	73,70	16,50	2 358,40	528,00	2 886,40
1.13.10	Stropný a stenový akustický panel s hrúbkou 100mm - SAP100 Akustický obklad umiestnený priamo na strope. Panel je vyhotovený ako veľkoformátový s šírkou 600mm. Hrúbka obkladu 50 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m ² (minimálna hodnota). Koefficient pohltivosti obkladu v oktávovom pásme: 125 Hz - $\alpha + 0,6$; 250 Hz - $\alpha + 0,9$; 500 Hz - $\alpha + 0,9$; 1 kHz - $\alpha + 0,95$; 2 kHz - $\alpha + 0,9$; 4 kHz - $\alpha + 0,9$.	m ²	46,50	91,80	16,50	4 268,70	767,25	5 035,95
1.13.11	Kryt radiátora KR Kryt radiátora pozostáva z dosiek širokých 8 cm, ktoré sú od seba vzdialené 8 cm. Konštrukcia krytu je tvorená obvodovým rámom, na ktorý sú pripravené dosky vo vertikálnom smere. Kryt je odobrateľný a je vyrobený z dreveného aglomerátu. Povrchová úprava je čierny odtieň podľa vzorkovníka RAL. Kryt radiátora je rovnako odsadený ako okolité akustické obklady - sú v jednej rovine. Koefficient pohltivosti obkladu v oktávovom pásme: 125 Hz - $\alpha + 0,01$; 250 Hz - $\alpha + 0,01$; 500 Hz - $\alpha + 0,01$; 1 kHz - $\alpha + 0,01$; 2 kHz - $\alpha + 0,02$; 4 kHz - $\alpha + 0,02$.	m ²	44,72	101,20	23,10	4 525,66	1 033,03	5 558,69
1.13.12	Lešenie na stropné a stenové panely Prenájom lešenia.	set	1,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00

HARMONOGRAM VYKONANIA STAVEBNÝCH PRÁC
(vyplní uchádzač)



Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok – **neuplatňuje sa**

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa: IČO, osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Percentuálny podiel subdodávky:	Predmet subdodávky:
/-	/-	/-

BANKOVÁ ZÁRUKA

Oddelenie bankových záruk
Ing. Lapšanská, tel. 02/5919 1808

V Bratislave, dňa 25.05.2018

Banková záruka č. 619.711

Boli sme informovaní, že spoločnosť EURO-BUILDING, a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava, IČO: 35683066 (ďalej len „Zhotoviteľ“) uzatvorí s Vami, Mesto Filakovo, Radničná 25, 986 01 Filakovo, IČO: 00316075, Zmluvu o dielo č. 2148/2018, predmetom ktorej bude zhotovenie diela „Komplexná rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska vo Filakove, Námestie slobody 30, 986 01 Filakovo“ (ďalej len „Zmluva“).

Na zabezpečenie plnenia záväzkov Zhotoviteľa v zmysle Zmluvy požadujete vystaviť bankovú záruku vo Váš prospech.

V tejto súvislosti a z príkazu Zhotoviteľa sa týmto my, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 71/B, neodvolateľne zaväzujeme Vám, Mesto Filakovo, Radničná 25, 986 01 Filakovo, IČO: 00316075, že Vám bez námietok zaplatíme požadovanú sumu maximálne však

EUR 117.649,74

(slovom: euro stosedemnásttisícšesťstoštyridsaťdeväť 74/100)

do 5 (piatich) pracovných dní po obdržaní Vašej prvej písomnej výzvy na zaplatenie, na účet v nej uvedený.

Vaša písomná výzva na zaplatenie musí obsahovať Vaše prehlásenie, že:

(i) Zhotoviteľ, EURO-BUILDING, a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava, IČO: 35683066, si nesplnil voči Vám svoje záväzky vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 2148/2018 na zhotovenie diela „Komplexná rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska vo Filakove, Námestie slobody 30, 986 01 Filakovo“, pričom uvediete, v akom ohľade si záväzky nesplnil,

alebo

(ii) platnosť tejto záruky skončí za menej ako 15 (pätnásť) dní a Zhotoviteľ, EURO-BUILDING, a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava, IČO: 35683066, Vám v zmysle Zmluvy nepredložil dodatok k tejto záruke, ktorým by sa predĺžila adekvátne jej platnosť, resp. Vám neposkytol iné náhradné zabezpečenie jeho zmluvných záväzkov.

Podpisy na Vašej písomnej výzve na zaplatenie musia byť úradne overené.


Každým plnením z tejto záruky sa výška záruky automaticky zníži o vyplatenú sumu.


Táto záruka automaticky v celom rozsahu zanikne dňa **07. októbra 2018**, pričom Vaša písomná výzva na zaplatenie musí byť doručená na adresu sídla našej banky najneskôr v posledný pracovný deň platnosti záruky.

Práva a pohľadávku na plnenie z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu.


Táto záruka podlieha právu Slovenskej republiky.

Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
Bratislava
086


A. Hemžalová
TB - 1227


M. Lapšanská
TB - 1873

Tatra banka, a. s. | Hodžovo nám. 3 | 811 06 Bratislava 1 | SR
IČO: 00686930 | DIČ: 2020408522 | IČ DPH SK7020000944

SWIFT: TATR SK BX | Obchodný register Okresného súdu Bratislava I | Oddiel: Sa, vložka č. 71/B
DIALOG  *1100 | 0800 00 1100 | +421 2 5919 1000 | dialog@tatrabanka.sk | www.tatrabanka.sk

POISTENIE PRE PRÍPAD ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Potvrdenie o poistení

Každému koho sa to týka

Bratislava
17.05.2018

Týmto potvrdzujeme, že spoločnosť EURO-BUILDING, a.s. má v poisťovni Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 50 013 602) uzavretú Poistnú zmluvu č. **8-863-010441** s účinnosťou od 31. decembra 2016 na dobu neurčitú, ktorá zahŕňa poistenie zodpovednosti za škody vzniknuté inému na zdraví alebo usmrtením, ako aj poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením vecí, vrátane škody na ušlom zisku, pokiaľ poistený za takéto škody zodpovedá na ročný limit poistného plnenia **3 000 000,00 EUR** na jednu a všetky poistné udalosti a zároveň poistná zmluva zahŕňa poistenie:

- zodpovednosti za škody z regresných nárokov vznikajúcich Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam za liečenie pracovného úrazu alebo choroby z povolania pokiaľ poistený za také škody zodpovedá;
- zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám zmluvnými dodávateľmi a subdodávateľmi stavby tak, ako by bola pre každého účastníka vystavená samostatná poistná zmluva;
- škody spôsobené pri odstraňovaní vád diela počas záručnej doby.


Spoluúčasť poisteného na poistnom plnení pre jednu a každú poistnú udalosť pre škodu vzniknutú inému na zdraví alebo usmrtením a ušlý zisk, ak tento vznikol v dôsledku škody vzniknutej inému na zdraví alebo usmrtením vrátane škody vzniknutej inému poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením vecí a ušlý zisk, ak vznikol v dôsledku škody vzniknutej inému na majetku je vo výške **3 000,00 EUR** (okrem objektov pamiatkovo chránených, kde je spoluúčasť vo výške 7 500,00 EUR).

Územná platnosť poistenia pre Oddiel A. [Poistenie zodpovednosti za škodu v rozsahu činností zapísaných v obchodnom registri] je Slovenská republika a Česká republika.

Potvrdzujeme, že spoločnosť EURO-BUILDING, a.s. uhradila poistné v zmysle zmluvných podmienok v dohodnutom termíne splatnosti.

Práva a povinnosti zúčastnených subjektov sú upravené ustanoveniami slovenského právneho poriadku. Presný rozsah poistenia je uvedený v Poistnej zmluve č. 8-863-010441, jej znenie je nadradené zneniu tohto potvrdenia. Potvrdenie je platné počas doby platnosti Poistnej zmluvy, v prípade vydania nového potvrdenia jeho platnosť zaniká. Toto potvrdenie sa vydáva na žiadosť poisteného.

S pozdravom


Ing. Marek Vöröš
Colonnade Insurance S.A.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
senior underwriter na základe poverenia